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CAPITULO 1 - INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES 
1.1. OBJETO 

 

La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas económicas para la 
“CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MÚLTIPLES UTP - PRIMERA ETAPA”, según especificaciones técnicas, 

cuadro de cantidades pliego de condiciones y planos. 
 

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MÚLTIPLES UTP - PRIMERA ETAPA”, tiene como objetivo generar un 
espacio para el desarrollo de la comunidad universitaria en un nivel recreativo y el desarrollo de 

competencias de los estudiantes del programa de ciencias del deporte y la recreación. Con la capacidad 

de ser un espacio modular para la práctica del futbol, del rugby, microfútbol, baloncesto, voleibol y otras 
disciplinas que requieran espacios abiertos para su desarrollo. Los escenarios deportivo contara con un 

sistema de iluminación de nivel recreativo para que se desarrollen actividades nocturnas y con un sistema 
de drenado para que el espacio se pueda ser utilizado en épocas de lluvia. 

 

En la primera etapa del proyecto solo se realizara la construcción de los escenarios deportivos como las 
cancha de futbol, las canchas multiplex y la cancha de voleibol. Las zonas duras de andenes plazoletas y 

cafetería se plantea para una segunda etapa del proyecto   
 

Es por ello que para cristalizar este proyecto la Universidad Tecnológica de Pereira, ha realizado estudios 
necesarios que han permitido determinar la mejor localización y agrupación de los diferentes escenarios 

deportivos. Para la conformación de esta primera etapa de escenarios se planteó la utilización de la actual 

cancha de futbol junto al parqueadero de la biblioteca Jorge Roa. 
 

 
1.2. PLANEACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

La Universidad Tecnológica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la gerencia de 
obra, creando espacios de trabajo previos a la ejecución que permitan optimizar la propuesta por parte 

del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos y manejo del flujo financiero. 
 

Durante la etapa de planeación y como requisito para  el inicio de la obra se solicita entregar la 

PROGRAMACIÓN DE OBRA; la cual será  coordinada con la interventoría de la Universidad ajustando los 
aspectos necesarios de ejecución detallando la programación que será utilizada en el seguimiento, 

debiéndose entregar completamente elaborada de tal forma que se pueden revisar los siguientes 
aspectos: 

 
 Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S. 

  

 Diagrama de Gantt, que debe mostrar como mínimo: 

o Nombre de la actividad 

o Cantidad a ejecutar de cada actividad 
o Unidad 

o Duración 
o Ruta crítica 

o Inicio temprano 

o Fin temprano 
o Inicio tardío 

o Fin tardío 
o Holguras y flotaciones 

o Precedencias 
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o Volumen de obra que se ejecutará semanalmente. 
o Programas detallados de utilización de todo el  recurso humano, herramienta, equipo, y 

materiales 

o En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado. 
 

En la preparación del plan detallado de trabajo, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones 
de la obra, las condiciones particulares del sitio, de adquisición, montaje, traslado de materiales o 

equipos, y los  permisos necesarios. 
 

Es responsabilidad del contratista revisar cuidadosamente el tiempo de ejecución previsto 

por la entidad e informar en caso de que el proponente considere inviable este. 
 

El Contratista deberá efectuar una revisión del levantamiento topográfico, los diseños hidráulicos y 
sanitarios, eléctricos y arquitectónicos, con el fin de identificar si a su juicio existen actividades o ítems 

que deban ser modificados y/o agregados al alcance actual de la obra. Deberá igualmente conceptuar si 

la información de estudios y diseños que le fue suministrada para la elaboración de su propuesta, está 
completa y le permitirá adelantar los trabajos de ejecución de la obra o si por el contrario requiere 

información adicional. Para el efecto, dispondrá de un especialista en cada una de estas cuatro áreas 
(topografía, hidráulica y sanitaria, eléctrica y arquitectónica) los cuales deberán estar incluidos en su 

propuesta económica, quienes durante todo el período de planeación (30 días) deberán preparar el 
informe en los plazos indicados en el numeral 1.3 PLANEACION DE EJECUCION DE LAS OBRAS y 

adelantar los análisis  y modificaciones que se definan con la interventoría y la Universidad. 

 
Dicho informe deberá incluir entre otros los siguientes aspectos:  

1. Topografía : Replanteo topográfico 
2. Redes de servicios públicos (húmedas y secas): Elaboración de apiques de identificación de redes 

existentes y plano de levantamiento respectivo.  

3. Documentación solicitada en el numeral 6.1 Inicio del contrato 
4. Actas de vecindad. 

 
Durante la etapa de planeación el contratita deberá entregar también: 

 

 Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecución de los trabajos de alto 
riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA RESOLUCION  No. 3673 DE 

SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TÉCNICO DE TRABAJO EN ALTURAS)  

 Programa de salud ocupacional (Según resolución 1016 de 1989) (Panorama de factores de riesgo y 

reglamento de seguridad industrial), junto al programa de salud ocupacional debe ser tramitado el 
permiso ante el ministerio de protección social para ejecutar trabajos nocturnos e indicar claramente 

las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que se implementarán y la forma en que se 
les dará operatividad.  

 Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales (SEGÚN RESOLUCIÓN 2346 DE 2007) 

 La conformación del comité paritario debe ser entregada dentro de la  primera semana de trabajo. 

 Manual detallado para manejo medio ambiental; permisos y autorizaciones ambientales. Deben ser 

entregados los permisos a que se refiere el numeral 5.15  MANEJO AMBIENTAL 

 Plan de manejo  de anticipo acorde con las actividades a desarrollar en este debe indicar claramente 

si se destina para pago de mano de obra, materiales, , equipo, transporte, anticipo sobre contratos, 
caja menor, todo de acuerdo con el formato entregado por la universidad (ANEXO No 7 ). 

 Hoja de vida del personal directivo y profesional de la obra, los cuales después de aceptados por la 

UNIVERSIDAD solo podrán ser cambiados adjuntando la renuncia expresa del interesado, a las hojas 
de vida se les debe anexar copia del documento de identidad, de la tarjeta profesional y de los 

certificados de experiencia específica. Igualmente en cumplimiento de la normatividad de seguridad 
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social e industrial debe entregar la documentación completa del personal contratado para el inicio de 
la obra, y la relación de personal de acuerdo al ítem 5.9.2. 

 

1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El contrato tendrá un plazo de noventa (90) días calendario a partir del acta de inicio de la obra, de los 
cuales  setenta (70) días calendario son para la construcción  y veinte  (20) días calendario para la 

actividad de planeación, dentro de los cuales se deben entregar los resultados de las actividades descritas 
dentro del numeral 1.2 , so pena de incurrir en incumplimiento, en cuyo caso se podrá aplicar la sanción 

prevista por incumplimiento, solo con el cumplimiento de la documentación solicitada se permitirá 

el  acceso de trabajadores para el inicio de cualquier construcción o montaje. 
 

Los productos solicitados en el numeral 1.2 PLANEACIÓN DEL PROYECTO, deben ser entregados 
dentro de los primeros Diez (10) días del plazo; después de este término la interventoría contará con 

TRES (3) días para realizar la revisión del producto entregado por el contratista, y éste tendrá SIETE (7) 

días para hacer las correcciones antes del inicio de la obra (Actividad de Planeación). 
 

 
1.4. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN  

 
Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, 

un presupuesto  de $1.500.000.000, incluido el valor del AIU, el IVA sobre la utilidad y demás tributos 

que se causen.  
 

Los recursos provienen del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor de MIL 
QUINIENTOS  MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000) de acuerdo con la disponibilidad de pago de la 

Tesorería de la Universidad. 

 
1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
Para la celebración y adjudicación del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal 

correspondiente al cumplimiento del mismo. 

Objetivo: Desarrollo Institucional 
Proyecto: Desarrollo físico y sostenibilidad ambiental 

Rubro: 113-705-2-11 Sostenibilidad de la infraestructura física 
CDP. 382 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS. ($1.500.000.000). 

 

1.6. PARTICIPANTES 
 

Según lo dispuesto en la Constitución Nacional, la ley y el Estatuto de Contratación de la Universidad 
(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior) los participantes en la licitación no podrán estar inmersos 

en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Universidad. 

 
Podrán participar las personas naturales Ingenieros Civiles y Arquitectos, o jurídicas cuyo objeto social sea 

la construcción de obras civiles, con la siguiente experiencia: 
 

a) Experiencia general requerida: 
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Persona Natural: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura con experiencia mayor o igual a Diez 
(10) años, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matrícula 

profesional certificada por el COPNIA 

 
Persona Jurídica: Cuyo objeto social sea construcción de obras y edificaciones y la experiencia sea 

mayor o igual a 10 años. 
 

En caso de persona jurídica se debe anexar para el representante legal la documentación solicitada para 
persona natural, en caso de que el representante legal no sea profesional en el área requerida, la 

propuesta debe ser avalada por un profesional vinculado a ella (demostrado mediante contrato de trabajo 

y pago de seguridad social como dependiente) que cumpla la condición anterior, el cual deberá firmar 
conjuntamente con el representante legal la propuesta y  anexar  tarjeta profesional y copia de la vigencia 

de la matrícula profesional certificada por el COPNIA 
 

En caso de que la tarjeta profesional no tenga fecha de expedición se anexará matrícula profesional. 

 
En caso de consorcio o uniones temporales donde los consorciados o en unión temporal sean personas 

naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en el área requerida. La misma exigencia se 
aplica para las personas jurídicas que participen del consorcio o unión temporal.  

 
b) Experiencia específica requerida: 

Los proponentes deben acreditar en su propuesta  que cuenta con experiencia específica en: 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES. 
La experiencia específica debe ser acreditada con la ejecución de MÍNIMO DOS (2) Y MÁXIMO 

CUATRO (4) contratos y cumplir con las siguientes condiciones: 
 

 MÍNIMO uno de los contratos aportados, debe ser de valor igual o superior al Presupuesto 

Oficial expresado en SMMLV. 

 Los contratos aportados deberán demostrar en su conjunto, que se ejecutó la 

construcción de un escenario deportivo de mínimo de 5.500 m2 de área construida. 
 Se debe demostrar la ejecución de drenajes en escenarios deportivos. 

 Se debe demostrar la ejecución de las instalaciones eléctricas, incluido el suministro e 

instalación del transformador 

 Para que el contrato o los contratos aportados sean válidos y puedan ser contabilizados, 

las certificaciones que se aporten deberán demostrar la CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES. 

 
La experiencia específica podrá acreditarse con contratos de obras ejecutadas en calidad de 

contratista y/o con obras propias ejecutadas por el proponente individual o por cualquiera de los 

integrantes del proponente plural. En todo caso, el número de contratos y/o de obras propias 
ejecutadas con que se pretenda acreditar la experiencia NO PODRÁ SER SUPERIOR al número de 

contratos señalado en el inciso segundo del presente numeral. 
 

En caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal, la 

experiencia contabilizada en área será tenida en cuenta en su totalidad y en valor de acuerdo al 
porcentaje de participación. 

 
En caso de no tener certificación es válida el acta de liquidación, siempre y cuando en ella se 

evidencien las cantidades realmente ejecutadas. 
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c) Requisitos para consorcios y uniones temporales 
 

 Cada uno de los consorciados debe cumplir con el literal a) del numeral 1.6 para la contabilización 

de la experiencia general se tomará la mayor de las certificadas. 

 
 Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal, podrá tener inhabilidades o 

incompatibilidades según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Manual de 

Contratación de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y 
modificaciones mediante Acuerdos N. 26 y 18 del 19 de mayo y 14 de abril de 2009, 

respectivamente. 
 

 Para el cumplimiento del literal b) cada uno de los consorciados debe presentar al menos una 

certificación de construcción mayor o igual a 1.500 m2 y cuatro pisos. 

 
d) Requisitos para las certificaciones 

 
 Se aceptarán  solamente certificados como contratista principal.  

 Los certificados expedidos por una entidad pública, suscritos por el funcionario idóneo. 

 Los certificados expedidos por una entidad privada se aceptan solo si están suscritos por el dueño 

de la obra o patrocinador original o quienes aportaron los recursos para la construcción.  En este 

evento debe anexar copia del contrato de obra o en su defecto cualquier otro documento idóneo 
que pueda asimilarse a un contrato de obra. 

 Los certificados deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningún caso se 

aceptarán las cantidades contratadas como certificado. 

 En el caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal, la 

experiencia presentada se contabilizará en su totalidad una sola vez. 
 Diligenciar Anexo 4 – EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 

 Los certificados deben especificar claramente: 

o Objeto. 

o Tipo de obra realizada. 
o Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso. 

o Valor total del contrato. 

o Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato 
o Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó la obra. 

o Nombre de la persona jurídica o natural dueña de la obra. 
o Dirección, teléfono y número de identificación tributaria (NIT), tanto de  contratista como de 

contratante. 
 

1.7. CRONOGRAMA 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No 23  DE 2015 

 
ANEXO 6 CRONOGRAMA 

 

1.7.1. Fecha de convocatoria y apertura 
La fecha de convocatoria y apertura  podrá ser consultada en el cronograma ANEXO 6. 

 
1.7.2. Entrega de pliegos 

El pliego, las especificaciones, y cantidades de obra necesarios para las ofertas se pueden consultar en la 

página  Web de la Universidad  www.utp.edu.co. 
 

http://www.utp.edu.co/
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Los planos se pueden solicitar en la Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
ubicada en el Edificio Administrativo Oficina 315 de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

1.7.3. Visita de información y aclaración de dudas 
 

La visita es de carácter   Informativo, se solicita que la persona que realice la visita sea  Ingeniero civil 

y/o arquitecto.  

El sitio de encuentro para la visita de información y aclaración de dudas será la Oficina de Planeación de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, tercer piso Edificio Administrativo. Allí se aclararán las dudas 

relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y de la obra. Posteriormente se realizará el traslado 
al sitio de las obras localizado en las canchas de raquetbol junto al parqueadero de la biblioteca Jorge 

Roa, de acuerdo a lo establecido en el cronograma. 
 

Los interesados en participar deberán presentarse en la hora señalada en el cronograma y deberá 

proceder a realizar la correspondiente inscripción de conformidad con los registros dispuestos por la 
Universidad Tecnológica de Pereira, los cuales se diligencian el día de la visita.  

 
El responsable de la información para la visita y aclaración de dudas es el ingeniero César Augusto Cortés 

Garzón. Adicionalmente se recibirán solicitudes de aclaración de dudas en forma escrita en el correo 
electrónico cortesgar@utp.edu.co desde la publicación hasta la fecha indicada, en cronograma. 

 

Los interesados deben estudiar pliegos, especificaciones técnicas, planos, diseños, el sitio donde se 
ejecutará la obra a fin de advertir oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias 

que puedan tener cada uno de estos documentos, para formular propuestas de corrección, aclaraciones 
que puedan generar modificaciones técnicas  y de valores. 

 
1.7.4. Fecha de cierre  y entrega de propuestas 

 

La fecha de cierre  y entrega de propuestas se podrá consultar en el cronograma. 
 

Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad 
Tecnológica de Pereira; oficina A-301, segundo piso del edificio Administrativo. 

 

1.7.5. Costo De Los Pliegos 
 

Los pliegos no tendrán costo. 
 

 

CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

 

2.1. PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS 
 

 
El proponente deberá cumplir con los requisitos del pliego de condiciones y entregar los documentos 

solicitados;  la no presentación de algunos de los documentos puede descalificar al proponente. 

 
No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que 

hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envíen por correo deben estar dirigidas a la 
Secretaria General de la Universidad Tecnológica de Pereira, Edificio Administrativo A-301; la Universidad 

mailto:cortesgar@utp.edu.co
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no se responsabilizará  de las que se envíen a dependencias diferentes a la indicada; además para que 
estas puedan ser consideradas deben ser recibidas antes de la apertura de la urna. 

 

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la licitación se abrirán los sobres en presencia de los 
comités técnico y jurídico quienes darán a conocer a los asistentes los siguientes datos: 

 

- Nombre del oferente 
- Valor de la oferta 

- Plazo  
 

Verificación de la información: La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho 

de verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes de la presente 
Licitación Pública. 

 
La oferta debe ser presentada impresa en original y copia en sobre cerrado, el cual debe ser depositado 

en la urna ubicada en la Secretaría General de la Universidad hasta el día y la hora indicada, es 

recomendable presentar la propuesta legajada y foliada para facilitar el estudio y calificación. 
 

Debe contener los documentos relacionados en el numeral 2.2: 
 

2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 
Se exceptúan los específicamente indicados como no obligatorios. 

 

2.2.1. DOCUMENTOS TECNICOS 
 

2.2.1.1. Índice o Tabla de contenido 
Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y 

los números de las páginas donde se encuentran. 

 
2.2.1.2. Carta de presentación de la propuesta 

Debe contener en forma clara: 
 El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.  

 Los valores de la oferta deben darse sin decimales. 

 El plazo para la ejecución de la obra. 

 

Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

Dirección: Secretaria General - Universidad Tecnológica de Pereira, Oficina A-301, Edificio Administrativo, La Julita 

 

LICITACIÓN  PÚBLICA No.23 - 2015:“CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MÚLTIPLES UTP- PRIMERA ETAPA” 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  
Dirección:  

Teléfono fijo:    Móvil _____________Fax:  

Dirección electrónica:   

 

CONTIENE, (según el caso) :ORIGINAL ________  COPIA  ___________ 
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La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante 
legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unión 

temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, no sea 

Ingeniero Civil o Arquitecto, la carta deberá tener adicionalmente el aval de un profesional con dichas 
calidades. 

 
Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta y de quien avala, al igual 

que copia de la matrícula o tarjeta profesional. 
Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá: 

 

a. Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con 
facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. La facultad de representación 

debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar 
adjudicatario) y liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la 

propuesta conjunta deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea de 

accionistas, según corresponda. 
 

b. Consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unión 
temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación legal del mismo. La 

facultad de representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en 
caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. 

 

Nota: Insubsanable su presentación. 
 

2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impresos y en medio magnético 
Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto por la Universidad 

Tecnológica de Pereira y debe diligenciarse en la forma allí determinada, especificando el costo 

directo, costo de administración, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre 
utilidades, para obtener el costo total de la propuesta. 

 
 Cada cuadro de  oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos  

 El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA.  

 El valor unitario de cada ítem debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, equipo 

técnico y de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución. 

La falta de uno de ellos no es motivo para reclamación a la Universidad Tecnológica de Pereira, 
teniendo en cuenta que el proponente es un experto en la materia. 

 La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego, especialmente en 

cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica. 

 La propuesta una vez entregada no puede ser modificada. 

 El cuadro de cantidades (Ver anexo 2) es inmodificable en cuanto a su configuración 

(numeración, descripción de la actividad, orden de las mismas. 
 Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios 

(Anexo 2) y las solicitadas en las aclaraciones a las especificaciones técnicas, prevalecerán las 

primeras.  
 

Nota: Insubsanable su presentación. 

 
2.2.1.4. Análisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético 

 
 Se debe presentar análisis para cada uno de los ítems,  para lo cual se deben tener en cuenta  las 

especificaciones  técnicas; las marcas de los insumos, deben quedar explícitas dentro del 
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análisis unitario y en general  todos los elementos  y actividades necesarias para llevar a cabo 
cada uno de los ítems. 

 

 Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios 

(Anexo 2)  y las solicitadas en las especificaciones técnicas (Anexo 1), prevalecerán las primeras.  
 

 Los análisis de precios unitarios, deben  indicar la misma unidad de medida solicitada en el pliego 

en el cuadro de cantidades y precios (Anexo 2). En caso de que se presente una unidad diferente 
a la solicitada, la Universidad asumirá como válida la requerida. 

 
 El proponente debe suministrar en su análisis y en forma separada los costos de mano de obra, 

materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el 

completo análisis de los precios unitarios propuestos, en caso de subcontratos se debe presentar 

cotización.  
 

 La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio unitario es 

responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, 
solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a suministrar. 

 

 La Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por errores u omisiones 

cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios. 
 

NOTA: Los análisis de precios unitarios se  revisarán teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:  

 

 Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la solicitada en los pliegos.  

En caso de que no coincidan o no se coloque se solicitará la aclaración, si el contratista no 
puede ratificarse en la colocación del producto con la calidad solicitada se descalificará la 

propuesta (Las marcas solicitadas obedecen a la experiencia que la universidad ha tenido 
con estas y para garantizar que todos los proponentes coticen la misma marca y 

referencia solicitada evitando desequilibrios económicos). 

 El análisis debe contener mínimo los elementos fundamentales para la ejecución de la actividad. (La 

determinación de la carencia de los elementos fundamentales se hará teniendo en cuenta las buenas 
prácticas de la construcción y normas técnicas, el concepto sobre este punto será emitido por el 

comité técnico), en caso de que presenten inconsistencias la Universidad podrá pedir aclaración y en 
caso de que no esté acorde con la realidad constructiva se descalificará la propuesta. 

 Los elementos menores (no fundamentales) que no sean tenidos en cuenta dentro del análisis se 
entenderán asumidos dentro del precio, y en todo caso el contratista una vez adjudicado  el contrato 

deberá ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas y a las normas de 
construcción y a las buenas prácticas. 

 Deben coincidir los nombres de los ítems y la numeración con los del cuadro de cantidades y precios 
consignados en la oferta. 

 El recurso humano debe coincidir con el listado de conformación de cuadrillas. 

 
En todo caso siempre será obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca 

determinadas dentro del diseño y las especificaciones. 
Nota: Insubsanable su presentación. 
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2.2.1.5. Análisis de Conformación de Cuadrillas y determinación del factor prestacional 
 

Se deberá hacer un análisis del factor prestacional del personal y anexar el documento a los análisis de 

precios, relacionar los recursos humanos diferenciándolas por actividades. 
Las cuadrillas se revisarán de acuerdo a la especialidad de cada una, estas deberán coincidir exactamente 

con las utilizadas en la programación. 
 

Nota: Insubsanable su presentación. 
 

2.2.1.6. Análisis de A.I.U. 

 
El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor 

de los diferentes elementos: Administración con todos los costos que incidirán en ella (dirección y 
residencia de obra, profesionales específicos, costo de salud ocupacional, seguridad industrial y trabajo en 

alturas, celadurías, costos de instalaciones provisionales y de servicios públicos, pólizas, impuestos 

municipales, departamentales y nacionales, cabe anotar que en materia de impuestos los contratos  se 
rigen por la reglamentación para el manejo de dineros públicos). 

 
Se solicita tener cuidado con los impuestos aplicables, especialmente para la obra civil y eléctrica a los 

cuales aplica: 
 Ley 418 de 1997, “Contribución especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de 

1999,782 de 2002, 1106 de 2006, y finalmente La Ley 1421/10 

 La ley 1697 del 20 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro 

Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia 

 
NOTA: Se debe tener en cuenta que se debe tener personal calificado para el trabajo en 

alturas junto con los elementos de protección los cuales deben estar implícitos en el análisis 
de precios unitarios y sobre todo en las instalaciones eléctricas. 

 

Se revisará la coincidencia del porcentaje de A.I.U. respecto al valor total de la propuesta calculado y el 
utilizado en el cuadro de la propuesta (se debe utilizar el porcentaje aproximado a la décima) con el 

calculado en este análisis, en caso de que no coincida se descalificará la propuesta. 
 

Nota: Insubsanable su presentación. 
 

2.2.1.7. Cronograma de obra y de inversión impresa y en medio magnética 

 
El tiempo estimado para la  construcción es de setenta (70)  días Calendario dentro de los cuales deberá 

tener en cuenta que al menos treinta (30) días calendario deben ser de  planeación y ejecución de 
preliminares. 

 

Una vez adjudicado el contrato, durante la etapa de planeación,  se deberá entregar la 
programación de obra correspondiente a las actividades del cuadro de cantidades y el flujo de fondos 

impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo); la programación se entregará con la 
totalidad de los recursos utilizados en los análisis de precios con los recursos humanos en la 

programación, los recursos de materiales, equipos y transporte deben ser tenidos en cuenta de tal forma 

que el flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta en costo directo  
 

Entregar el cronograma de obra, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta crítica. 
Se debe programar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios completamente 

enlazados, sin dejar puntas sueltas. 
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Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos 
utilizados en el análisis de precios,   deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el 

Cronograma. 

 (Ver numeral 1.2) 
 

OBLIGATORIO EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA  
 

2.2.1.8. Certificado de inscripción en el registro Único de proponentes - RUP 
 

CLASIFICACIÓN 

El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno 
de los integrantes, deberá presentar el certificado de inscripción en el registro único de proponentes – 

RUP, el cual no puede tener fecha de expedición superior a 30 DÍAS CALENDARIO, contados a partir 
de la fecha señalada para el cierre del término para presentar propuestas. El documento debe demostrar 

que se está clasificado en al menos uno de los siguientes códigos UNSPSC como:  

 
 

Segmentos

 

Familia  Clase  Producto  Nombre  

72000000 
 

72140000 
 

72141300 
 

72141301 
 Servicio de construcción de canchas de atletismo 

72000000 
 

72140000 
 

72141300 
 

72141303 
 Servicio de construcción de canchas de tenis 

72000000 
 

72150000 
 

72153100 
 

72153101 
 Servicio de instalación de canchas de bolos 

72000000 
 

72150000 
 

72153100 
 

72153102 
 

Servicio de construcción de canchas deportivas en 
interiores 

 
 

A la fecha de cierre de la presente Licitación Pública la persona natural o jurídica extranjera, sin domicilio 
o sucursal establecido en Colombia, deberá acreditar su inscripción y capacidad de contratación en el 

registro correspondiente en el país donde tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser 

presentado de acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este 
documento, o no tener definida su capacidad de contratación en él, deberá presentar la certificación de 

inscripción en el registro de proponentes de las Cámaras de Comercio de Colombia, en la actividad, 
especialidad y grupo exigidos. 

 

2.2.1.9. Capacidad Residual De Contratación 
 

Según el decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 para el cálculo de la capacidad residual se tendrá en 

cuenta: 

Artículo 2.2.1.11.6.4 Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra con Entidades 

Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación para lo cual debe presentar los 

siguientes documentos:  

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1446156357334&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1446156357334&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1446156357334&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1446156357334&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1446156357334&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Producto%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1446156357334&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1446156357334&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
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1. La lista de los contratos en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades 
privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los 
contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.  

2. La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo 
los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.  

3. El balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados 
auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco 
(5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y 
el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor 
fiscal. Y el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional de 
los últimos cinco ( 5) años – 2010 a 2014 

4. Anexo certificación de la capacidad técnica anexo 10 
5. Certificación de contratos para acreditación de experiencia Anexo 11 
 

(La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual exigida para cada año de ejecución del contrato 

objeto del Proceso de Contratación, de acuerdo con la metodología que defina Colombia Compra 

Eficiente. Para el efecto, debe tener en cuenta la utilidad operacional antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización. Las inversiones en activos fijos y las inversiones en capital de trabajo neto 

operativo. Así mismo, la Entidad Estatal debe considerar los saldos de los contratos que deban ejecutarse 

durante el año de cálculo de la Capacidad Residual. ) 

Anexar cuadro con obras en ejecución y obras no liquidadas en el que se incluya, nombre del 

contratante, objeto del contrato, fecha de iniciación, fecha de terminación, valor total 
incluido adiciones, con el fin de verificar la capacidad residual real. (ANEXO 5) CUADRO DE 

OBRAS EN EJECUCIÓN – se encuentra al final del cuerpo de este pliego. 

 
La capacidad residual de contratación de un Consorcio o de una Unión Temporal, se obtendrá de la suma 

de las capacidades residuales de contratación de cada uno de sus integrantes, y uno de los integrantes 
debe contar con mínimo el 60% de la capacidad solicitada. 

 

De acuerdo con la metodología de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la capacidad residual del proceso  es: 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 = 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑶𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 − 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒐 

 
Notas:   El RUP,  es un Certificado subsanable su presentación 

El Anexo 5, Cuadro de obras en ejecución Insubsanable su presentación. 
 

2.2.1.10. Certificados de Experiencia 

De acuerdo con lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 5 y sus soportes) 
 

2.2.1.11. Personal mínimo requerido 
  

Como requisito para el inicio de la obra debe presentar hoja de vida con sus soportes y contratos 

del personal que laborará en la construcción de acuerdo con los requisitos mínimos, relacionados 
adelante; para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico 

requerido, se deberá presentar la matrícula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de 
los contratos ejecutados y terminados, que contengan como mínimo la siguiente información: 

i. Nombre del contratante 
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ii. Objeto del contrato 
iii. Cargo o labor desempeñada  

iv. Fechas de inicio y terminación 

v. Firma del personal competente 
 

La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta o matrícula profesional. 

 
Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su expedición, 

deberán aportar el documento (vigencia de la matrícula) expedido por el ente correspondiente, en donde 

se indique la fecha de expedición de la misma. 
 

Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán 
mediante fotocopia de los diplomas respectivos, actas de grado o certificados de obtención del título 

correspondiente. 

 
Diligenciar anexo 4A 

 
No obligatoria su presentación en esta etapa 

 
 Director de obra 

Las obras deberán ser dirigidas obligatoriamente por UN INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO debidamente 

matriculado que cuente con una experiencia general mínima de QUINCE (15) años en ejercicio de la 

profesión y experiencia específica certificada de SIETE (7) años como DIRECTOR DE OBRA DE 
EDIFICACIONES DE MAS DE 2.000 M2.  

Es deseable que el Director acredite un título como Especialista en Gerencia de Proyectos y/o Gerencia de 
Construcciones.  

La dedicación exigida es  del 100% del tiempo.  

 
 Residente de obra civil 

Se requiere un  INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO debidamente matriculado, que cuente con una 

experiencia general mínima de DIEZ (10) años y con una experiencia específica de CINCO (5) años  
certificada como RESIDENTE DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE MAS DE 1.000 M2, 

la permanencia de este profesional es del 100% en la obra. 
 

Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanal en compañía del 

residente de la Interventoría, en caso de que el contratista considere que las múltiples ocupaciones del 
residente no se lo permiten deberá en forma inmediata designar otro profesional, Ingeniero o Arquitecto, 

para realizar dicha actividad, esto es de obligatorio cumplimiento, sin embargo para elementos que vayan 
a quedar ocultos es indispensable realizar la medida antes de proceder a tapar, caso contrario el 

contratista deberá aceptar las medidas entregadas por la Interventoría. 

Es deseable que se cuente con residente ingeniero civil para la etapa de estructura y residente Arquitecto 
para la etapa de acabados. 

 
 Residente de obra eléctrica 

Se requiere un ingeniero electricista o tecnólogo electricista debidamente matriculado, que cuente con 

una experiencia general mínima de TRES (3) años y con una experiencia específica de DOS (2) años  

certificada como residente de obras eléctricas. La permanencia de este profesional es del 50% en la obra, 
mientras se está ejecutando obra de redes eléctricas. 

 
 Profesional en salud ocupacional 
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Profesional en salud ocupacional, con experiencia general certificada de dos años, en el manejo de la 
salud ocupacional y la seguridad industrial, experiencia específica en dos proyectos de obras civiles con 

duración mayor o igual a seis meses. La dedicación mínima del profesional en salud ocupacional es del 

100%. 
 

Será el encargado de verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que en este sentido se 
encuentren vigentes, el diseño, la implementación y el seguimiento del programa de salud ocupacional. La 

dedicación del profesional en salud ocupacional es del 100%. 
 

 Maestro de Obra 

Debe poseer título como Técnico Constructor, experiencia general de DIEZ (10) años, certificada 

mediante matrícula y experiencia específica certificada como maestro de obra en tres proyectos de más 
de 1.000 m2, y dedicación tiempo completo a la obra. 

 
 Programador 

Se debe contar con un profesional experto en Project, que cuente con experiencia certificada en 

programación y control de al menos dos proyectos de obra civil. 

 
La dedicación será de 16 horas semanales  de las cuales por lo menos 8 deben ser presenciales en la obra 

para hacer el seguimiento a las actividades que se están ejecutando. 
 

Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico requerido, se 
deberá presentar la matrícula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos 

ejecutados y terminados, que contengan como mínimo la siguiente información: 

I.  
vi. Nombre del contratante 

vii. Objeto del contrato 
viii. Cargo o labor desempeñada  

ix. Fechas de inicio y terminación 

x. Firma del personal competente 
 

La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta o matrícula profesional. 

 
Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su expedición, 

deberán aportar el documento (vigencia de la matrícula) expedido por el ente correspondiente, en donde 

se indique la fecha de expedición de la misma. 
 

Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán 
mediante fotocopia de los diplomas respectivos, actas de grado o certificados de obtención del título 

correspondiente. 

 
Es indispensable presentar carta debidamente firmada por cada profesional donde indique: 

 Ocupación actual. 
 Compromiso de laborar en la obra objeto de esta licitación y disponibilidad 

 Vigencia del compromiso. 

 
Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construcción y  durante la 

vigencia del contrato, en caso de renuncia o ausencia  de cualquiera de ellos debe ser reemplazado por 
otra persona que cumpla los requisitos solicitados, en un plazo de diez días calendario, en caso de 

que no se reemplace en este periodo esto será causal de incumplimiento. 
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2.2.2. DOCUMENTOS LEGALES 

 

2.2.2.1. Existencia y Representación legal: 
 

Los proponentes que sean personas jurídicas, deben acreditar su existencia y representación legal 

mediante la certificación de Cámara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la 
duración de una sociedad, para efectos de la contratación debe ser al menos igual al plazo de ejecución 

del contrato y dos (2) años más, documento expedido con una vigencia no mayor a treinta (30) días a la 
fecha en que se tiene prevista la adjudicación. La Universidad verificará en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal el objeto social de la persona jurídica el cual deberá ser igual o similar al objeto de 
la presente Licitación, así mismo la calidad de Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la 

persona jurídica a cumplir con el objeto contractual. 

 
Nota: Certificado subsanable su presentación 

 
2.2.2.2. Acta de Autorización para Contratar en el caso de Persona Jurídica: 

 

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de Constitución y representante legal las 
facultades del Representante Legal deben ser amplias expresas y suficientes, si no aparece así, debe 

incluirse la Autorizaci6n para contratar expedida por el organismos competente. 

 
Nota: Acta subsanable su presentación 

 
2.2.2.3. Póliza de seriedad de la propuesta: 
 

Por el  diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duración de tres (3) meses 
contados a partir del día de cierre de la licitación. La garantía debe constituirse a favor de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, por el objeto de la Licitación Pública, para responder por el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el pliego de condiciones, en especial las relacionadas con la suscripción del 

contrato. Dicha póliza deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida y 

autorizada para funcionar en Colombia. 
 

Esta póliza se hará efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicación, no procediere a 
cumplir con los requisitos para la legalización y perfeccionamiento del contrato.  

 

Nota: Insubsanable su presentación. 
 

2.2.2.4. Recibo de Pago de la Garantía:  
 

En original o Fotocopia. 

 

Nota: Insubsanable su presentación. 
 

2.2.2.5. Verificación de Antecedentes Disciplinarios 
 

2.2.2.6. Verificación de Antecedentes Fiscales  
 

2.2.2.7. Verificación de Antecedentes Penales 
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2.2.2.8. En caso de consorcios o uniones temporales: 
 

Anexar documento de conformación y definir claramente los porcentajes de participación, las 

responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unión o Consorcio,  el nombre del 
Representante Legal y el objeto específico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta, 

que quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podrán participar como Persona 
Natural y/o Jurídica individual, el documento debe contener:  

 
a) La duración debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un año más. 

 

b) Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal.  
 

c) Establecer que persona, representara al Consorcio o Unión Temporal Luego de presentada la propuesta 
este no podrá ser modificado, sin previa autorizaci6n de la entidad.  

 

d) Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del Consorcio 
o Unión Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero, se requerirá previa autorización 

escrita de la entidad. En caso de aceptarse la cesión por parte de la Entidad el cesionario deberá tener las 
mismas o mejores calidades que el cedente.  

 
f) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representaci6n legal o matricula mercantil de 

cada una de las personas que conforman el Consorcio o Unión Temporal, atendiendo a lo exigido en el 

pliego de condiciones sobre este documento.  
 

g) El documento de conformact6n debe ser debidamente firmado por todo los integrantes.  
 

h) Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Único de Proponentes, en la actividad, 

especialidad y grupo solicitado y que este se encuentre vigente y en firme. 
 

i) El documento de constitución del Consorcio o unión temporal deberá identificar plenamente a todos los 
integrantes con dirección teléfono y correo electrónico. 

 

j) Que los integrantes tengan la capacidad Jurídica para obligarse o contratar. 
 

k) Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal deberá tener el perfil solicitado según el 
numeral 2.2.1.8 

 
2.2.2.9  Fotocopia de Cedula: Para persona Natural, para los integrantes del Consorcio o Unión 

Temporal o del Representante Legal de la Persona Jurídica. 
 

Nota: Insubsanable su presentación. 

 

NOTA. 
Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos e 

información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, puede dar lugar a descalificar al 
proponente para continuar su participación en el proceso.  

 

2.2.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
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2.2.3.1. Certificado de inscripción en el registro único de proponentes R.U.P  
Se debe aportar el certificado expedido por la cámara de comercio, con vigencia de treinta días contados 

desde la fecha de expedición, hasta la fecha de cierre de la presente licitación. Se verificará que se 

encuentre vigente. Debe estar en firme antes de la adjudicación. (Para el proponente persona Jurídica o 
Natural y para cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal). 

 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 

Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a 
celebrar contratos con las entidades estatales, deberán cumplir lo establecido en el numeral 1.6 

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES-RUP caso contrario la 

propuesta será RECHAZADA 
 

2.2.3.2. Paz y Salvo de Seguridad Social 
 

Declaración expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 días calendario, donde 

certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y parafiscales 
durante los seis meses anteriores a la presentación de la oferta. 

Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes 
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes, donde conste el valor 

cancelado, el período de cotización y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003. 
 

2.2.3.3. Registro Único Tributario – RUT 
 

Fotocopia del Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

2.2.3.4.  Declaración de renta y estado de resultados 
 

El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los miembros de la persona plural debe presentar 

declaración de renta correspondiente a los años 2014. 
Se deben adjuntar los estados de resultados auditados, y notas explicativas de la declaración de renta. 

Insubsanable su presentación 
 

2.3. REVISION DE DOCUMENTOS 

 
Se revisarán las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la documentación 

relacionada en el pliego de condiciones, en su orden así: legales, financieros y técnicos.  
 

No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con 
posterioridad al cierre de la presente licitación pública; lo anterior no impide que cuando la Universidad 

así lo considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios. 

 
En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro 

de la propuesta y el consignado en la carta de presentación se tomará como cierto el valor dado en el 
cuadro de la propuesta. 

 

La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de 
los requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha. 

 
 

CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL 
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3.1. REGULACION JURIDICA 
 

Hacen parte integrante de este proceso contractual: el pliego de condiciones, las adendas, la propuesta, 

el contrato, las modificaciones contractuales y los demás documentos que se crucen entre las partes 
hasta la culminación contractual. 

 
La regulación jurídica del proceso contractual está sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en 

general y en especial al estatuto contractual de la Universidad Tecnológica de Pereira (Acuerdo 05 de 
2009). 

 

3.2. INDEMNIDAD 
 

El contratista debe mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, 
pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que 

pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-

contratistas o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo. 
 

3.3. NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL 
 

El proponente debe informarse  sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, salud 
ocupacional y seguridad industrial,  la seguridad social integral, obligaciones parafiscales y FIC. 

 

3.4. SUSPENSION O PRORROGA 
 

La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto 
para el cierre de la licitación antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime 

pertinente. 

 
      3.5. DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
La Licitación Pública será declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la selección 

objetiva del contratista. Se efectuará mediante acta motivada en el que se señalarán expresa y 

detalladamente las razones que han conducido a esa decisión, como las siguientes: Inconveniencia, fallas 
en el trámite del proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecerá el original sobre la 

copia y  si existe discrepancia entre el original y el medio digital, prevalecerá el original), entre otras. 
 

CAPITULO 4. 
 

ANÁLISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL CONTRATO 

 
Los comités de licitaciones (Financiero, Jurídico y Técnico) deberán ceñirse íntegramente al pliego de 

condiciones, examinarán las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados para 
presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los 

requisitos exigidos. 

 
Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda con la 

realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en que se encuentre este proceso.  
Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación del mismo, sin 

perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar. 
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4.1. EVALUACION JURIDICA 
 

El Comité Jurídico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos legales (numeral 

2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, 
el estatuto contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2005) y a las condiciones del presente pliego.  

 
La falta de uno de los documentos jurídicos exigidos, con excepción de la póliza de seriedad de la 

propuesta y la carta de conformación de  Consorcio o Unión Temporal, si no es subsanado en un término 
máximo de 24 horas, descalificará al proponente para continuar en el proceso. 

 

4.2. EVALUACION FINANCIERA 
 

El Comité Financiero analizará los índices de liquidez, endeudamiento y rendimiento de los proponentes, 
los cuales determinan la solvencia económica para contratar con la Universidad. 

Es necesario tener en cuenta que el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo siguiente: 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
El capital de trabajo debe ser positivo y como mínimo equivalente al 10% del valor total del presupuesto 

oficial establecido para el proceso.  
NOTA: Para los consorcios y/o uniones temporales, la suma de los capitales de trabajo de cada uno de 

sus integrantes debe ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial.  
 

El capital de trabajo debe ser                          ≥  al 10% del valor total del presupuesto oficial  

Razón corriente     =  Activo corriente ≥ 1.1  
     Pasivo corriente 

Nivel de endeudamiento    = Pasivo corriente   ≤ 50 %  
    Total Activos 

 

 Los índices se calcularán con base en el RUP entregado 

 Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) índices; en caso de incumplimiento de cualquiera de 

ellos se descalifica al Proponente para continuar en el proceso. 
 En caso de consorcio o unión temporal el capital de trabajo será la suma de los capitales de 

trabajo de cada uno en el porcentaje correspondiente al declarado en el documento de 

constitución. 
 

4.3. EVALUACION TECNICA 
 

Se revisarán y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y el Comité Técnico 

verificará el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos solicitados en el pliego.  
 

No habrá puntaje alguno para la evaluación técnica. 
 

4.4. EVALUACIÓN ECONOMICA 

 
4.4.1 Procedimiento de calificación 

 

El Comité Técnico  desarrollará el siguiente procedimiento de calificación de las propuestas: 
 

a) Confrontar los valores de los análisis de precios con los del cuadro de cantidades de obra, en caso 
que no coincida se tomarán como ciertos los valores de los análisis, corrigiendo el valor final de la 

propuesta y tomando este como el valor definitivo de la propuesta. 

 



 

25 

 

b) La evaluación de las propuestas económicas se harán con la siguiente fórmula: 
 

 

Paso Procedimiento Indicador 

1 

Retirar propuestas que estén por encima del 
presupuesto oficial (P.O.)  y  10% por debajo del 

P.O. 
PO 

2 

Se suman los valores totales de las propuestas 

restantes con el presupuesto oficial multiplicado este 
por la raíz cuadrada de “n” aproximada siempre al 

dígito entero superior, siendo “n” el número de 
propuestas en consideración. El total así obtenido se 

divide por el número de propuestas en concurso más 

el número de veces que el presupuesto oficial haya 
participado 

PPA 

3 

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global 
esté por encima más 5% o por debajo en más de un 

10% respecto al promedio de primera aproximación 
(PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo 

aquellas propuestas que habiendo sido retiradas 

acorde lo expuesto en  el paso “1”, se encuentren 
dentro de los límites establecidos aquí. 

  

4 

Promedio segunda aproximación PSA  a la primera 

aproximación se le suman nuevamente las 
propuestas que continúan en el proceso más el 

presupuesto oficial multiplicada por raíz de “n1” 
aproximada siempre al dígito entero superior  siendo 

n1 todas las propuestas que continúan en el proceso 
y el resultado se divide por el número total de 

sumandos 

PSA 

5 

Se retira las propuestas cuyo valor esté más de 2% 

por encima  y  más de un 5% por debajo del 
PROMEDIO DE SEGUNDA APROXIMACION (PSA); las 

propuestas restantes se consideran como elegibles. 

  

6 
Se calcula el Promedio aritmético  con las propuestas 

que se encuentren en el rango indicado en el paso 5  

y este se denominará  promedio definitivo 

PD 

7 

Para determinar el puntaje por precio se resta  de 

cada propuesta el PD y se adjudicara el mayor 
puntaje a la propuesta que tenga menor diferencia. 

 

 

4.4.2 Asignación de puntaje 
 

Se hará teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales 

se determinará la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los 
intereses de la UNIVERSIDAD 
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Para la puntuación de la propuesta se tendrá en cuenta: 
 

 El valor definitivo de la propuesta (numeral 4.4.1 literal a) incluido IVA. 

 

El puntaje se establecerá de la siguiente forma: 
 

a) puntaje máximo 100 puntos 
 

b) La propuesta económica tendrá el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de 
calificación de la  fórmula: 

 

La propuesta ubicada en primer lugar tendrá 100 puntos, y se descontarán sucesivamente 10 puntos a las 
propuestas siguientes hasta llegar a 60 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto lugar hacia adelante 

tendrán 50 puntos al precio. 
 

 

 
4.4.3 Criterios de desempate 

 
En caso de empate, se desempatará por sorteo. 

 
4.5. ADJUDICACION DEL CONTRATO 

 

La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad y selección objetiva. 

 
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicación se hará en forma integral al 

proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que  haya obtenido la mejor 

calificación 
 

CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO 
 

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá Dos (02) días hábiles para suscribirlo y 
cinco (5) calendario para legalizarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de 

los términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicará al proponente calificado en 

segundo lugar de acuerdo con la recomendación de adjudicación realizada por los Comités de Licitación 
(Técnico, Jurídico y Financiero). 

 
Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes 

contratantes. 

 
La legalización se surte cuando el contratista hace entrega una vez perfeccionado de los siguientes 

documentos que deben ser entregados en la Oficina de Unidad de Cuentas de la Universidad Tecnológica 
de Pereira: 

 

 Certificado judicial 

 Pólizas de garantías exigidas en el contrato para la aprobación por la Universidad. 

 Afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social. 

 Recibo del pago de publicación en el diario único de contratación. 
 Pago de impuestos  
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Nota: en el evento de que la póliza sea improbada el contratista debe proceder a su corrección en un 
término no superior dos (2) días hábiles después de la notificación. 

 

La Universidad verificará la siguiente información: 
 Antecedentes fiscales para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del 

consorcio o unión temporal. 

 Antecedentes disciplinarios para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del 

consorcio o unión temporal. 
 

5.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO 
 

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pólizas de garantía a favor de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos. 
 

5.1.1 Cumplimiento 
Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y ocho (8) 

meses más. 

 
Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el 

pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de 
cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contralo, así como de su cumplimiento tardío 
o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos 

riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 

pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. 
 

En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del 
contrato. 

 

5.1.2 Salarios y prestaciones 
Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años más. 

 
El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad 

estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del 

personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. 

 
5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual 

Equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su duración y cuatro (4) meses más. 
 

5.1.4 Buen manejo de anticipo 

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo del contrato y seis (6) meses más. 
 

5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitectónicas, Instalaciones eléctricas y Equipos 
Suministrados) 

Por un monto del 25 % valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) año más. 

 
5.1.6 Estabilidad de la obra  

Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración y cinco (5) años más. 
Su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad y no será 
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inferior a cinco (5) años. El contratista deberá  informar a la aseguradora mediante entrega del  acta de 
recibo de obra a satisfacción firmada por las partes.  

El contratista debe entregar  la póliza modificada a la universidad a más tardar en quince (15) días 

calendario después de firmada por el interventor. 
 

Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con 
oficina en la ciudad de Pereira.  

 
5.2 CONDICIONES DE PAGO 

 

La forma de pago será a través de la entrega de un anticipo del VEINTE por ciento (20%) del valor 
total del contrato y el restante OCHENTA por ciento (80%) mediante actas parciales. 

 
Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el estatuto de contratación de 

la Universidad (Acuerdo 05 de 2009) 

 
 

 
5.2.1 Entrega del Anticipo 

 
El interventor deberá suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, con 

una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad 

debe entregar el valor del anticipo. ANTICIPO Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, la Universidad concederá un anticipo hasta del 20% del valor del contrato. Para la 

entrega del anticipo, el contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1) Suscripción del 
contrato; 2)Haberse constituido una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable con una sociedad 

fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe 

entregar el valor del anticipo 3) Haber constituido y entregado a la Universidad la garantía única de 
cumplimiento y las demás garantías exigidas para este contrato y haber obtenido la aprobación de las 

mismas por parte de la Universidad ;  
 

Parágrafo: los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo serán de la 

Universidad. 
Los recursos entregados por la Universidad a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio  

De esta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo 
y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. 

 
5.2.2 Pagos parciales 

 

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas de obra amortizando el anticipo.  
En caso de incumplimiento contractual declarado por la universidad, el saldo del anticipo no devuelto se 

entenderá como un uso indebido según la póliza.   
 

El contratista deberá en cada uno de los cortes de obra, anexar la respectiva factura comercial, 

acompañada de los siguientes documentos: 
 Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. 

 Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes y de 

conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 

 Planos record correspondientes al corte realizado. 
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5.2.3 Pago final 
 

El pago final se hará contra acta de recibido a satisfacción por parte del interventor de la obra, previa la 

entrega de los planos record completos definitivos eléctricos, y de las redes instaladas y los 
manuales de mantenimiento para obra, equipos y sistemas suministrados de acuerdo a lo 

previsto el numeral 6.1 consideraciones técnica y visto bueno del jefe de la Sección de Mantenimiento 
(relacionado con la recolección de escombros producidos por la obra y la limpieza total). 

 
El contratista deberá anexar: 

 La respectiva factura comercial 

 Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el 

pago de aportes al sistema de seguridad social integral 

 Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes y de 

conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 
 Pago FIC 

 Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales. 

 

5.2.4 Autorización de descuentos. 
 

El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos 

pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos 
defectuosos,  no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de multas. 

 
 

CAPITULO 6–DESARROLLO EL CONTRATO 
 

6.1 INICIO DEL CONTRATO 

 
El contrato inicia con la firma del acta, para dar paso a la etapa de planeación en la cual se debe 

desarrollar lo descrito en el numeral 1.2. Se deben entregar los siguientes formatos diligenciados: 
 

 Plan de trabajo - cronograma de obra y de inversión impresa y en medio magnético  

 

El tiempo estimado para la construcción es de es setenta (70) días calendario incluidos los veinte (20) 
calendario de la etapa de planeación, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 1.3 de los pliegos de 

condiciones.  
 

Se solicita entregar la programación correspondiente al cuadro de ítems a los que se les realizó 
análisis de precios y el flujo de fondos impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo) en 

los primeros cinco (5) días una vez firmada el acta de inicio de obra; la programación se 
entregará con la totalidad de los recursos mano de obra, materiales, equipos y transporte 
deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con el valor de la 
propuesta en costo directo.  
 

Entregar el cronograma de obra, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta crítica.  

Se debe programar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios completamente 
enlazados, sin dejar puntas sueltas.  

Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos 
utilizados en el análisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma.  

En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado. 
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El contratista deberá efectuar un control de las obras por la metodología del valor ganado, el cual permite 
controlar tiempo, inversión y alcance. El contratista presentará un informe mensual utilizando dicha 

metodología, en medio magnético y físico, el cual será utilizado para medir el avance del contrato. 

 
 

 Plan de manejo e inversión del anticipo 

 
Diligenciar el anexo 9, de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego de condiciones, firmado por 

el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona jurídica, consorcio o unión 
temporal.  

Se presentará durante la etapa de planeación y como requisito para la entrega del anticipo.  

Este formato será la base para los desembolsos posteriores. 
 

 Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecución de los trabajos de 

alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA RESOLUCION No. 3673 DE 
SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TÉCNICO DE TRABAJO EN ALTURAS). 

 

 Programa de seguridad y salud en el trabajo (Según resolución 1016 de 1989) (Panorama de 

factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial). 
 

 Realizar de las evaluaciones médicas ocupacionales (SEGÚN RESOLUCIÓN 2346 DE 2007) 

 
 Manual detallado para manejo medio ambiental; permisos y autorizaciones ambientales. Deben 

ser entregados los permisos a que se refiere el numeral 5.15  MANEJO AMBIENTAL 

 
 Hoja de vida del personal directivo y profesional de la obra, los cuales después de aceptados 

por la UNIVERSIDAD solo podrán ser cambiados adjuntando la renuncia expresa del interesado, a las 

hojas de vida se les debe anexar copia del documento de identidad, de la tarjeta profesional y de los 

certificados de experiencia específica. Igualmente en cumplimiento de la normatividad de seguridad 
social e industrial debe entregar la documentación completa del personal contratado para el inicio de 

la obra, y la relación de personal de acuerdo al ítem 5.9.2. 
 

 Seguridad social completa de trabajadores, personal de administración y directivo que vaya a 

ingresar el primer día de labores de obra. 

 
 Entregar a interventoría libro para llevar la bitácora, este debe tener numeración pre impresa. 

 

 La conformación del comité paritario debe ser entregada dentro de la primera semana de trabajo. 

 
Los anteriores documentos se deben ppresentar dentro de los cinco (5) días calendario 

siguientes a la firma del acta de inicio, la interventoría tendrá cinco (5) días calendario para 
revisión y devolver al contratista para corrección, nuevamente el contratista cuenta con cinco 

(5) días calendario para entregar completamente ajustado. 

 
 

6.2 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

El contratista debe: 

 
1. Ejecutar la dirección técnica  y administrativa de las obras, atendiendo los requerimientos solicitados 

en el pliego. 
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2. Atender las observaciones del interventor en forma inmediata. 
3. Disponer de un libro Bitácora desde el día  de suscripción del acta de inicio de la obra. 

4. Entregar una programación tentativa de la intervención de sitios críticos,  tales como cruces viales, 

accesos a edificaciones. 
5. Colocar la señalización necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en la obra, de 

conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos. 
6. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad. 

7. Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, 
determinados en  las especificaciones técnicas y en los  planos adjuntos. 

8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual someterá 

a inspecciones visuales del interventor de obra, los  materiales a utilizar, antes de su instalación. 
9. Utilizar las herramientas adecuadas y  necesarias. 

10. Serán por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de 
prueba y ensayo necesarios para la ejecución total de las obras. 

11. Elaborar en compañía del interventor  un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de 

toda la zona que será intervenida  y/o afectada  con las obras, adjuntando fotografías  y/o video de la 
zona, las que servirán de base para comparar y evaluar el estado final de las Obras y de su entorno. 

12. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente 
las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del sitio 

que pueden  afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin 
embargo será obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos.  

13. El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, diseños, 

especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier obra. 
14. Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno,  se entiende 

incorporado en el otro. 
15. Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el 

contratista de común acuerdo,  conforme la observación anterior. 

16. Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de 
responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que 

el profesional que dirija la obra está técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el 
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los 

documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar la obra, sus costos y su 

plazo de entrega. 
17. Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y,  antes de iniciar el trabajo 

subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para que ésta proceda a medir la obra 
construida. Si así no ocurriere por causa del contratista, la Interventoría podrá disponer el 

descubrimiento de las partes ocultas de la obra,   para ejercer sus funciones de control. La ejecución 
de este trabajo y su posterior reacondicionamiento,  no dará lugar reconocimiento alguno por costos  

adicionales  ni  a extensiones  al  plazo  de ejecución. 

18. El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades de obra que 
resulten necesarias luego de terminada la obra, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa 

modificación contractual de las partes. 
19. Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor,  cualquier imprevisto o 

impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato en los términos 

previstos. 
20. Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital en Autocad (localización, plantas 

y cortes) 
21. Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo 

tendrá en cuenta para el cálculo de su precio unitario. 
22. Entregar el sitio de las obras en perfectas condiciones una vez finalice la obra, libre de todo tipo de 

escombros, materiales de construcción y en general todo desecho que haga parte integral de la obra. 
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23. Eentregar los manuales de conservación y  mantenimiento para cada sistema, y manual de operación 
para equipos. 

24. Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables. 

25. Presentar registro fotográfico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso de la obra, las 
cuales harán parte integral de cada acta de obra. 

 
En materia de recursos humanos es responsabilidad del Contratista:  

1. Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la 
Interventoría de obra, copia de dichos contratos. 

2. Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idóneo y calificado, que requiera la obra 

desde el inicio hasta la suscripción del acta de liquidación. 
3. Presentar la información de los profesionales que estarán a cargo de la obra, la cual estará conformada 

por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del documento idóneo 
donde se autorice ejercer la profesión, carta de intención suscrita por el profesional donde conste el 

consentimiento para laborar en la misma. 

4. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las 
especificaciones técnicas y los planos para instalación, montajes y pruebas de materiales. 

5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones y 
demás ordenados por la Ley. 

6. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal 
a su cargo o el de los sub. - contratistas. 

7. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de prestaciones 

económicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecución del contrato. 

8. De manera mensual deberá entregar a la Interventoría: 
 Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las 

respectivas cédulas de ciudadanía. 

 Copia de las autoliquidaciones  correspondientes  a los pagos a la Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión y Riesgos Profesionales) según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 797 de 2003,  y lo 

dispuesto en el decreto  2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. (Afiliación  al sistema de 
seguridad social. 

 Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente. 

 Copia de la liquidación de prestaciones sociales de los trabajadores retirados de la obra durante el 
mes. 

 
El personal que emplee el contratista será de su libre contratación y no tendrá vinculación laboral con el 

contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del 
contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro 

o traslado de la obra de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo fundamentado 

que afecte el buen desarrollo de la obra. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de 
terminación unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o 

traslado de personal impartida por la Interventoría de obra, deberá ser satisfecho por el contratista dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 

 

 
6.3  DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
La obra comienza formalmente con la firma del acta de inicio, en caso de que el contratista no se 

presente en el plazo indicado dentro del cronograma, la Interventoría podrá elaborar el ACTA DE INICIO, 
de acuerdo con las necesidades de la Universidad,  empezando a correr el plazo del contrato desde la 

fecha programada, (siguiente día hábil a la terminación del plazo para firma y legalización). 
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La obra se debe desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeación, en la que entregará el 

programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoría hará el seguimiento y control. En caso 

de  que el desarrollo de la obra esté indicando un atraso en los tiempos de ejecución previstos, se 
implementarán soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si 

persiste el incumplimiento por causa imputable al contratista, la Universidad podrá imponer multas 
sucesivas  equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el 

mayor valor aplicable por este concepto será el 10% del valor del contrato. 
 

Antes de dar inicio a la etapa de localización y replanteo el Contratista deberá realizar las adecuaciones en 

el sitio donde se desarrollarán los trabajos, los cuales para el caso incluirán demoliciones, remoción de 
escombros, movimiento de tierras, etc. 

 
Al iniciar los trabajos el contratista debe disponer de un lugar adecuado (campamento) para:   

o Oficina para el contratista y el interventor, 

o Depósito de materiales y herramientas 
o Vestieres y baños para el personal de la obra 

o Talleres bajo techo para la elaboración de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de 
acuerdo con lo especificado para la construcción del campamento. 

 
La Interventoría determinará los límites de las zonas de trabajo que podrán ser ocupadas por el 

Contratista y éste se obligará a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.  

 
El Contratista debe realizar las acciones necesarias y suficientes que impidan la presencia de tierra, lodo, 

piedras, residuos de construcción, escombros o cualquier otro material en las zonas adyacentes a las 
intervenidas por las obras. 

 

En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche deberá señalizar con mecheros y señales 
móviles a suficiente distancia del inicio de la excavación, de tal forma que eviten posibles accidentes 

 
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección del personal empleado en la 

ejecución del contrato y de terceros, y será responsable de los daños que como resultado de su 

negligencia o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria. 
 

En caso de que durante la ejecución de los trabajos se  requiera hacer la suspensión temporal del servicio 
de acueducto ó energía el Contratista deberá informar como mínimo dos (2) días  antes y programar 

dicha actividad con la Interventoría. 
 

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría de obra o el contratante le imparta al 

representante del contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos 
que suscriban los profesionales del contratista,  tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por 

el propio contratista. 
 

6.4   PRUEBAS Y ENSAYOS 

 
Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales y a la obra en general, deben ser los necesarios, 

suficientes, conforme a las buenas prácticas de la construcción y a lo requerido a las especificaciones 
técnicas 
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Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar 
capacitado, debidamente matriculado como profesional en su ramo. Se harán con la debida precaución en 

el tema de salud ocupacional y seguridad industrial. 

 
El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a 

cargo del contratista. 
 

El contratista debe hacer control y registro de  las pruebas y ensayos ejecutados; se consideran válidos y 
aceptados siempre y cuando se realicen en presencia de la interventoría de obray sea entregada copia de 

los resultados al mismo. 

 
6.5  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 
La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en 

caso de daño del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en 

la obra. 
 

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe  
asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera.   La Universidad, de ninguna manera, asumirá 

responsabilidad por tales elementos aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. 
 

6.6 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
Los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras que se licitan, deben ser 

aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras, los costos que demanden la compra, 
transporte, manejo, vigilancia, entre otros serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir 

los riesgos de toda índole. Así mismo, debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener en 

cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.  
 

El contratista debe reparar por su cuenta las obras defectuosas por causa a los materiales que no se ciñan 
a las especificaciones de estos pliegos. 

 

6.7 PERSONAL EXIGIDO PARA LA OBRA 
 

El personal mínimo propuesto, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que 
exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la Universidad, para su evaluación y posterior 

autorización. En caso de aprobarse el cambio, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor 
categoría que el exigido en el pliego de condiciones. 

 

6.8 CANTIDADES DE OBRA 
 

El proponente debe cumplir con el alcance total de los trabajos contratados. 
 

6.9 OBRAS ADICIONALES 
 

Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la licitación, pero que a 

juicio del Contratante se hacen necesarias, útiles o convenientes para la mejor ejecución del objeto del 

contrato o para complementar las obras contratadas. 
 

Las obras adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosí al 
contrato, y esté debidamente legalizado. 
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El Contratante podrá contratar las obras adicionales con el Contratista principal o con un tercero, según 

convenga a sus intereses. 

 
6.10 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA 

 
Todo cambio sugerido por el contratista y que implique mejoras para la obra, debe ser consultado al  

interventor, quien en conjunto con el asesor jurídico de la Universidad podrá hacer los cambios técnicos y 
económicos que considere convenientes. 

 

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista, 
interventor y un representante de la Universidad. 

 
Las modificaciones en las mayores cantidades de obra, deberán ser autorizadas por el contratante 

conforme al inciso anterior, salvo que su cantidad afecte el valor y el plazo del contrato. 

 
Para cualquier modificación se debe tener en cuenta lo establecido en el manual de interventoría de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. 
 

 
6.11 OBRAS MAL EJECUTADAS 

 

El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al 
programa de trabajo, las obras mal ejecutadas, inmediatamente el interventor de obra le indique. 

 
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio Interventor, hayan sido realizadas con 

especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Contratante en este pliego de condiciones y 

en las especificaciones técnicas ó en cualquiera de los dos. 
 

Si el Contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el 
interventor de obra, el Contratante podrá proceder a realizar la reparación y trasladar el 

costo al contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastará con la comunicación 

que  por escrito haga el interventor al contratista. 
 

Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligación y de la responsabilidad por 
la estabilidad de las obras, declarando la caducidad y consecuente llamamiento en garantía de las pólizas 

aportadas. 
 

6.12 SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL 

 
6.12.1 SEGURIDAD SOCIAL  

 
La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados 

todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los 

contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones: 
 

 Afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, a nombre del contratista directamente o 
del subcontratista aprobado por la universidad, integrado por: 

 
• Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por 

enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones). 
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• Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad. 

(Empresas promotoras de salud). 

 
• Sistema general de riesgos profesionales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborales). 
 

Se relaciona a continuación alguna de la normatividad vigente: 
 

El artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o 

atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la 
seguridad social en salud, que será en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un 

salario mínimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. 
 

El artículo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de 

construcción y transporte público terrestre se otorgarán, previa acreditación ante los funcionarios 
competentes, la afiliación de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de 

seguridad social. 
 

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91; la no-afiliación al sistema general de riesgos 
profesionales y el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, puede generar multas de 

hasta quinientos salarios mínimos mensuales. 

Inscribir a los trabajadores con una base no real o información no oportuna: Multa de hasta 500 
salarios mínimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones. 

 
 Inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO ante el  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

dirección regional de Risaralda, de acuerdo con lo dispuesto por la ley. 

 
 

6.12.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, están en la 

obligación de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio 
visible de la obra. 

 
El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO y fijar una copia en un sitio accesible a 

todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del 
trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmará el correspondiente registro en 

el cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustará a la normatividad de la empresa contratista. 

 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales. Cuando existan nuevos ingresos de personal, les 

será informado inmediatamente el reglamento interno de trabajo. 
 

Cumplimiento de: 

 
Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” 

 
RESOLUCION 2400 Estatuto de Seguridad Industrial (Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo  
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Resolución  2413 del 1979    Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la 
Industria de la Construcción 

 

Resolución 2013 de 1986 (Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités 
de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo). 

 
Resolución 1016 de Marzo 31 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 

forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el 
país. 

 

RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 (JULIO 11) por la cual se regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 

 
Resolución 3673 de 2008 septiembre 26 (por la cual se establece el reglamento técnico de trabajo 

seguro en alturas). 

 
Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal reglamentarios 

certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales, seguros y en buen estado. Por la razón 
anterior, el Contratista y/o Proponente, deberá incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de 

cada uno de los análisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los 
implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades 

dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial, dejando constancia de la entrega de los elementos de protección personal  y de las 
instrucciones sobre el uso. 

 
Según la legislación colombiana y el sistema general de riesgos profesionales al incumplimiento de la 

norma puede ocasionar las siguientes sanciones: 

 
 NO DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL  (3 A 20 MILLONES DE PESOS) 

 REPORTE EXTEMPORÁNEO DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD 

PROFESIONAL (1 A 8 MILLONES DE PESOS) 

 NO PROPORCIONAR LAS CUATRO HORAS SEMANALES AL COMITÉ DE SALUD 

OCUPACIONAL (2 A 15 MILLONES DE PESOS) 
 NO SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (3 A 18 MILLONES DE 

PESOS) 

 NO DAR INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN EN RIESGOS LABORALES (1 A 4 MILLONES DE 

PESOS) 
 EL NO PAGO GENERA EMBARGO DE CUENTAS, EQUIPO Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN 

 

6.13 MANEJO AMBIENTAL GENERAL 

 
Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de tal forma 

que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 
adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus 

normas reglamentarias, así como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, las normas especiales para la 

gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales.  

 
El constructor debe solicitar previamente a la iniciación de las actividades correspondientes ante la 

autoridad ambiental,  los permisos, concesiones y autorizaciones requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto 
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(aprovechamiento forestal, intervención de cauce, concesión de aguas superficiales y/o subterráneas, 
permiso de vertimientos, instalación de campamentos, permiso de disposición de residuos sólidos, 

permiso de emisiones atmosféricas, permiso de explotación de fuentes de material e instalación y 

funcionamiento de plantas asfalto y concretos entre otros), para lo cual oportunamente el Contratista 
deberá contar con los soportes técnicos necesarios para dicha gestión.  

 
Los costos que dichas acciones demanden serán asumidos directamente por el contratista, así como los 

costos que demande la restauración morfológica y paisajística de las fuentes de materiales, una vez se 
culmine la explotación. Especialmente dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1990, en 

sus artículos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen.  

 
El inicio de la obra está condicionado a la obtención de los permisos anteriores.  

 
El proponente dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos 

administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales.  

 
Durante la etapa de planeación, el Contratista presentará aLA UNIVERSIDAD unas fichas de Manejo 

Ambiental para la obra, la cual debe contener los programas, obras y acciones descritos a continuación y 
que sean aplicables al proyecto a ejecutar:  

 
Fichas de Manejo Ambiental.  

 

• Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras  
• Manejo de obras de concreto y materiales de construcción.  

• Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.  
• Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO) 

• Manejo de tránsito y señalización  

• Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.  
• Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las plantas de asfalto y 

concretos.  
• Programa de explotación y recuperación de fuentes de materiales.  

• Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes.  

• Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal.  
• Estrategias de contratación de personal.  

• Plan de Contingencia.  
• Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional. 

 
En este capítulo se dan las siguientes recomendaciones generales mínimas sobre el manejo ambiental que 

debe seguirse durante el desarrollo de las obras. 

 
 Se deben mantener las obras limpias de escombros y basura. 

 El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los basureros 
establecidos, no se permite su quema. 

 Se permite solamente la utilización de basureros preestablecidos y debidamente autorizados por entidad 

competente, para los escombros y tierra sobrante. Existen proyectos para adecuar escombreras oficiales 
en varias partes del casco urbano, así que para la realización de la obra se recomienda utilizar la 

escombrera más cercana al sitio. Se debe tener precaución con los escombros y tratarlos como residuos 
posiblemente contaminados. 

 Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua. 
 Como existirá movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehículos se 

requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" etc.) y el uso de 
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cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. 
 

 

6.14 INSTALACIONES PROVISIONALES 
 

6.14.1 Instalación provisional de energía 
Debido a las condiciones de localización, para contar con energía eléctrica en la obra, es necesario que en 

la etapa de planeación se considere la construcción de las acometidas necesarias y su correspondiente 
contador. 

 

6.14.2 Instalación provisional de acueducto 
Es responsabilidad del contratista contar con almacenamiento y suministro de agua necesaria para la 

construcción, la Universidad podrá colaborar en los sitios donde cuente con la disponibilidad. 
 

Las provisionales  de energía y acueducto deben tener el correspondiente contador  el cual 

será instalado previo el inicio de actividades, estos consumos serán cobrados por la UTP en 
forma mensual, por lo que este costo debe ser considerado por el contratista en los costos de 

administración del proyecto. 
 

6.14.3 Señalización 
 Todas las áreas en donde se realicen actividades de construcción y que estén expuestas al 

público, deben estar señalizadas y demarcadas mostrando la información y advertencias 

pertinentes. 

 En los corredores de excavación, deberá bloquearse el tránsito e instalar una valla indicando 

el peligro. 
 Se debe poner especial atención a la demarcación de sitios con factores elevados de riesgo, 

como  zonas inestables y usar la debida señalización. 

 No se hará ningún pago por éste concepto y su costo deberá ser tenido en cuenta dentro de 

los gastos de administración general de la obra. 
 En todo caso se debe garantizar la circulación con la adecuada seguridad tanto al interior 

como al exterior de la zona intervenida. 

 

La señalización deberá ser la adecuada y suficiente de acuerdo a las normas de seguridad, tanto 
en los accesos como al interior de la obra. 

 
El CONTRATISTA está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la 

ocurrencia de accidentes para lo cual deberá entre otras actividades, colocar las señales externas 
como internas de la obra y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como 

nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de 

acuerdo con las exigencias de la obra y las instrucciones del INTERVENTOR.  
 

Será de responsabilidad del CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de 
dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales.  

 

El INTERVENTOR podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una 
parte de las obras o de las obras en general si existe incumplimiento reiterado o a la segunda vez 

por parte del CONTRATISTA en relación con los requisitos de señalización o las instrucciones del 
INTERVENTOR sobre el particular.  

 
Los gastos en que incurra el CONTRATISTA para la instalación, mantenimiento, reubicación y 

reposición de las señales, avisos, conos, instalaciones preventivas provisionales y para la adopción  
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de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta del 
CONTRATISTA. Las señales obligatorias, preventivas e  informativas se deben construir con las 

dimensiones y en los materiales reglamentarios y se  pagarán por unidad a los precios previstos 

en el contrato, al finalizar el plazo estipulado para la ejecución de la obra, el Contratista deberá 
entregar al INTERVENTOR y este a su vez a la Universidad, el inventario de los elementos 

utilizados para el manejo de la señalización y avisos. Dicho inventario deberá llevar un registro 
fotográfico de todo el suministro de la señalización vertical y horizontal, iluminación y todos los 

elementos que ahí se utilicen. Aquellos que por su uso se deterioraron serán dados de baja con la 
aprobación de la INTERVENTORIA anexando su registro fotográfico.  

 

En todo caso será responsabilidad del Contratista vigilar y cuidar de los bienes devolutivos a favor 
de La Universidad una vez terminada la obra.  
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ANEXO 4  RELACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, anexar soportes). 

Número 

del 

Contrato  
 

Entidad 

Contratan

te.  

Objeto 

del 

Contrato  

Fecha 

de 

Inicio 
del 

Contrat
o 

Fecha de 

Terminació

n del 
Contrato 

% de 

participa

ción en 
Uniones 

Temporal
es o 

Consorci
os 

Anteriore

s 

Valor 

Total del 

Contrato 
incluyend

o 
adiciones 

y ajustes 
SMMLV 

Valor del 

contrato 

en pesos 
( 

convertid
a con el 

valor del 
salario 

mínimo 

de la 
fecha de 

firma del 
contrato) 

No 

de 

piso
s 

Peso de 

estructur

a 
metálica 

M2 

Intervenidos 

           

           

           

 

EXPERIENCIA GENERAL  

PROFESION U OBJETO SOCIAL Fecha de grado  o fecha de constitución No de de tarjeta profesional o documento 
con el cual se acredita 

   

   

 
NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecución de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la 

proporción del porcentaje de participación correspondiente  
 

FIRMA DEL PROPONENTE __________________________________________________  
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:  

_______________________________________________________  

Cédula de Ciudadanía No.: ______________________  
NIT:______________________        
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ANEXO 4 A RELACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL 

PROFESIONAL PROPUESTO 

 
Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, anexar 

soportes). 

NOMBRE Y 

APELLIDO  

 

PROFESION  

 

FECHA 

DE 

GRADO  
 

MESES 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
Y/O GENERAL  

 

MESES 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA  
 

     

 

Númer

o del 
Contrat

o o tipo 
de 

contrat

o  
 

Contratan

te 
Persona 

jurídica o 
natural.  

 

Objeto 

del 
Contrat

o  
 

Fecha 

de 
Inicio 

del 
Contrat

o  

 

Fecha de 

Terminaci
ón del 

Contrato  
 

M2 

Intervenid
os  

 

Altura de 

la 
edificaci

ón 

Valor Total 

del 
Contrato 

de 
construcci

ón en el 

cual 
intervino 

 

 

 

         

         

         

         

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecución de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe 

relacionarse el contrato en la proporción del porcentaje de participación correspondiente.  

FIRMADEL PROPONENTE __________________________________________________  
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:  

_______________________________________________________  
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________ NIT:______________
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ANEXO 5  FORMATO OBRAS EN EJECUCIÓN 

 

CONTRATO No 1 2 3 4

OBJETO CONTRATO EJECUTADO

PROPIETARIO DE LA OBRA 

(CONTRATANTE)

DIRECCIÓN Y TELÉFONO 

(CONTRATANTE)

NIT 

( CONTRATANTE)

CONTRATISTA

% DE PARTICIPACIÓN DEL 

PROPONENTE EN LA EJECUCIÓN (EN 

CASO DE SER DIFERENTE AL 100%)

DIRECCIÓN Y TELÉFONO 

CONTRATISTA

NIT CONTRATISTA

VALOR INICIAL CONTRATO

VALOR FACTURADO

VALOR SALARIO MÍNIMO AÑO DE 

FIRMA DE CONTRATO

FECHA DE INICIACIÓN

FECHA DE TERMINACIÓN

PLAZO

VALOR CONTRATADO SIN 

FACTURAR

Se calculara según la formula 

determinada por COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE

ANEXO 5 - OBRAS EN EJECUCIÓN

Licitación No: XXXX de 2015

Objeto:

Proponente:

k DE CONTRATACIÓN SEGÚN INSCRIPCIÓN EN CAMARA DE COMERCIO

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN

Fecha de Cierre de la presente licitación:
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ANEXO 7 FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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ANEXO 8 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

Señores  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  

Ciudad  

 
Respetado señores:  

El suscrito ______________________________________________________________de 
conformidad con las condiciones que se estipulan en el pliego de condiciones, presentamos la 

siguiente propuesta para 
“________________________________________________________________”, 

descritas en el pliego de condiciones.  

En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.  
Declaramos así mismo:  

 
1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de 

esta carta.  

2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.  

3-Que conocemos los documentos del pliego y aceptamos su contenido.  
4-Que hemos recibido los documentos que integran los pliegos de condiciones y sus adendas que 

son: (indicar el número y la fecha de cada uno).  
5-Que para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el 

mismo.  

6-Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución en los términos consignados 

en el pliego.  
7-Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad 

e incompatibilidad señaladas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para 

cumplir el objeto del contrato.  
8-Que la presente propuesta consta de ___ (__) folios debidamente numerados y rubricados.  

VALOR DE LA PROPUESTA:  $ 
I.V.A     $ 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $ 

PLAZO DE EJECUCIÓN   $ 
 

El (los) suscrito señala como Dirección Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, 
notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:  

 
 

 

 
_________________________________ 

Nombre completo del proponente:  
Dirección 

Firma del proponente y/o representante legal:  
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ANEXO 9 FORMATO  PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO 

 
  

Entidad Contratante

No. del Contrato

Objeto

Contratista 

Interventor 

Valor del contrato  

Valor Anticipo 20% 

RELACIÓN DE ANTICIPO

Valor 

Vr.  Saldo de Anticipo  
0,0

1,00 RECURSO HUMANO 

1,1 Personal Administrativo 

1,2 Personal de Obra. 

1,3

Seguridad industrial y 

salud ocupacional

2,00 MATERIALES

2,1 Acero

2,2 Cemento 

2,3 Material de rio 

2,4 Madera

2,5

2,6

3,00

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS

3,1 Seguridad Industrial 

3,2

Compra o Alquiler de 

equipos

3,3

4,00 TRANSPORTE 

4,1 Acarreo

4,2

5,00

ANTICIPOS SOBRE 

CONTRATOS

5,1 Concreto 

5,2 Estructura metalica 

5,3 Movimiento de tierras 

6,00

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO

6,01 Gastos bancarios 

6,02 Ensayos y muestras. 

SUBTOTAL RELACION 0

IMPUESTO 4 X MIL 0

VALOR RELACION 0

NOTAS 

1. 

2. 

3.

4.

No se pagarán gastos de caja menor por medio de la 

cuenta de anticipo, todos los gastos deben ser 

mayores de $100,000

No de folio: Todos los documentos que se presenten 

Documento de soporte: Contrato y/o Factura. 

Cheques: Solo se girarán cheques directamente a 

proveedores. 

ANEXO No. XXXXX  RELACIÓN DE ANTICIPO

Elaboró:

CONCEPTONo. 
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ANEXO 10 MINUTA DEL CONTRATO 

 

NUMERO DEL CONTRATO: 
 

 
 

CONTRATO:                  DE OBRA 

 
CONTRATANTE:           UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  

  
CONTRATISTA:                    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
VALOR:                       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

FECHA:                                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                                  

Entre los suscritos: LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino de Pereira, identificado con 
cédula de ciudadanía No. -----------------------, en su calidad de Rector de la UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante Resolución 

14 del 5 de diciembre de 2014, ente autónomo universitario creado por la ley 41 de 1958, vinculado al 
ministerio de Educación Nacional y quien para efecto del presente contrato se denominará EL 

CONTRATANTE y  XXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXX, y quien se llamará 
EL CONTRATISTA; se ha celebrado el presente Contrato de Obra el cual se regirá por las siguientes 

cláusulas: 
 

PRIMERA:   OBJETO 

El Objeto del presente contrato 

es“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” de acuerdo a 

los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones de la 
Licitación Pública No. de 2015. 

SEGUNDA: DURACIÓN 

El presente contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 
XXXXXXXXXXdías calendario,  contados a partir de la suscripción del 

acta de iniciación una vez sea legalizado y perfeccionado el presente 

contrato. 

TERCERA: VALOR DEL 

CONTRATO El valor del presente contrato es de________ INCLUIDO IVA. 

CUARTA: FORMA DE 

PAGO 

El presente contrato se cancelará mediante actas parciales y un pago 
final descontando los correspondientes porcentajes de acuerdo con las 

actas de obra suscritas por la Interventoría designada y se entregará 

en calidad de anticipo un monto correspondiente al XXXX del valor del 
contrato. 

-PARÁGRAFO 1: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato, la Universidad entregará un anticipo hasta del 

XXX del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1) Suscripción del 

contrato; 2)Haberse constituido una fiducia o patrimonio autónomo 

irrevocable con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la 
Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe entregar el 

valor del anticipo, para que ésta maneje los recursos dados a título de 
anticipo; 3) Haber constituido y entregado a la Universidad la garantía 

única de cumplimiento y las demás garantías exigidas para este 

contrato y haber obtenido la aprobación de las mismas por parte de la 
Universidad.  

PARÁGRAFO 2: los recursos del patrimonio autónomo y sus 
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rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el 
contrato de fiducia mercantil. Los rendimientos financieros que se 

llegaren a ocasionar con el pago del anticipo serán de la Universidad.  
PARÁGRAFO 3: la Sociedad Fiduciaria debe pagar a los proveedores 

con base en las instrucciones que reciba del contratista las cuales 

deben haber sido supervisadas por el supervisor o el interventor, 
siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en 

el plan de inversión del anticipo.  
PARÁGRAFO 4: Para que la UNIVERSIDAD haga efectivo el pago final, 

el CONTRATISTA deberá aportar paz y salvo expedido por el SENA del 
pago de Aportes Parafiscales cuando haya lugar y de Contribución al 

Fondo de la Industria de la Construcción FIC. Así mismo deberá 

aportar constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral.  

QUINTA: OBLIGACION 
DE LA CONTRATANTE 

La contratante se compromete para con el contratista a cumplir las 

siguientes obligaciones: a) pagar en la forma estipulada en la cláusula 
anterior. b) A Suministrar al contratista la información y demás 

circunstancias necesarias para iniciar y realizar las obras. 

SEXTA: OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 

El contratista se obliga para con la contratante: a) Realizar la(s) 

obra(s) que trata la cláusula primera e este Contrato, según las 

estipulaciones contenidas en  la oferta presentada por el contratista el 
día xxxx en el proceso Licitatorio No.23 de 2015 b)  A terminar la obra 

en el tiempo máximo de XXXXXXXXX  días calendario.  c)  El contratista 
se compromete para con la contratante a afiliar todo el personal que 

contrate al régimen de seguridad social integral vigente  en  Colombia 

y   presentar  al interventor   los  formularios  de  afiliación del  
personal  al  inicio  de  la  ejecución  del  contrato y a estar al día en 

dichos obligaciones.  d)  A entregar el sitio limpio de escombros a la 
terminación de la obra.  d) Igualmente se compromete a realizar los 

aportes al Fondo de la Industria de la Construcción FIC. e) A 
Suministrar al personal que labore en la obra los elementos de 

protección y de seguridad industrial que sean necesarios y conforme a 

las exigencias legales y que imparta la Interventoría.  f) deberá 
mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo reclamo, 

demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de 
cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de acciones u 

omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o empleados 

durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo  g)  Se 
compromete al arreglo o la reconstrucción de toda obra defectuosa 

que encontrare la interventoría la cual  será ejecutada a su costa y por 
cuenta del mismo. h) A legalizar el contrato en los términos señalados 

en el mismo. 

SEPTIMA: DOCUMENTOS 

Hacen parte integral del presente contrato: 1. La oferta presentada por 
el contratista en el proceso precontractual y los demás documentos 

cruzados entre las partes,  que se entienden incorporadas a él como 
anexos; 2.- Los estudios previos 3. El Pliego de Condiciones de la 

Licitación No.XXX-2015;  4.  El acta inicial, las actas parciales, la de 

finalización - Liquidación y; 5. en general cualquier otro documento 
que suscriban las partes en este contrato.  

OCTAVA: IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTAL 

La imputación presupuestal del presente contrato es: Rubro 

xxxxxxxxxxxx CDP xxx. 

NOVENA: CESIÓN DEL 

CONTRATO 

El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato 

sin la autorización previa y por escrito de contratante. 



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

 

51 

DÉCIMA: 

INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende 
surtido con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso 

en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la 
Constitución y en la ley, para suscribir con la contratante el presente 

contrato. 

DÉCIMA PRIMERA: 

GARANTIAS 

El contratista se obliga para con la contratante a constituir en favor de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, las pólizas de garantía que 

ampare los siguientes eventos: 1. Cumplimiento: equivalente al 20% 

del total del contrato y con una vigencia igual a la duración del 
contrato y cuatro (8) meses más. 2. De salarios y prestaciones: 

equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración 
del contrato y tres (3) años más. 3. De responsabilidad Civil 

Extracontractual, equivalente al 20% del contrato con una vigencia 

igual a su duración y dos (4) meses más.  4. De buen manejo de 
Anticipo: Equivalente al 100% del anticipo entregado y con una 

vigencia igual a la duración del contrato y dos (6) meses más. 5. 
Calidad (Instalaciones arquitectónicas, Instalaciones 

eléctricas y Equipos Suministrados): Equivalente al 25% del valor 

total de la obra y con una vigencia igual a su duración y un (1) año 
más. 6. Estabilidad de la obra: Equivalente al 20% del valor total de 

la obra y con una vigencia igual a su duración y cinco (5) años más. 
 Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía 

legalmente constituida en el país y con oficina en la ciudad de Pereira.  

DÉCIMA SEGUNDA: 
CLÁUSULA PENAL 

PECUNIARIA 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones del presente Contrato, el contratista debe 

pagar a la Universidad, a título de indemnización, una suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El 

valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación 

anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el 
cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado 

valor. Este valor puede ser compensado con los montos que la 
contratante adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del 

presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 

DÉCIMA TERCERA: 

MULTAS 

La contratante podrá imponer multas al contratista,  en caso de 
incumplimiento en el plazo o términos planteados para la ejecución del 

contrato, derivados de su propuesta el valor de la(s) multa(s) será 
Equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso en la 

obra.  La contratante podrá cubrir el valor de las multas de manera 

automática con los dineros que adeude al contratista,  quien desde 
este documento autoriza expresamente a la contratante para su 

descuento. 

DÉCIMA CUARTA: 
INDEMNIDAD  

El contratista debe mantener a la contratante libre de toda pérdida y 

todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y 

fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de 
acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o 

empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo.  
Igualmente el contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los 

familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o 

terceros, presente reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la 
contratante, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas 

relacionadas con la ejecución del presente contrato. 
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DÉCIMA QUINTA: 
EFECTIVIDAD DE 

GARANTÍAS 

La contratante  podrá igualmente cubrir total o parcialmente cualquier 
pago con los dineros que adeude al contratista,  para protegerse de las 

pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no 
cumplidas o para aplicación de las posibles multas,   según la cláusula 

décima tercera. Una vez desaparecidas o corregidas las causas que 

puedan dar origen a dichos pagos, la contratante pagará los saldos 
restantes debidos. 

DÉCIMA SEXTA: 

INTERVENTORÍA 

La interventoría del presente contrato será realizada por 
_______________________________________________, identificado 

con cédula de ciudadanía No. _____________ quien se encargará de: 
a)  Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista el Acta de 

Iniciación de Obras, las actas parciales, el acta final de obra y de 

liquidación del contrato, si al término de cuatro (4) meses calendario 
de finalizado la obra o terminado el contrato por cualquier razón,  el 

contratista no se hace presente para suscribir el acta de liquidación, la 
contratante lo hará de manera unilateral a través de la interventoría,  

estableciendo mediante acto Administrativo los saldos de balance,  

susceptible de los recursos de ley,  para  tal liquidación el interventor 
tendrá que verificar que el contratista este al día en el pago al sistema 

de Seguridad Social Integral.  b) Revisar los trabajos realizados por el 
contratista.  c)  Resolver las consultas que formule el contratista y 

hacer las observaciones por escrito que considere convenientes.  d)  
Velar por el estricto cumplimiento del programa de trabajo y ordenar 

modificaciones que por razones de orden técnico o por la naturaleza 

del diseño fuere necesario.  e)  Practicar inspecciones completas de los 
trabajos en ejecución.  f)  Verificar que el contratista tenga en el lugar 

de trabajo el equipo y la maquinaria necesaria para la ejecución y que 
se encuentre en perfectas condiciones de seguridad y servicio.  g)  

Verificar que en los trabajos se tengan todos los medios y recursos 

para la seguridad industrial.  h) Verificar que el contratista tenga 
vinculado al personal que labora en la obra al sistema General de 

Seguridad Social Integral. i) Velar porque el contratista se encuentre a 
paz y salvo en el pago de la contribución al Fondo de la Industria de la 

Construcción FIC. j) Informar oportunamente a la Rectoría cualquier 
incumplimiento del contratista.  k) Presentar a Rectoría las 

recomendaciones para: adiciones o reducciones de obra, prórrogas o 

suspensiones del contrato. L) Las demás obligaciones establecidas en 
la Ley 1474 de 2011. 

DÉCIMA SEPTIMA: 
CLÁUSULA DE 

CONCILIACIÓN 

Todas las controversias, diferencias o reclamos que pudieran derivarse 

del presente contrato, las partes las resolverán directamente de 
manera oportuna y eficiente, y si no fuere posible acuerdan que 

resolverán sus diferencias a través de un Centro de Conciliación 
legalmente constituido. 

DÉCIMA OCTAVA: 
REPERCUSIONES 

LABORALES 

El contratista declara que se obliga en la ejecución de este contrato a 

título de contratista independiente, en consecuencia la contratante no 
adquiere con él ni con las personas que éste ocupe, ningún vínculo 

laboral o administrativo ni de ningún tipo.  PARAGRAFO: El 
contratista debe informarse sobre las disposiciones laborales vigentes 

en materia de trabajadores; normatividad de seguridad social integral; 

seguros de vida y accidentes y, riesgos profesionales y salud 
ocupacional. 
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DÉCIMA NOVENA: 
CADUCIDAD 

La contratante podrá declarar la caducidad del presente contrato por el 
incumplimiento de las obligaciones del contratista.   Una vez en firme 

el acto administrativo que así lo declare, se liquidará el presente 
contrato y se harán efectivas por jurisdicción coactiva las garantías 

constituidas y la cláusula penal pecuniaria, simultáneamente a juicio de 

la Universidad 

VIGÉSIMA: 
FUERZA MAYOR O CASO 

FORTUITO 

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendrá 

derecho a una prórroga del plazo de ejecución o de suspensión de la 
obra a juicio de la contratante pero no podrá reclamar indemnización o 

reconocimiento alguno por los perjuicios sufridos. 

VIGÉSIMA PRIMERA: 

CONTRIBUCIÓN DE LOS 

CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA 

El contratista deberá pagar el cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato o de la respectiva adición, en los porcentajes o condiciones 

que establece la ley 1106 de 2006. 

Al contratista se le retendrá de manera proporcional al pago o pagos 
realizados el porcentaje correspondiente a la contribución de estampilla 

definidas según el artículo  8° de la ley 1697 de 2013. 

VIGÉSIMA SEGUNDA:  

PERFECCIONAMIENTO El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las 
partes y se obtengan el Certificado de Registro Presupuestal 

VIGÉSIMA TERCERA: 

LEGALIZACIÓN  

Para su legalización se requiere: 1. Aprobación de las Garantías a que 

se refiere la Cláusula Décima Tercera; 2.  Anexar el RUT. 3. 
Presentación de las afiliaciones de Seguridad Social Integral. El 

contratista de manera escrita deberá indicar Banco y Cuenta donde se 

consignaran los pagos del presente contrato. PARAGRAFO. El 
contratista cuenta para la legalización, con DOS (02) días calendario, 

contados a partir de la fecha del oficio remisorio enviado por la 
Universidad, so pena  que se configure en un incumplimiento. 

VIGÉSIMA CUARTA: 

RÉGIMEN JURÍDICO 
APLICABLE 

El presente contrato se regirá por las normas del derecho privado y en 

especial por el Estatuto de Contratación del contratante – Acuerdo 05 
de 2009 y sus modificaciones. 

 
 


