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CAPITULO 1 - INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES 
1.1. OBJETO 

 

La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas económicas para  
“Construcción de la estructura metálica del tercer piso en el edificio de Educación, ubicado en 

el bloque 7 de la Universidad Tecnológica de Pereira”, según especificaciones técnicas, cuadro de 

cantidades, pliego de la Licitación y planos. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
La Universidad requiere contratar la construcción de la estructura metálica para el tercer piso en el edificio 

de Educación, ubicado en el bloque 7; con el objeto de ampliar la cobertura del edificio para mejorar las 
condiciones físicas de los estudiantes y personal administrativo garantizando las circulaciones y salidas de 

emergencia. 
 

Esta obra radica en el suministro, transporte, montaje e instalación de la estructura metálica con acabado 

en anticorrosivo y esmalte Alquídico; cumpliendo con las exigencias del código NSR-10 y NTC-5832 y de 
acuerdo al cálculo y las especificaciones de los materiales consignados en los planos y el diseño realizado 

por la firma DELTA INGENIERÍA ESTRUCTURAL. 
 

El proyecto consiste en la ampliación en altura generada por un nuevo piso 3, como una edificación 

independiente con estructuración externa, sin interacción con el edificio actual.  
 

El nuevo piso albergará 8 aulas de clase y dos baterías de baño y la conexión de los niveles se hará por 
medio de escalas metálicas. 

 

El edificio existente consta de 2 pisos, conformados por pórticos de concreto resistentes a momento, la 
misma estructura cuenta con 7 ejes en la longitud (A hasta G) y 6 ejes en el sentido corto (1 hasta 6) 

como se muestra en el siguiente esquema del levantamiento arquitectónico: 
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Edificio de Educación existente. 
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Planta piso 1 existente. 
 

 
 

 

 

 
 
Planta piso 2 existente. 
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Planta de cubierta y fachada principal existente. 
 

 

 
El sistema estructural metálico a construir, que se estructuró conjuntamente con el proyecto arquitectónico, 

cuenta con un sistema de resistencia sísmica perimetral, conformado por pórticos con arriostramiento 
concéntrico de disipación especial de energía (DES), y un sistema para carga verticales complementado con 

pórticos no resistentes a momento, sistema permitido en la tabla A.3-2 del Reglamento NSR-10; dichos 

arriostramientos quedarán ocultos por un revestimiento arquitectónico. 
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Especificaciones de materiales utilizados en los diseños: 
 

 
 

1.2. PLANEACIÓN DE LA OBRA 
 

La Universidad Tecnológica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la gerencia de 
proyectos, creando espacios de trabajo previos a la ejecución que permitan optimizar la propuesta por parte 

del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos y manejo del flujo financiero. 

 
Durante la etapa de planeación y como requisito para  el inicio de las instalaciones se solicita 

entregar la PROGRAMACIÓN del proyecto; la cual será  coordinada con la Interventoría de la obra  ajustando 
los aspectos necesarios de ejecución detallando la programación que será utilizada en el seguimiento, 

debiéndose entregar completamente elaborada de tal forma que se pueden revisar los siguientes aspectos: 
 

 Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S. 

 Diagrama de Gantt, que debe mostrar como mínimo: 

o Nombre de la actividad 

o Cantidad a ejecutar de cada actividad 
o Unidad 

o Duración 
o Ruta crítica 

o Inicio temprano 

o Fin temprano 
o Inicio tardío 

o Fin tardío 
o Holguras y flotaciones 

o Precedencias 
o Volumen de ejecución semanal. 

o Programas detallados de utilización de todo el  recurso humano, herramienta, equipo, y materiales 

o DIAGRAMA DE FLUJO, en el cual se debe expresar claramente el flujo de fondos mes a mes y el 
acumulado. 
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En la preparación del plan detallado de trabajo, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones 
técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisición, montaje, traslado de materiales o equipos, y 

los permisos necesarios.   

 
Es responsabilidad del contratista revisar cuidadosamente el tiempo de ejecución previsto por 

la entidad e informar en caso de que el proponente considere inviable este. 
 

El Contratista deberá efectuar una revisión de los diseños estructurales y arquitectónicos contenidos en el 
Anexo 3, con el fin de identificar si a su juicio existen actividades o ítems que deban ser modificados y/o 

agregados al alcance actual de la obra. Deberá igualmente verificar si la información de estudios y diseños 

que le fue suministrada para la elaboración de su propuesta, está completa y le permitirá adelantar los 
trabajos de ejecución o si por el contrario requiere información adicional.  

 
Durante la etapa de planeación el contratista deberá entregar también: 

 

 Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecución de los trabajos de alto 

riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL CON LA RESOLUCION 1409 DE 2012 
(REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS)  

 Programa de aseguramiento en riesgos laborales (Según Ley 1562 de 2012) (Panorama de factores de 

riesgo y reglamento de seguridad industrial), junto al programa de salud ocupacional debe ser tramitado 
el permiso ante el ministerio de Trabajo para ejecutar trabajos nocturnos e indicar claramente las 

medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que se implementarán y la forma en que se les 
dará operatividad.  

 Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales (SEGÚN RESOLUCIÓN 2346 DE 2007) 

 La conformación del comité paritario debe ser entregada dentro de la primera semana de trabajo. 

 Manual detallado para manejo medio ambiental; permisos y autorizaciones ambientales. Deben ser 

entregados los permisos a que se refiere el numeral 6.13 MANEJO AMBIENTAL GENERAL. 

 Plan de manejo  de anticipo acorde con las actividades a desarrollar, en este debe indicar claramente 

si se destina para pago de mano de obra, materiales, equipo, transporte, anticipo sobre contratos,  todo 
de acuerdo con el formato entregado por la universidad (ANEXO No 9). 

 Hoja de vida del personal directivo y profesional, los cuales después de aceptados por la UNIVERSIDAD 

solo podrán ser cambiados adjuntando la renuncia expresa del interesado, a las hojas de vida se les 
debe anexar copia del documento de identidad, de la tarjeta profesional y de los certificados de 

experiencia específica. Igualmente en cumplimiento de la normatividad de seguridad social e industrial 

debe entregar la documentación completa del personal contratado para el inicio, y la relación de 
personal de acuerdo al ítem 6.12 

 
1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 
El contrato tendrá un plazo de ejecución de NOVENTA (90) días calendario a partir del acta de inicio, de los 

cuales OCHENTA (80) días calendario son para la ejecución de la obra y DIEZ (10) días calendario para la 

actividad de planeación, dentro de los cuales se deben entregar los resultados de las actividades descritas 
dentro del numeral 1.2 so pena de incurrir en incumplimiento, lo cual trae como consecuencia la aplicación 

de la sanción prevista. Sólo con el cumplimiento de la documentación solicitada se permitirá el acceso de 

trabajadores para el inicio de cualquier construcción o montaje. 
 

Como parte de la ejecución de la obra se encuentran las actividades de construcción de las obras civiles de 
ampliación del Edificio mencionado. Se acordará entre la Universidad, la interventoría y el contratista el 

momento adecuado en que el personal procederá con la instalación y/o montaje de la estructura metálica 
y deberá quedar consignado dentro del diagrama de programación de la obra. 
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Los productos solicitados en el numeral 1.2 PLANEACIÓN DEL PROYECTO, deben ser entregados dentro 
de los  CUATRO  (4) días de plazo; después de este término la Interventoría contará con Tres (3)  días 

para realizar la revisión del producto entregado por el contratista, y éste tendrá Tres (3) días para hacer 

las correcciones antes del inicio de las actividades. 
 

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN  
 

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, 
un presupuesto de SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE 

PESOS ($700.547.207), incluido el valor del AIU y el IVA. 

 
Los recursos provienen del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor de 

SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($700.548.000) de acuerdo con 
la disponibilidad de pago de la Tesorería de la Universidad. 

 

1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

Para la celebración y adjudicación del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente al cumplimiento del mismo. 

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, 
un presupuesto de SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE 

PESOS ($700.547.207), incluido el valor del AIU y el IVA. 

 

Unidad Ejecutora: 220106 Planeación  
Rubro: Sostenibilidad de la infraestructura física 113-705-3 2-1 
CDP: 1547  
 

PRESUPUESTO OFICIAL: SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
SIETE PESOS ($700.547.207) 

 

1.6. PARTICIPANTES 
 

Según lo dispuesto en la Constitución Nacional, la ley y el Estatuto de Contratación de la Universidad 
(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior) los participantes en la Licitación no podrán estar inmersos 

en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Universidad. 
 

Podrán participar las personas naturales Ingenieros Mecánicos o Ingenieros Civiles, con experiencia en la 

fabricación y montaje de estructuras metálicas pesadas o personas jurídicas cuyo objeto social sea la 
fabricación y el montaje de estructuras metálicas pesadas. 

 
a) Experiencia general requerida: 

 

Persona Natural: Profesional en Ingeniería Mecánica o Ingeniería Civil con experiencia mayor o igual a 
CINCO (5) años, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matrícula 

profesional certificada por el COPNIA. 
 

Persona Jurídica: Cuyo objeto social sea la fabricación y el montaje de estructuras metálicas pesadas y 

la experiencia mayor o igual a CINCO (5) años. 
 

En caso de ser Persona Jurídica se debe anexar para el representante legal la documentación solicitada 
para Persona Natural, en caso de que el representante legal no sea profesional en el área requerida, la 
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propuesta debe ser avalada por un profesional vinculado a ella (demostrado mediante contrato de trabajo 
y pago de seguridad social como dependiente) que cumpla la condición anterior, el cual deberá firmar 

conjuntamente con el representante legal la propuesta y anexar  tarjeta profesional y copia de la vigencia 

de la matrícula profesional certificada por el COPNIA. 
 

En caso de que la tarjeta profesional no tenga fecha de expedición se anexará matrícula profesional. 
 

En caso de Consorcio o Uniones Temporales donde los Consorciados o en Unión Temporal sean Personas 
Naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en el área requerida. La misma exigencia se 

aplica para las Personas Jurídicas que participen del Consorcio o Unión Temporal.  

 
b) Experiencia específica requerida: 

 
Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia específica en la fabricación 

y montaje de estructuras metálicas pesadas; en cualquiera de los casos los certificados deben demostrar la 

ejecución mínima de las siguientes actividades: 
 

 Fabricación y montaje de estructuras metálicas pesadas de por lo menos 100.000 kg. 

 
La experiencia específica debe ser acreditada máximo en (2) certificados de contratos. 

 
Los certificados de experiencia deben especificar todos los datos (fecha, valor, calificación y objeto) del 

proponente, y debe ser expedido por el propietario o representante legal, con el que el proponente realizó 

el contrato. 
  

La experiencia específica podrá acreditarse con certificados de contratos ejecutados en calidad de 
contratista y/o con contratos propios ejecutados por el proponente individual o por cualquiera de los 

integrantes del proponente plural.   

 
En caso de no tener certificación es válida el acta de liquidación, siempre y cuando en ella se evidencien las 

cantidades y valores realmente ejecutados. 
 

c) Requisitos para consorcios y uniones temporales 
 

 Cada uno de los consorciados debe cumplir con el literal a) del numeral 1.6 para la contabilización de 

la experiencia general se tomará la mayor de las certificadas. 

 
 Para el cumplimiento del literal b) los consorciados o unidos temporalmente deben demostrar cada 

uno: 

 
 Experiencia del proponente en al menos una de las actividades indicadas, especificando claramente 

fecha, valor, y objeto. Este certificado debe ser expedido por el propietario o representante legal, 

con la que el proponente realizó el contrato. 
 

 Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal, podrá tener inhabilidades o 
incompatibilidades según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Manual de Contratación 

de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y modificaciones 

mediante Acuerdos N. 26 y 18 del 19 de mayo y 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de 
2015, respectivamente. 
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d) Requisitos para las certificaciones 
 

 La experiencia podrá acreditarse con certificados de contratos ejecutados en calidad de contratista y/o 

con contratos propios.  

 Los certificados expedidos por una entidad pública, suscritos por el funcionario competente. 
 Los certificados expedidos por una entidad privada se aceptan solo si están suscritos por el dueño del 

proyecto o patrocinador original o quienes aportaron los recursos para la construcción.  En este evento 

debe anexar copia del contrato o en su defecto cualquier otro documento idóneo que pueda asimilarse 

a un contrato, y licencia de construcción otorgada. 
 Los certificados deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningún caso se aceptarán las 

cantidades contratadas como certificado. 

 En el caso de que las certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal, la experiencia 

presentada se contabilizará en su totalidad una sola vez. 
 Diligenciar Anexo 4 – EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 

 Los certificados deben especificar claramente: 
o Objeto. 
o Tipo de actividad realizada. 
o Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso. 
o Valor total del contrato. 
o Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato 
o Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó el contrato. 
o Nombre de la persona jurídica o natural dueña del proyecto. 
o Dirección, teléfono y número de identificación tributaria (NIT), tanto de contratista como de contratante. 

 
1.7. CRONOGRAMA  

LICITACION No 07-2016 
 

 

MES
Marzo 

2.017

LOC A LIZA C ION  

Y  HOR A
OFIC IN A  R ESPON SA B LE

 No               DÍA    ACTIVIDAD 2 3 4 9 11 18
21 a 

25

28 a 

30
1 a 2 5 5 a 7

 7 a 

16

16 a 

26
27 17

1
Envío de pliegos para 

publicación
X X Oficina de Planeación

2 Convocatoria y apertura X Oficina de Gestión de la contratación

3
Publicación de pliegos en 

página Web de la UTP
X Oficina de Gestión de la contratación

4 Visita no  obligatoria X

Oficina de 

Planeación  

9A.M.

Oficina de Planeación

5
Audiencia de aclaración de 

dudas 
X

Oficina de 

Planeación  

9A.M.

Oficina de Planeación

6 Límite de consultas X

Oficina de 

planeación  o 

correo 

eléctrónico          

6 P.M

Oficina de Planeación

7
Cierre de LICITACIÓN y 

entrega de propuestas
X

Secretaria 

General, 9 A.M

Las propuestas deben ser depositadas en urna 

cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el 

segundo piso del Bloque 1 Edificio 

Administrativo de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, oficina 1- A 301

8
Evaluación, calificación y 

adjudicación
X

Comités de la Licitación (Financiero, Jurídico y 

Técnico) 

9 Publicación de resultados X Página Web Oficina de Gestión de la contratación

10 Respuesta a objeciones X Oficina de Planeación

11 Adjudicación de contrato X Rector

12 Elaboración del contrato X Secretaría General 

13
Perfeccionamiento y 

legalización contrato
X Oficina de Gestión de la contratación

14 Planeación de la obra X Contratista

15 Inicio de construcción X Contratista

16 Fin de construcción X Contratista

 ANEXO 6

CRONOGRAMA   LICITACIÓN 07 DE 2016

Construcción de la estructura metálica del tercer piso en el edificio de Educación, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnológica de Pereira

Noviembre 2.016 Diciembre 2.016
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1.7.1. Fecha de convocatoria y apertura 

 

La fecha de convocatoria y apertura podrá ser consultada en la página Web de la Universidad  
www.utp.edu.co o Secop I   

 
1.7.2. Entrega de la Licitación 

 
Los pliegos, las especificaciones, cantidades y planos necesarios para la preparación de las ofertas se 

pueden consultar en la página Web de la Universidad www.utp.edu.co o Secop I 

www.colombiacompraeficiente.gov.co  o pueden ser solicitados en la Oficina de Planeación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira ubicada en el Bloque 1 Edificio Administrativo Oficina 415. 

 
1.7.1. Visita técnica de información y aclaración de dudas 

 

La visita es de carácter INFORMATIVO, se recomienda que la persona que realice la visita técnica sea el 

representante legal del proponente o autorizado por éste mediante poder escrito, preferiblemente personal 

técnico conocedor del tema  

 
El sitio de encuentro para la visita técnica de información y aclaración de dudas será la Oficina 415 de 

Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuarto piso del Bloque 1 Edificio Administrativo. 

Allí se aclararán las dudas relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y de la obra.  
 

Posteriormente se realizará la visita a los lugares pertinentes descritos en el objeto del contrato de acuerdo 
a lo establecido en el cronograma.  

 
La persona responsable de la información para la visita y aclaración de dudas es la Arquitecta Beatriz 

Eugenia Salazar. 

 
Adicionalmente se recibirán solicitudes de aclaración de dudas en forma escrita en el correo electrónico 

planea@utp.edu.co, desde la publicación hasta la fecha indicada, como se indica en el cronograma. 
 

Los interesados deben estudiar la Licitación, las especificaciones técnicas, planos de diseños a fin de advertir 

oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias que puedan tener cada uno de 
estos documentos, para formular propuestas de corrección, aclaraciones que puedan generar 

modificaciones técnicas  y de valores. 
 

1.7.2. Fecha de cierre y entrega de propuestas 

 
La fecha de cierre y entrega de propuestas se podrá consultar en el cronograma publicado en la página de 

la Universidad www.utp.edu.co o en el Secop I 
 

Las propuestas deben ser entregadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica, ubicada en el segundo 
piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301 

 

1.7.3. Costos 
 

Los pliegos de la Licitación no tienen costo alguno y puede ser descargada desde la página de la universidad 
www.utp.edu.co o Secop I www.colombiacompraeficiente.gov.co. 

 

 

http://www.utp.edu.co/
http://www.utp.edu.co/
http://www.colombiacompraeficiente.gov.co/
mailto:planea@utp.edu.co
http://www.utp.edu.co/
http://www.utp.edu.co/
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CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

 

2.1. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS 
 

El proponente deberá cumplir con los requisitos de la Licitación y entregar los documentos solicitados en 
los numerales 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; la no presentación de algunos de los documentos puede inhabilitar al 

proponente para continuar con el proceso 
 

No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que 

hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envíen por correo deben estar dirigidas a la 
Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301. La Universidad no se responsabilizará de las que se envíen a 
dependencias diferentes a la indicada; además para que estas puedan ser consideradas deben ser recibidas 

antes del cierre de la Licitación. 

 
El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información:  

 

En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la Licitación, se abrirán los sobres en presencia de los 

comités técnico y jurídico quienes darán a conocer a los asistentes los siguientes datos: 
 

- Nombre del oferente 
- Valor de la oferta 

- Plazo.  
 

Verificación de la información: La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho de 
verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes de la presente 
Licitación. 
 
La oferta debe ser presentada impresa en ORIGINAL Y COPIA en sobre cerrado, el cual debe ser 

entregado en la Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301 hasta el día y la hora indicada, se debe presentar la 
propuesta debidamente foliada y legajada para facilitar el estudio y calificación. 
 
Debe contener los documentos relacionados en el numeral 2.2: 

 

2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 
Se exceptúan los específicamente indicados como no obligatorios. 

Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

Dirección: Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301 
LICITACION No. 07 - 2016: “Construcción de la estructura metálica del tercer piso en el edificio de 

Educación, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnológica de Pereira” 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  

Dirección:  

Teléfono fijo:    Móvil ____________    

Dirección electrónica:   

 

CONTIENE, (según el caso): ORIGINAL ________ COPIA  ___________ 
 

 



 

16 

 

 
2.2.1. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 

2.2.1.1. Índice o Tabla de contenido 
Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y 

los números de las páginas donde se encuentran. 
 

2.2.1.2. Carta de presentación de la propuesta 
Debe contener en forma clara: 

a) El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.  

b) Los valores de la oferta deben darse sin decimales. 
c) El plazo para la ejecución de las obras. 

 
La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante 

legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unión 

temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, no tenga las 
calidades requeridas en el numeral 1.6 PARTICIPANTES, la carta deberá tener adicionalmente el aval de un 

profesional con dichas calidades. 
 

Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien avala, al igual que copia de la matrícula o 
tarjeta profesional. 

 

Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá tener las siguientes atribuciones: 
 

a. Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad 
expresa de actuar en nombre y representación del mismo. La facultad de representación debe 

comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y 

liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta 
deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea de accionistas, según 

corresponda. 
 

b. Consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unión temporal, 

con facultad expresa de actuar en nombre y representación legal del mismo. La facultad de 
representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar 

adjudicatario) y liquidarlo. 
 

Nota: Insubsanable su presentación. 
 

 

2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impresos y en medio magnético 
 

Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto por la Universidad 

Tecnológica de Pereira y debe diligenciarse en la forma allí determinada, especificando el costo directo, 
costo de administración, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades, 

para obtener el costo total de la propuesta. 
 

 Cada cuadro de  oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos  

 El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA.  

 El valor unitario de cada ítem debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, equipo técnico 

y de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución. La falta de 
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uno de ellos no es motivo para reclamación a la Universidad Tecnológica de Pereira, teniendo en 
cuenta que el proponente es un experto en la materia. 

 La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente Licitación, especialmente 

en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica. 

 La propuesta una vez entregada no puede ser modificada. 
 El cuadro de cantidades (Ver anexo 2) es inmodificable en cuanto a su configuración (numeración, 

descripción de la actividad, orden de las mismas. 

 Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios 

(Anexo 2) y las solicitadas en las aclaraciones a las especificaciones técnicas, prevalecerán las 

primeras.  
 

Nota: Insubsanable su presentación. 
 

 

2.2.1.4. Análisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético 
 

Los proponentes deberán adjuntar con la propuesta los análisis de precios unitarios de todas las 
actividades descritas en el cuadro de cantidades.  

  

Los A.P.U. deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Se debe presentar análisis para cada uno de los ítems, para lo cual se deben tener en cuenta las 

especificaciones técnicas; las marcas de los insumos, deben quedar explícitas dentro del 
análisis unitario y en general todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo 

cada uno de los ítems. 
 

 Los análisis de precios unitarios, deben indicar la misma unidad de medida solicitada en el cuadro 

de cantidades y precios.  

 
 El proponente debe suministrar en su análisis y en forma separada los costos de mano de obra, 

materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el 

completo análisis de los precios unitarios propuestos, en caso de subcontratos se debe presentar 
cotización.  

 

 La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio unitario es 

responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar 
modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a suministrar. 

 
 La Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por errores u omisiones 

cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios. 

 
En todo caso siempre será obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca determinadas 

dentro del diseño y las especificaciones. 

 
Nota: Insubsanable su presentación. 

 
2.2.1.5. Análisis de A.I.U. 

 

El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de 
los diferentes elementos: Administración con todos los costos que incidirán en ella (dirección y residencia, 

profesionales específicos, costo del sistema general de riesgos laborales y trabajo en alturas, celadurías, 
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costos de instalaciones provisionales y de servicios públicos, pólizas, impuestos municipales, 
departamentales y nacionales, cabe anotar que en materia de impuestos los contratos  se rigen por la 

reglamentación para el manejo de dineros públicos) 

 
En el análisis de la Administración de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican para el 

tipo de Contrato que se genera con la adjudicación, entre otros: 
 

 Ley 418 de 1997, “Contribución especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de 

1999,782 de 2002, 1106 de 2006, y finalmente La Ley 1421/10 
 La ley 1697 del 20 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad 

Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia 

 

NOTA: Se debe tener en cuenta que el personal que realizará el trabajo en alturas debe estar 
debidamente calificado, y contar con los elementos de protección necesarios los cuales deben 

estar implícitos en el análisis de precios unitarios. 
 

Se revisará la coincidencia del porcentaje de A.I.U. respecto al valor total de la propuesta calculado y el 

utilizado en el cuadro de la propuesta (se debe utilizar el porcentaje aproximado a la décima), en caso de 
que no coincida se descalificará la propuesta. 

 
Nota: Insubsanable su presentación. 

 
2.2.1.6. Cronograma de obra y de inversión impresa y en medio magnética 

 

El tiempo estimado para la EJECUCIÓN DE LA OBRA es de NOVENTA (90) días Calendario, contados a 
partir de la firma del acta de inicio dentro de los cuales deberá tener en cuenta que al menos DIEZ (10) 

días calendario deben ser de planeación y ejecución de preliminares. 
 

Una vez adjudicado el contrato y durante la etapa de planeación de la obra,  se deberá entregar 

la programación correspondiente a las actividades del cuadro de cantidades y el flujo de fondos impresos y 
en medio magnético mes a mes (en costo directo); la programación se entregará con la totalidad de los 

recursos utilizados en los análisis de precios, con los recursos humanos en la programación, los recursos de 
materiales, equipos y transporte deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida 

con el valor de la propuesta en costo directo. 
 

Entregar el cronograma, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta crítica. 

Se debe programar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios completamente 
enlazados, sin dejar puntas sueltas. 

Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados 
en el análisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma. 

 

 (Ver numeral 1.2) 
 

OBLIGATORIO EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA  
 

2.2.1.7. Certificado de inscripción en el registro Único de proponentes - RUP 

 
CLASIFICACIÓN 

 
El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno 

de los integrantes, deberá presentar el certificado de inscripción en el registro único de proponentes – RUP, 
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el cual no puede tener fecha de expedición superior a 30 DÍAS CALENDARIO, previos a la fecha señalada 
para el cierre del término para presentar propuestas.  

 

Los certificados de los contratos que se hablan en el numeral 1.6 del presente pliego, deben estar inscritos 
en el Registro Único de Proponentes (RUP), que estén dentro de los códigos de clasificación de Bienes y 

Servicios de Naciones Unidas UNSPSC 951219 o UNSPSC 72121000. 
 

A la fecha de cierre de la presente Licitación, la persona natural o jurídica extranjera, sin domicilio o sucursal 
establecido en Colombia, deberá acreditar su inscripción y capacidad de contratación en el registro 

correspondiente en el país donde tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser presentado de 

acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este documento, o no tener 
definida su capacidad de contratación en él, deberá presentar la certificación de inscripción en el registro 

de proponentes de las Cámaras de Comercio de Colombia, en la actividad, especialidad y grupo exigidos. 
 

2.2.1.8. Capacidad Residual De Contratación 

 
Según el Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 para el cálculo de la capacidad residual se tendrá en 

cuenta: 

Artículo 2.2.1.11.6.4 Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos con Entidades Estatales debe 

acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación para lo cual debe presentar los siguientes documentos:  

1. La lista de los contratos en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades 
privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los 
contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, debe informar si se 
encuentran suspendidos indicando la fecha de suspensión.  

2. La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades 
privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos 
de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, debe informar si se encuentran 
suspendidos indicando la fecha de suspensión.  

3. Declaración de renta y balance general auditado del año en que haya obtenido el mayor 
ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos 
por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o 
contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

4. Anexo certificación de la capacidad técnica (Anexo 10) 
5. Certificación de contratos para acreditación de experiencia. Anexo 11 

 
La lista de contratos en ejecución y obras no liquidadas. (ANEXO 5) CUADRO DE OBRAS EN 
EJECUCIÓN – se encuentra al final del cuerpo de esta Licitación; debe contener, nombre del contratante, 

objeto del contrato, fecha de iniciación, fecha de terminación, valor total incluido adiciones, con el fin de 
verificar la capacidad residual real. 

 
La capacidad residual de contratación de un Consorcio o de una Unión Temporal, se obtendrá de la suma 

de las capacidades residuales de contratación de cada uno de sus integrantes. 

 

De acuerdo con la metodología de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la capacidad residual del proceso es: 

 
Capacidad Residual = Presupuesto Oficial – Anticipo 

 



 

20 

 

 
Notas:   El RUP, es un Certificado insubsanable su presentación, subsanable para aclaraciones. 

El Anexo 5, Cuadro de proyectos en ejecución Insubsanable su presentación. 

 
2.2.1.9. Certificados de Experiencia 

De acuerdo con lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 4 y sus soportes) 
 

2.2.1.10. Personal mínimo requerido 
  

Como requisito para el inicio de las actividades debe presentar hoja de vida con sus soportes y 

contratos del personal que laborará en la construcción de acuerdo con los requisitos mínimos, relacionados 
adelante; para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico requerido, 

se deberá presentar la matrícula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos 
ejecutados y terminados, que contengan como mínimo la siguiente información: 

 

i. Nombre del contratante 
ii. Objeto del contrato 

iii. Cargo o labor desempeñada  
iv. Fechas de inicio y terminación 

v. Firma del personal competente 
 

La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la 

tarjeta o matrícula profesional. 
 

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su expedición, 
deberán aportar el documento (vigencia de la matrícula) expedido por el ente correspondiente, en donde 

se indique la fecha de expedición de la misma. 

 
Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán 

mediante fotocopia de los diplomas respectivos, actas de grado o certificados de obtención del título 
correspondiente. 

 

Diligenciar anexo 4A  
 

Nota: El anexo 4A no es obligatoria su presentación en el cierre de la Licitación, se debe entregar 
diligenciado en la etapa de planeación al proponente que le fue asignado el contrato  

 
 Ingeniero Residente de obra. 

 

Se requiere un INGENIERO CIVIL O INGENIERO MECANICO debidamente matriculado, que cuente con una 

experiencia general mínima de CINCO (5) años y con una experiencia específica certificada como DIRECTOR 
O RESIDENTE DE OBRA en contratos que contengan: 

 
 Fabricación y montaje de por lo menos 100.000 kg. de estructuras metálicas pesadas.  

 

La certificación de las cantidades antes anotadas puede ser acreditada en máximo tres (3) contratos.  

 
Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanal en compañía del residente 

de la Interventoría, de tal forma que se presenten semanalmente los informes del avance del proyecto de 
ejecución, en tiempo y en dinero. En caso de que el contratista considere que las múltiples ocupaciones del 

residente no se lo permiten deberá en forma inmediata designar otro profesional, para realizar dicha 
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actividad, esto es de obligatorio cumplimiento, sin embargo para elementos que vayan a quedar ocultos es 
indispensable realizar la medida antes de proceder a tapar, caso contrario el contratista deberá aceptar las 

medidas entregadas por la Interventoría.  

 
 Profesional en Sistema general de Riesgos Laborales 

 

Profesional en salud ocupacional o profesional con especialización en salud ocupacional, con experiencia 
general certificada de dos (2) años, en el manejo de planes o programas de salud ocupacional en 

construcción, experiencia específica en dos proyectos con duración mayor o igual a seis meses. La 
dedicación mínima del profesional es del 30%. 

Será el encargado de verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que en este sentido se encuentren 

vigentes, el diseño, la implementación y el seguimiento del programa del sistema general de riegos 
laborales. 

 
La experiencia general se contará a partir de la fecha de expedición de la licencia. 

 

 
REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE CADA UNO DE LOS 

INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO  
 

Se deberá presentar la matrícula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los 
contratos ejecutados y terminados, que contengan como mínimo la siguiente información: 

 

1. Nombre del contratante 
2. Objeto del contrato 

3. Cargo o labor desempeñada  
4. Fechas de inicio y terminación 

5. Firma del personal competente 

 
La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la 

tarjeta o matrícula profesional. 
 

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su expedición, 
deberán aportar el documento (vigencia de la matrícula) expedido por el ente correspondiente, en donde 

se indique la fecha de expedición de la misma. 

 
Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán 

mediante fotocopia de los diplomas respectivos, actas de grado o certificados de obtención del título 
correspondiente. 

 

Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construcción y durante la vigencia 
del contrato, en caso de renuncia o ausencia de cualquiera de ellos debe ser reemplazado por otra persona 

que cumpla los requisitos solicitados, en un plazo de cinco días calendario, en caso de que no se 
reemplace en este periodo esto será causal de incumplimiento. 

 

2.2.2. DOCUMENTOS LEGALES 
 

2.2.2.1. Existencia y Representación legal: 
 

Los proponentes que sean personas jurídicas, deben acreditar su existencia y representación legal mediante 
la certificación de Cámara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la duración de una 
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sociedad, para efectos de la contratación debe ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y dos 
(2) años más, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) días antes de la fecha de cierre 

de la presente Licitación. La Universidad verificará en el Certificado de Existencia y Representación Legal el 

objeto social de la persona jurídica el cual deberá ser igual o similar al objeto de la presente Licitación, así 
mismo la calidad de Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir 

con el objeto contractual. 
 

Nota: Insubsanable su presentación. 
 

2.2.2.2. Acta de Autorización para Contratar en el caso de Persona Jurídica: 

 
Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representación  legal el 

Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona Jurídica en la  
presentación de la propuesta, la celebración y liquidación del contrato; caso contrario, se requiere acta del 

órgano competente que lo faculte para tales actos. 

 
Nota: Acta subsanable su presentación 

 
2.2.2.3. Póliza de seriedad de la propuesta: 

 
Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duración de tres (3) meses contados 

a partir del día de cierre de la Licitación. La garantía debe constituirse a favor de la Universidad Tecnológica 

de Pereira, por el objeto de la Licitación, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la Licitación, en especial las relacionadas con la suscripción del contrato. Dicha póliza deberá ser expedida 

por una compañía de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, debidamente 
autorizada por la superintendencia de Sociedades. 

 

Esta póliza se hará efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicación, no procediere a 
cumplir con los requisitos para la legalización y perfeccionamiento del contrato.  

 
Nota: Insubsanable su presentación.   

 

2.2.2.4. Recibo de Pago de la Garantía:  
 

En original o Fotocopia. 
 

Nota: Subsanable su presentación. 
 

2.2.2.5. En caso de consorcios o uniones temporales: 

 
Anexar documento de conformación y definir claramente los porcentajes de participación, las 

responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unión o Consorcio, el nombre del 
Representante Legal y el objeto específico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta, 

que quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podrán participar como Persona Natural 

y/o Jurídica individual. El documento debe contener:  
 

a) La duración debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un año más. 
 

b) Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal.  
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c) Establecer que persona, representará al Consorcio o Unión Temporal, luego de presentada la propuesta 
este no podrá ser modificado, sin previa autorización de la entidad.  

 

d) Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del Consorcio 
o Unión Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero, se requerirá previa autorización 

escrita de la entidad. En caso de aceptarse la cesión por parte de la Entidad el cesionario deberá tener las 
mismas o mejores calidades que el cedente.  

 
e) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representación legal o matricula mercantil de 

cada una de las personas que conforman el Consorcio o Unión Temporal, atendiendo a lo exigido en la 

Licitación sobre este documento.  
 

f) El documento de conformación debe ser debidamente firmado por todo los integrantes. 
 

g) Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Único de Proponentes, en la actividad, 

especialidad y grupo solicitado y que este se encuentre vigente y en firme. 
 

h) El documento de constitución del Consorcio o unión temporal deberá identificar plenamente a todos los 
integrantes con dirección teléfono y correo electrónico. 

 
i) Que los integrantes tengan la capacidad Jurídica para obligarse a contratar. 

 

j) Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal deberá tener el perfil solicitado según el 
numeral 2.2.1.7 

 
Nota: Insubsanable su presentación. 

 

2.2.2.6 Fotocopia de Cédula: De la persona Natural, de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
o del Representante Legal de la Persona Jurídica. 

 
Nota: Subsanable su presentación. 

 

NOTA. 
Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos e 

información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, puede dar lugar a descalificar al proponente 
para continuar su participación en el proceso.  

 
2.2.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 

2.2.3.1. Certificado de inscripción en el registro único de proponentes R.U.P 
  

Se debe aportar el certificado expedido por la cámara de comercio, con vigencia no mayor a treinta días 
contados desde la fecha de expedición, hasta la fecha de cierre de la presente Licitación. Se verificará que 

se encuentre vigente. Debe estar en firme antes de la fecha de adjudicación prevista en el cronograma 

inicialmente publicado (Para el proponente persona Jurídica o Natural y para cada uno de los integrantes 
del Consorcio o Unión Temporal). 

 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 

Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a 
celebrar contratos con las entidades estatales, deberán cumplir lo establecido en el numeral 2.2.1.7 
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Certificado de inscripción en el registro Único de proponentes - RUP caso contrario la propuesta será 
RECHAZADA 

 

Nota: Subsanable su presentación. 
 

 
2.2.3.2. Paz y Salvo de Seguridad Social 

 
Declaración expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 días calendario, donde 

certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y parafiscales 

durante los seis meses anteriores a la presentación de la oferta. 
 

Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes 
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes, donde conste el valor cancelado, 

el período de cotización y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003. 

 
Nota: Subsanable su presentación. 

 
2.2.3.3. Registro Único Tributario – RUT 

 
Fotocopia del Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

Nota: Subsanable su presentación. 
 

 
2.3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Se revisarán las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la documentación 
relacionada en la Licitación, en su orden así: legales, financieros y técnicos.  

 
No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con 

posterioridad al cierre de la presente Licitación; lo anterior no impide que cuando la Universidad así lo 

considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios. 
 

En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro 
de la propuesta y el consignado en la carta de presentación se tomará como cierto el valor dado en el 

cuadro de la propuesta. 
 

La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de 

los requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha. 
 

Nota. La UNIVERSIDAD verificará los Antecedentes Disciplinario, Fiscales y Judiciales de todos 
los proponentes. 

 

 
CAPITULO 3 - REGLAMENTACIÓN LEGAL 

 
3.1. REGULACIÓN JURÍDICA 
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Hacen parte integrante de este proceso de selección objetiva: Los pliegos de condiciones, las adendas, la 
propuesta, el contrato, las modificaciones contractuales y los demás documentos que se crucen entre las 

partes hasta la culminación contractual. 

 
La regulación jurídica del proceso contractual está sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en 

general y en especial al estatuto contractual de la Universidad Tecnológica de Pereira (Acuerdo 05 de 2009 
y modificaciones según acuerdo 46 de octubre 27 de 2015). 

 
 

3.2. INDEMNIDAD 

 
El contratista debe mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, 

pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que 
pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-

contratistas o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo. 

 
3.3. NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL 

 
El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, salud 

ocupacional y seguridad industrial, la seguridad social integral, obligaciones parafiscales y FIC. 
 

3.4. SUSPENSIÓN O PRORROGA 

 
La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto 

para el cierre de la Licitación antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime 
pertinente. 

 

      3.5. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 

La Licitación será declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la selección objetiva 
del contratista. Se efectuará mediante resolución motivada en el que se señalarán expresa y detalladamente 

las razones que han conducido a esa decisión, como las siguientes: Inconveniencia, fallas en el trámite del 

proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecerá el original sobre la copia y si existe 
discrepancia entre el original impreso y el medio digital, prevalecerá el original), y las contenidas en el 

estatuto de contratación de la Universidad: 
 

 No se presentó oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones. 

 Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial 

 Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta 

 Las demás que se establezcan en los pliegos  

 
En estos eventos la Universidad podrá contratar directamente por lo menos con una cotización que podrá 

ser solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios que participaron en el proceso de 

Licitación. 
 

 
 

CAPITULO 4 - ANÁLISIS, EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN 

DEL CONTRATO 
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Los comités de la Licitación (Financiero, Jurídico y Técnico) deberán ceñirse íntegramente al documento de 
pliegos de condiciones, examinarán las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados 

para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad 

de los requisitos exigidos. 
 

Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda con la 
realidad, su propuesta será inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las etapas en que 

se encuentre.  Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación 
del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar. 

 

4.1. EVALUACIÓN JURÍDICA 
 

El Comité Jurídico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos legales (numeral 

2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, 
el Estatuto Contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y acuerdo 46 de 2015) y el Acuerdo 14 de 

2016 y a las condiciones del presente proceso de Licitación. 
 

La falta de uno de los documentos jurídicos exigidos y que son subsanables, si no es subsanado en un 

término máximo de 24 horas, inhabilita al proponente para continuar en el proceso. 
 

4.2. EVALUACIÓN FINANCIERA.  
 

El Comité Financiero analizará los índices de liquidez, endeudamiento y rendimiento de los proponentes, los 
cuales determinan la solvencia económica para contratar con la Universidad. Es necesario tener en cuenta 

que el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo siguiente:  

 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente  

 
El capital de trabajo debe ser positivo y como mínimo equivalente al 10% del valor total del presupuesto 

oficial establecido para el proceso.  

 
NOTA: Para los consorcios y/o uniones temporales, la suma de los capitales de trabajo de cada uno de sus 

integrantes debe ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial.  
 

Razón corriente =   Activo corriente ≥ 1.1  
     Pasivo corriente 

 

Nivel de endeudamiento =  Total Pasivo ≤ 60%  
    Total Activo 

 

 Los índices se calcularán con base en el RUP entregado  

 Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) índices; en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos 

se descalifica al Proponente para continuar en el proceso.  

 En caso de consorcio o unión temporal los índices se calcularan teniendo como referente los porcentajes 

de participación declarados en el documento de constitución. 

 
4.3. EVALUACIÓN TECNICA.  

 

Se revisarán y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y el Comité Técnico 
verificará el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos solicitados en el pliego.  
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No habrá puntaje alguno para la evaluación técnica. 
 

4.4. EVALUACIÓN ECONOMICA.  

 
4.4.1 Procedimiento de calificación 

 
El Comité Técnico desarrollará el siguiente procedimiento de calificación de las propuestas: 

a) Confrontar los valores de los análisis de precios con los del cuadro de cantidades de obra, en caso que 
no coincida se tomarán como ciertos los valores de los análisis, corrigiendo el valor final de la propuesta 

y tomando este como el valor definitivo de la propuesta. 

 
b) La evaluación de las propuestas económicas se harán con la siguiente fórmula: 

 
 

Paso Procedimiento Indicador 

1 
Retirar propuestas que estén por encima del 

presupuesto oficial (P.O.)  y  10% por debajo del P.O. PO 

2 

Se suman los valores totales de las propuestas restantes 
con el presupuesto oficial, multiplicado este por la raíz 

cuadrada de “n” aproximada siempre al dígito entero 
superior, siendo “n” el número de propuestas en 

consideración. El total así obtenido se divide por el 

número de propuestas en concurso, más el número de 
veces que el presupuesto oficial haya participado. 

PPA 

3 

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté 
por encima más de un 5% o por debajo en más de un 

10%, respecto al promedio de primera aproximación 
(PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo aquellas 

propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo 

expuesto en el paso “1”, se encuentren dentro de los 
límites establecidos aquí. 

  

4 

Se calcula el PSA (Promedio segunda aproximación) así:  
a la primera aproximación se le suman nuevamente las 

propuestas que continúan en el proceso más el 

presupuesto oficial multiplicada por raíz de “n1” 
aproximada siempre al dígito entero superior  siendo n1 

todas las propuestas que continúan en el proceso y el 
resultado se divide por el número total de sumandos. 

PSA 

5 

Se retiran las propuestas cuyo valor esté más de un 2% 

por encima y más de un 5% por debajo del PROMEDIO 

DE SEGUNDA APROXIMACION (PSA); las propuestas 
restantes se consideran como elegibles. 

  

6 
Se calcula el Promedio aritmético con las propuestas que 
se encuentren en el rango indicado en el paso 5 y este 

se denominará promedio definitivo. 

PD 

7 
Para determinar el puntaje por precio se resta de cada 
propuesta el PD y se adjudicara el mayor puntaje a la 

propuesta que tenga menor diferencia. 
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4.4.2 Asignación de puntaje 
 

Se hará teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales se 

determinará la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los 
intereses de la UNIVERSIDAD. 

 
Para la puntuación de la propuesta se tendrá en cuenta: 

 
1. El valor definitivo de la propuesta del numeral 4.4.1 literal a) incluido IVA. 

2. El puntaje se establecerá de la siguiente forma: 

 
a) Puntaje máximo 90 puntos 

 
b) La propuesta económica tendrá el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de 

calificación de la  fórmula: 

 
La propuesta ubicada en primer lugar tendrá 90 puntos, y se descontarán sucesivamente 2 puntos a las 

propuestas siguientes hasta llegar a 80 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto lugar hacia adelante 
tendrán 80 puntos al precio. 

 
3. El proponente que presente el cuadro de cantidades sin ninguna modificación en la descripción de 

las actividades, ni en las cantidades, obtendrá un puntaje de 3 puntos, de lo contrario no se le 

asignará puntaje.  
 

4. El proponente que presente completa la documentación técnica, legal y financiera de manera 
correcta y sin haberle solicitado aclaraciones obtendrá un puntaje de 2 puntos, de lo contrario no 

se le asignará puntaje. 

 
5. El proponente que certifique tener su domicilio, sucursal, u oficina localizada en el Área 

Metropolitana Centro-Occidente, para lo cual debe presentar la evidencia correspondiente; tener 
Registro Mercantil o el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Empresa o el RUP 

para personas naturales no comerciales, con domicilio registrado en Área Metropolitana Centro-

Occidente; obtendrá un puntaje de 5 puntos, de lo contrario no se le asignará puntaje. 
 

4.4.3 Criterios de desempate 
 

En caso de empate se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

a) Hora de entrega de la oferta, se adjudicará al proponente que cumpla con todos los requisitos 

y de acuerdo a su hora de llegada. 
b) Si las propuestas empatadas se presentaron a la misma hora se desempatará por sorteo.  

 
4.5. ADJUDICACION DEL CONTRATO 

 

La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad y selección objetiva. 

 
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicación se hará en forma integral al 

proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor 
calificación. 
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CAPITULO 5 - SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá OCHO (8) días calendario para suscribirlo y 

legalizarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por 
causas imputables al proponente, se adjudicará al proponente calificado en segundo lugar de acuerdo con 

la recomendación de adjudicación realizada por los Comités de Licitación (Técnico, Jurídico y Financiero). 
 

Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes contratantes. 
 

La legalización se surte cuando el contratista hace entrega, una vez perfeccionado el contrato, de los 

siguientes documentos que deben ser entregados en la Oficina Jurídica Proceso de Gestión de la 
Contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira: 

 
 Pólizas de garantías exigidas en el contrato para la aprobación por la Universidad. 

 Afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social del Contratista 

 Pago de impuestos si aplica 

 

Nota: en el evento de que la póliza sea improbada el contratista debe proceder a su corrección en un 

término no superior a dos (2) días hábiles después de la notificación. 
 

La Universidad verificará la siguiente información: 
 Antecedentes fiscales para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del consorcio 

o unión temporal. 

 Antecedentes disciplinarios para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del 

consorcio o unión temporal. 
 Antecedentes de Policía Judicial. 

 

5.1 GARANTÍAS PARA EL CONTRATO 

 
El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pólizas de garantía a favor de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos. 
 

5.1.1 Cumplimiento 

 
Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duración y cuatro (4) meses más. 

Expedida a favor de entidades oficiales.   Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado 

en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los 
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así 

como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista 

garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y 
de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. 

En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del 
contrato. 

 

5.1.2 Salarios y prestaciones 
 

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años más. 
 

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
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laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado 
para la ejecución del contrato amparado. 

 

5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual 
 

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. 
 

5.1.4 Buen manejo de anticipo 
 

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo de duración del contrato y dos (2) meses más. 

 
5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitectónicas, estructurales y equipos) 

 
Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) año más. 

 

5.1.6 Estabilidad de la obra 
 

Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración y cinco (5) años más. 
Su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad y no será inferior 

a cinco (5) años. El contratista deberá informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de 
obra a satisfacción firmada por las partes.  

 

El contratista debe entregar la póliza modificada a la universidad a más tardar en quince (15) días calendario 
después de firmada por el interventor. 

 
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con 

oficina en la ciudad de Pereira.   

 
 

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA 
VIGENCIA. 

 

5.2 CONDICIONES DE PAGO 
 

La forma de pago será a través de la entrega de un anticipo del VEINTE por ciento (20%) del valor 
total del contrato y el restante OCHENTA por ciento (80%) mediante actas parciales. 

 
Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el estatuto de contratación de 

la Universidad (Acuerdo 05 de 2009). 

 
5.2.1 ANTICIPO 

 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la Universidad concederá 

un anticipo hasta del 20% del valor del contrato.  Para la entrega del anticipo, el contratista deberá cumplir 

con los siguientes requisitos:  
1) Suscripción del contrato y acta de inicio de obra  

2) Haberse constituido en compañía del Interventor una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable con una 
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe 

entregar el valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta. 
 3) Haber constituido y entregado a la Universidad la garantía única de cumplimiento y las demás garantías 

exigidas para este contrato y haber obtenido la aprobación de las mismas por parte de la Universidad. 
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4) Entregar la cuenta de Cobro 
5) Elaborar y entregar plan de manejo de anticipo de acuerdo al formato entregado por la Universidad. 

 

Parágrafo: Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo serán de la 
Universidad. 

 
Los recursos entregados por la Universidad a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de ésta, 

para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus 
rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. 

 

 
5.2.2 Pagos parciales 
 

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas de obra en formato que para tal fin tiene dispuesto la 
UNIVERSIDAD, amortizando el porcentaje de anticipo correspondiente.  

 
El contratista deberá en cada uno de los cortes, anexar la respectiva factura comercial, acompañada de los 

siguientes documentos: 

 Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. 

 Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes y de 

conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 
 Planos record correspondientes al corte realizado. 

 

En caso de incumplimiento contractual declarado por la universidad, el saldo del anticipo no devuelto se 
entenderá como un uso indebido según la póliza.   

 
5.2.3 Pago final 

 

El pago final se hará contra acta de recibido a satisfacción por parte del interventor del proyecto, previa la 
entrega de los planos record completos definitivos y los manuales de mantenimiento para obra, 

equipos y sistemas suministrados y visto bueno de la Administración del Mantenimiento Institucional 
(relacionado con la recolección de escombros producidos por la obra y la limpieza total). 

 

El contratista deberá anexar: 
 La respectiva factura comercial 

 Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago 

de aportes al sistema de seguridad social integral 

 Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes y de 

conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 
 Pago FIC 

 Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales. 

 

 
5.2.4 Autorización de descuentos. 

 

El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos 
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos 

defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de multas. 
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CAPITULO 6–DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

6.1 INICIO DEL CONTRATO 

 
El contrato inicia con la firma del acta, para dar paso a la etapa de planeación en la cual se debe desarrollar 

lo descrito en el numeral 1.2.  
 

Se deben entregar los siguientes documentos y formatos diligenciados: 
 

6.1.1 Plan de trabajo - cronograma del proyecto y la inversión impresa y en medio 

magnético.  
 

El tiempo estimado para la construcción es de noventa (90) días calendario incluidos los diez (10) días 
calendario de la etapa de planeación, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 1.3 de esta Licitación.  

 

Se solicita entregar la programación correspondiente al cuadro de cantidades y el flujo de fondos 
impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo) tal como se estipula en la etapa de 

planeación; la programación se entregará con la totalidad de los recursos, mano de obra, 
materiales, equipos y transporte los cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el 
flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta en costo directo.  
 
Entregar el cronograma, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta crítica.  

Se debe programar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios completamente 
enlazados, sin dejar puntas sueltas.  

 
Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados 

en el análisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma.  

 
En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado. 

 
El contratista deberá efectuar un control del proyecto por la metodología del valor ganado, el cual permite 

controlar tiempo, inversión y alcance. El contratista presentará un informe mensual utilizando dicha 

metodología, en medio magnético y físico, el cual será utilizado para medir el avance del contrato. 
 

6.1.2 Plan de manejo e inversión del anticipo 
 

Diligenciar el anexo 9, de acuerdo con el modelo suministrado en esta Licitación, firmado por el proponente, 
si es persona natural, o por el representante legal si es persona jurídica, consorcio o unión temporal.  

Se presentará durante la etapa de planeación y como requisito para la entrega del anticipo.  

Este formato será la base para los desembolsos posteriores. 
 

6.1.3 Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad 
 

Para la ejecución de los trabajos de alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA 

RESOLUCIÓN No. 3673 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TÉCNICO DE TRABAJO EN ALTURAS). 
 

 
6.1.4 Programa del Sistema General de Riegos Laborales  

 
De acuerdo con la resolución 1016 de 1989 y el Panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad 

industrial. 
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6.1.5 Certificados médicos ocupacionales (RESOLUCIÓN 2346 DE 2007) 
 

6.1.6 Manual detallado para manejo medio ambiental 

 
Permisos y autorizaciones ambientales. Deben ser entregados los permisos a que se refiere el numeral 6.13 

MANEJO AMBIENTAL 
 

6.1.7 Hoja de vida del personal directivo y profesional del proyecto 
 

Los cuales después de aceptados por la UNIVERSIDAD solo podrán ser cambiados adjuntando la renuncia 

expresa del interesado, a las hojas de vida se les debe anexar copia del documento de identidad, de la 
tarjeta profesional y de los certificados de experiencia específica. Igualmente en cumplimiento de la 

normatividad de seguridad social e industrial debe entregar la documentación completa del personal 
contratado para el inicio de la obra según el numeral 2.2.1.10. 

 

6.1.8 Seguridad social completa 
 

De trabajadores, personal de administración y directivo que vaya a ingresar el primer día de labores de 
obra. 

 
6.1.9 Libro con numeración pre impresa para llevar la bitácora 

 

6.1.10 Acta de conformación del comité paritario  
 

Debe ser entregada dentro de la primera semana de trabajo. 
 

Los anteriores documentos se deben ppresentar dentro de los cuatro (4) días calendario 

siguientes a la firma del acta de inicio, la interventoría tendrá tres (3) días calendario para 
revisión y devolver al contratista para corrección, nuevamente el contratista cuenta con tres 

(3) días calendario para entregar completamente ajustado. 
 

 

6.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
 

El contrato comienza formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el contratista no se 
presente en el plazo indicado dentro del cronograma, la Interventoría podrá elaborar el ACTA DE INICIO, 

de acuerdo con las necesidades de la Universidad, empezando a correr el plazo del contrato desde la fecha 
programada, (siguiente día hábil a la terminación del plazo para firma y legalización). 

 

Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeación, en la que 
entregará el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoría hará el seguimiento y control. 

En caso de que el desarrollo del proyecto esté indicando un atraso en los tiempos de ejecución previstos, 
se implementarán soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si 

persiste el incumplimiento por causa imputable al contratista, la Universidad podrá imponer multas 

sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el 
mayor valor aplicable por este concepto será el 10% del valor del contrato. 

 
Antes de dar inicio a la etapa de localización y replanteo el Contratista deberá realizar las adecuaciones en 

el sitio donde se desarrollarán los trabajos, los cuales para el caso incluirán demoliciones, remoción de 
escombros, movimiento de tierras, etc. 
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Al iniciar los trabajos el contratista debe disponer de un lugar adecuado (campamento) el cual dispondrá 
de las siguientes instalaciones mínimas:   

o Oficina para el contratista y el interventor, 

o Depósito de materiales y herramientas 
o Vestieres y baños para el personal 

o Talleres bajo techo para la elaboración de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de acuerdo 
con lo especificado para la construcción del campamento. 

 
La Interventoría determinará los límites de las zonas de trabajo que podrán ser ocupadas por el Contratista 

y éste se obligará a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.  

 
En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche, deberá señalizar con mecheros y señales 

móviles a suficiente distancia del inicio de la excavación, de tal forma que eviten posibles accidentes 
 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección del personal empleado en la 

ejecución del contrato y de terceros, y será responsable de los daños que como resultado de su negligencia 
o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria. 

 
En caso de que durante la ejecución de los trabajos se requiera hacer la suspensión temporal del servicio 

de acueducto ó energía el Contratista deberá informar como mínimo dos (2) días antes y programar dicha 
actividad con la Interventoría. 

 

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría o el contratante le impartan al representante 
del contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban 

los profesionales del contratista, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio 
contratista. 

 

 
6.2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS 

 
El contratista debe: 

1. Ejecutar la dirección técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo los requerimientos 

solicitados en la Licitación. 
2. Atender las observaciones del interventor en forma inmediata. 

3. Disponer de un libro Bitácora desde el día de suscripción del acta de inicio. 
4. Entregar una programación tentativa de la intervención de sitios críticos, tales como cruces viales, 

accesos a edificaciones. 
5. Colocar la señalización necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de 

conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos. 

6. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad. 
7. Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, 

determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos. 
8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual 

someterá a inspecciones visuales del interventor, los materiales a utilizar, antes de su instalación. 

9. Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias. 
10. Serán por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos 

de prueba y ensayo necesarios para la ejecución total del proyecto. 
11. Elaborar en compañía del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de 

toda la zona que será intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografías y/o video 
de la zona, las que servirán de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su 

entorno. 
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12. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer 
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas 

condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los 

planos deben coincidir, sin embargo será obligación del contratista verificar los planos antes de 
iniciar los trabajos.  

13. El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, diseños, 
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad. 

14. Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende 
incorporado en el otro. 

15. Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el 

contratista de común acuerdo, conforme la observación anterior. 
16. Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de 

responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende 
que el profesional que dirija el proyecto está técnicamente capacitado y especializado en la materia 

y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los 

documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar el proyecto, sus costos 
y su plazo de entrega. 

17. Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo 
subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para que ésta proceda a medir las redes 

ejecutadas. Si así no ocurriere por causa del contratista, la Interventoría podrá disponer el 
descubrimiento de las partes ocultas,   para ejercer sus funciones de control. La ejecución de este 

trabajo y su posterior reacondicionamiento, no dará lugar a reconocimiento alguno por costos 

adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución. 
18. El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten 

necesarias luego de terminada, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa modificación 
contractual de las partes. 

19. Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto 

o impedimento que perturbe la realización del proyecto o el cumplimiento del contrato en los 
términos previstos. 

20. Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital en Autocad (localización, 
plantas y cortes) 

21. Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo 

tendrá en cuenta para el cálculo de su precio unitario. 
22. Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de todo 

tipo de escombros, materiales y en general todo desecho que haga parte integral del proyecto. 
23. Entregar los manuales de conservación y mantenimiento para cada sistema, y manual de operación 

para equipos. 
24. Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables. 

25. Presentar registro fotográfico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso del 

proyecto, las cuales harán parte integral de cada acta de pago. 
 

6.2.2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS  
 

El contratista debe: 

 
Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y presentar a la 

Interventoría, copia de dichos contratos. 
 

1. Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idóneo y calificado, que requiera 
el proyecto desde el inicio hasta la suscripción del acta de liquidación. 
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2. Presentar la información de los profesionales que estarán a cargo del proyecto, la cual estará 
conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del 

documento idóneo donde se autorice ejercer la profesión, carta de intención suscrita por el 

profesional donde conste el consentimiento para laborar en la misma. 
3. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las 

especificaciones técnicas y los planos para instalación, montajes y pruebas de materiales. 
4. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros, 

bonificaciones y demás ordenados por la Ley. 
5. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el 

personal a su cargo o el de los sub. - contratistas. 

6. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de 
prestaciones económicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o 

enfermedad profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la 
ejecución del contrato. 

7. De manera mensual deberá entregar a la Interventoría: 

 
 Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las 

respectivas cédulas de ciudadanía. 
 Copia de las autoliquidaciones  correspondientes  a los pagos a la Seguridad Social Integral 

(Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 797 
de 2003, y lo dispuesto en el decreto  2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. 

(Afiliación al sistema de seguridad social. 

 Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente. 
 Copia de la liquidación de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el mes. 

 
El personal que emplee el contratista será de su libre contratación y no tendrá vinculación laboral con el 

contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del 

contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro 
o traslado del proyecto de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo fundamentado 

que afecte el buen desarrollo del proyecto. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de 
terminación unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o 

traslado de personal impartida por la Interventoría, deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 
 

 
6.3 PRUEBAS Y ENSAYOS 

 
Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales, deben ser los suficientes y necesarios, conforme 

a las buenas prácticas de la construcción y a lo requerido en las especificaciones técnicas, entre otras y de 

acuerdo con el tipo de obra se deben considerar: 
 

En caso de elaborar estructuras metálicas se deben considerar: pruebas necesarias para verificar la buena 
calidad de las soldaduras (tintas penetrantes, o ultrasonido si es necesario) y pernos (pruebas de cortante).  

 

Pruebas de resistencia de concretos. 
 

Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y sub bases. 
 

Calidad de materiales para acabados de pisos. 
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Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar capacitado, 
debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precauciones establecidas dentro del 

panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial. 

 
El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a cargo 

del contratista. 
 

El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; se consideran válidos y 
aceptados siempre y cuando se realicen en presencia de la interventoría y sea entregada copia de los 

resultados al mismo. 

 
6.4  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 
La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en 

caso de daño del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en 

proyecto. 
 

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe 
asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna manera, asumirá 

responsabilidad por tales elementos aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. 
 

6.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
Los materiales que sean necesarios para la construcción total del proyecto que se cotiza, deben ser 

aportados por el contratista y colocados en el sitio del proyecto, los costos que demanden la compra, 
transporte, manejo, vigilancia, entre otros serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir 

los riesgos de toda índole. Así mismo, debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta 

en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.  
 

El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a los materiales que no se 
ciñan a las especificaciones de esta Licitación. 

 

6.6 PERSONAL EXIGIDO PARA EL PROYECTO 
 

El personal mínimo propuesto, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que 
exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la Universidad, para su evaluación y posterior 

autorización. En caso de aprobarse el cambio, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor 
categoría que el exigido en la Licitación. 

 

6.7 CANTIDADES 
 

El proponente debe cumplir con el alcance total de los trabajos contratados. 
 

6.8 CANTIDADES ADICIONALES 

 
Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la Licitación, pero 

que a juicio del Contratante se hacen necesarias, útiles o convenientes para la mejor ejecución del objeto 
del contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente. 

 
Las actividades adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosí 

al contrato, y esté debidamente legalizado. 
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El Contratante podrá contratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un tercero, 

según convenga a sus intereses. 

 
6.9 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA 

 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista, 

interventor y un representante de la Universidad. 
 

Las modificaciones en las mayores cantidades, deberán ser autorizadas por el contratante conforme al inciso 

anterior, siempre y cuando se sobrepase el valor o el plazo del contrato. 
 

 
6.10 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS 

 

El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al 
programa de trabajo, las actividades mal ejecutadas, inmediatamente el interventor le indique. 

 
Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con 

especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Contratante en esta Licitación y en las 
especificaciones técnicas ó en cualquiera de los dos. 

 

Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término señalado por el 
interventor, el Contratante podrá proceder a realizar la reparación y trasladar el costo al 

contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastará con la comunicación que por 
escrito haga el interventor al contratista. 

 

 
6.11 SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL 

 
6.11.1 SEGURIDAD SOCIAL  

 

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos 
los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los 

contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones: 
 

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por la Universidad deben afiliar a sus trabajadores 
al sistema de seguridad social integral así:  

 

• Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad 
común y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones). 

 
• Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad. 

(Empresas promotoras de salud). 

 
• Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborales). 
 

Se relaciona a continuación alguna de la normatividad vigente: 
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El artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente contra 
el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que 

será en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario mínimo mensual, sin exceder de 

cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. 
 

El artículo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de construcción y 
transporte público terrestre se otorgarán, previa acreditación ante los funcionarios competentes, la afiliación 

de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social. 
 

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91; la no-afiliación al sistema general de riesgos 

profesionales y el incumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, puede generar 
multas de hasta quinientos salarios mínimos mensuales. 

Inscribir a los trabajadores con una base no real o información no oportuna: Multa de hasta 500 salarios 
mínimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones. 

 

Inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dirección 
regional de Risaralda, de acuerdo con lo dispuesto por la ley. 

 
Así mismo, deben incluir los siguientes documentos: 

 
Persona Natural:  

 

· Presentar certificado de afiliación y activo con fecha vigente sobre seguridad social en salud y pensiones, 
expedida por la EPS y AFP respectiva. 

· Cuando el contratista celebre o realice simultáneamente varios contratos, deben estar afiliado al Sistema 
General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos, en una misma Administradora de 

Riesgos Laborales. 

· El contratista debe informar al contratante, la Administradora de Riesgos Laborales a la cual se encuentra 
afiliado, para que este realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato 

· La afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, es de obligatorio cumplimiento, el contratista que 
desee afiliarse de manera voluntaria a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la que se encuentra 

afiliada la Universidad Tecnológica de Pereira, debe solicitar información sobre el procedimiento establecido 

para tal fin y gestionar su afiliación. 
· Practicarse un examen pre-ocupacional realizado por un médico especialista en Seguridad y Salud en el 

Trabajo con licencia vigente y allegar el certificado de aptitud laboral respectivo al contratante. Este examen 
tendrá vigencia máxima de tres (3) años y será válido para todos los contratos que suscriba el contratista, 

siempre y cuando se haya valorado el factor de riesgo más alto al cual estará expuesto en todos los 
contratos. En el caso de perder su condición de contratista por un periodo superior a seis (6) meses 

continuos, deberá realizarse nuevamente el examen. 

· Asistir y certificarse en la capacitación sobre inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que programe la Jefatura de Gestión del Talento Humano en cumplimiento del artículo 2.2.4.6.11. 

del Decreto 1072 de 2015. 
 

 

Persona Jurídica:  
 

Todas las Personas Jurídicas deben entregar junto con los documentos exigidos en la invitación a cotizar o 
en los términos de referencia, una certificación suscrita por el representante legal de la misma, en la cual 

conste que posee o se encuentra en elaboración el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
encaminado  a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, promoción y protección de 
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la salud de todos los trabajadores de la empresa contratista que prestará los servicios a la Universidad y de 
sus subcontratistas sin importar la relación contractual que posean.  

 

Certificado de pago de parafiscales y soportes del revisor fiscal y/o contador público.  
 

De conformidad con la Resolución 1409 de 2012, todo Contratista que desarrolle trabajos en altura debe 
contar con un programa de prevención y protección contra caídas que incluya la disponibilidad en sitio, de 

los elementos y sistemas de protección personal y contra caídas, el plan de rescate, los sistemas de acceso 
(Escaleras manuales, andamios y plataformas móviles mecánicas certificadas) y la competencia del personal 

que desarrolla dichas actividades. " 

 
6.11.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, están en la obligación 

de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio visible. 

 
El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO y fijar una copia en un sitio accesible a 

todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del 
trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmará el correspondiente registro en 

el cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustará a la normatividad de la empresa contratista. 
 

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales. Cuando existan nuevos ingresos de personal, les será 

informado inmediatamente el reglamento interno de trabajo. 
 

Cumplimiento de: 
 

Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” 

 
RESOLUCIÓN 2400 Estatuto de Seguridad Industrial (Por la cual se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo) y normas que la complementen o 
adicionen 

 

Resolución 2413 del 1979 Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria 
de la Construcción y normas que la complementes o adicionen 

 
Resolución 2013 de 1986 (Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo) y normas que la complementes o 
adicionen 

 

Resolución 1016 de Marzo 31 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país 

y normas que la complementes o adicionen 
 

RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 (JULIO 11) por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales y normas que la complementes 
o adicione 

 
Resolución 3673 de 2008 septiembre 26 (por la cual se establece el reglamento técnico de trabajo 

seguro en alturas) y normas que la complementes o adicionen 
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Corresponde al Ministerio del Trabajo a través de las Direcciones Territoriales, la vigilancia y el control de 
todos los aspectos relacionados con la administración, prevención, atención y control de los Riesgos 

Laborales a cargo de las ARL, así como la supervisión y fiscalización de la prevención de riesgos laborales 

en todas las empresas y del cabal cumplimiento de los procedimientos de la calificación de la pérdida de 
capacidad laboral a cargo de las Juntas de Calificación de Invalidez. El incumplimiento de los programas de 

promoción de la salud y prevención de accidentes y enfermedades, a cargo de las ARL, acarreará multa de 
hasta quinientos (500) SMLMV a la fecha en que se imponga la misma. 

 
Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal reglamentarios 

certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales, seguros y en buen estado. Por la razón 

anterior, el Contratista y/o Proponente, deberá incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de 
cada uno de los análisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los implementos 

de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades dentro del 
proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, 

dejando constancia de la entrega de los elementos de protección personal  y de las instrucciones sobre el 

uso. 
 

6.12 MANEJO AMBIENTAL GENERAL 
 

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de tal forma que 
los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar 

en forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus normas 

reglamentarias, así como el Decreto 1076 de 2016, las normas especiales para la gestión y obtención de 
las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales.  
 

El constructor debe solicitar previamente a la iniciación de las actividades correspondientes ante la autoridad 

ambiental,  los permisos, concesiones y autorizaciones requeridos para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto (aprovechamiento forestal, 

intervención de cauce, concesión de aguas superficiales y/o subterráneas, permiso de vertimientos, 
instalación de campamentos, permiso de disposición de residuos sólidos, permiso de emisiones 

atmosféricas, permiso de explotación de fuentes de material e instalación y funcionamiento de plantas 

asfalto y concretos entre otros), para lo cual oportunamente el Contratista deberá contar con los soportes 
técnicos necesarios para dicha gestión.  

 
Los costos que dichas acciones demanden serán asumidos directamente por el contratista, así como los 

costos que demande la restauración morfológica y paisajística de las fuentes de materiales, una vez se 
culmine la explotación. Especialmente dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1989 y la 

Ley 633 de 2000, en sus artículos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o 

reemplacen.  
 

El inicio de las actividades está condicionado a la obtención de los permisos anteriores.  
 

El proponente dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos 

administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales.  
 

Durante la etapa de planeación de la obra, el Contratista presentará a LA UNIVERSIDAD unas fichas de 
Manejo Ambiental, la cual debe contener los programas y acciones descritos a continuación y que sean 

aplicables al proyecto a ejecutar:  
 

Fichas de Manejo Ambiental.  



 

42 

 

 
• Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras  

• Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO) 

• Manejo de tránsito y señalización  
• Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.  

• Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las plantas de asfalto y 
concretos.  

• Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes.  
• Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal.  

• Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional. 

 
En este capítulo se dan las siguientes recomendaciones generales mínimas sobre el manejo ambiental que 

debe seguirse durante el desarrollo del proyecto. 
 

 Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de escombros y basura. 

 El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los basureros 

establecidos, no se permite su quema. 

 Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua. 

 Se requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" etc.) y el 

uso de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. Debido a que existirá 
movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehículos. 

 
  

6.13 INSTALACIONES PROVISIONALES 
6.13.1 Instalación provisional de energía 

 

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y la iluminación que la obra 
requiera, se debe instalar una provisional de energía eléctrica con medidor y con todas las derivaciones y 

extensiones necesarias 
 

6.13.2 Instalación provisional de acueducto 

La obra debe instalar una provisional de acueducto con medidor 
 

6.13.3 Señalización 
 

El CONTRATISTA está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de 
accidentes para lo cual deberá entre otras actividades, colocar las señales externas, internas y avisos de 

prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, 

color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del 
INTERVENTOR. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
 Todas las áreas en donde se realicen actividades de construcción y que estén expuestas al público, 

deben estar señalizadas y demarcadas mostrando la información y advertencias pertinentes. 

 Se debe poner especial atención a la demarcación de sitios con factores elevados de riesgo, como zonas 

inestables y usar la debida señalización. 

 En todo caso se debe garantizar la circulación con la adecuada seguridad tanto al interior como al 

exterior de la zona intervenida. 
 

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Señalización y Circulación en el Interventor 
podrá en cualquier momento ordenar la suspensión de la ejecución de la obra parcial o totalmente. 
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Será de responsabilidad del CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, 
defensas, barreras, guardianes y señales.  

 

 
Los gastos en que incurra el CONTRATISTA para la instalación, mantenimiento, reubicación y reposición de 

las señales, avisos, conos, instalaciones preventivas provisionales y para la adopción de todas las medidas 
necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta del CONTRATISTA y deberán estar valorados 

en la Administración de la obra.
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7. ANEXOS 

 
ANEXO 4 - RELACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 
 

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, anexar soportes). 
Número 

del 
Contrato 

 

Entidad 
Contratante. 

Objeto del 
Contrato 

Fecha de 
Inicio del 
Contrato 

Fecha de 
Terminación 
del Contrato 

% de participación 
en Uniones 

Temporales o 
Consorcios 
Anteriores 

Valor Total del 
Contrato 

incluyendo 
adiciones y 

ajustes SMMLV 

Valor del contrato en pesos 
(convertida con el valor del 

salario mínimo de la fecha de 
firma del contrato) 

        

        

        

 
EXPERIENCIA GENERAL  

PROFESIÓN U OBJETO SOCIAL Fecha de grado  o fecha de 

constitución 

No de tarjeta profesional o documento con el cual 

se acredita 

   

   

 

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecución de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la 
proporción del porcentaje de participación correspondiente  

 
FIRMA DEL PROPONENTE __________________________________________________  

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:  
_______________________________________________________  

Cédula de Ciudadanía No.: ______________________   Nit: ________________________ 
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ANEXO 4A - RELACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

 
 

 
ANEXO 4A - RELACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 

 

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, anexar soportes). 
NOMBRE 

Y 
APELLIDO 

 

PROFESIÓN 

 

FECHA 

DE 
GRADO 

 

MESES EXPERIENCIA 

PROFESIONAL Y/O 
GENERAL 

 

MESES 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

 

Número 

del 
Contrato 
o tipo de 
contrato 

 

Contratante 

Persona 
jurídica o 
natural. 

 

Objeto 

del 
Contrato 

 

Fecha de 

Inicio 
del 

Contrato 
 

Fecha de 

Inicio 
del 

Contrato 
 

          

          

          

          

 
 

 
NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecución de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la 

proporción del porcentaje de participación correspondiente.  

FIRMA DEL PROPONENTE __________________________________________________  
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________________________  

Cédula de Ciudadanía No.: ______________________ NIT: ______________ 
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ANEXO 5 - FORMATO OBRAS EN EJECUCIÓN 

 

 

ANEXO 5 : OBRAS EN EJECUCIÓN 

Licitación: xxxxxx-2016 

Objeto: 

Proponente: 

Fecha de Cierre: 

Contrato No. XXXX XXXX XXXX XXXX 

Objeto contrato en ejecución     

Propietario de la obra 
(Contratante) 

    

Dirección y teléfono (Contratante)     

NIT (Contratante)     

Contratista     

% de participación del 

proponente en la ejecución (En 
caso de ser diferente al 100%) 

    

Dirección y teléfono contratista     

NIT (Contratista)     

Valor inicial de contrato     

Valor Facturado     

Valor salario mínimo año de firma 

de contrato 

    

Fecha de iniciación      

Fecha de terminación      

Suspensión ( fecha de 

suspensión) 

    

Suspensión ( fecha de reinicio)     

Plazo restante     

Valor contratado sin facturar     
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ANEXO 7 - FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 

Señores  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  

Ciudad  
 

 
Asunto: Licitación Pública Nro. 

 

Respetado señores:  
 

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de 
______________________________________________________________de conformidad con las 

condiciones que se estipulan en la Licitación, presentamos la siguiente propuesta para 

“________________________________________________________________”, descritas 
en la Licitación No. xxxxx-.  

 
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.  

 
Declaramos así mismo:  

 

1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.  
2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en 

el contrato probable que de ella se derive.  
3-Que conocemos los documentos de la Licitación y aceptamos su contenido.  

4-Que hemos recibido los documentos que integran la Licitación y sus adendas que son: (indicar el número 

y la fecha de cada uno).  
5-Que para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el mismo.  

6-Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución en los términos consignados en la Licitación,  

7-Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e 

incompatibilidad señaladas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el 
objeto del contrato.  

8-Que la presente propuesta consta de ___ (__) folios debidamente numerados y rubricados.  
VALOR DE LA PROPUESTA:  $ 

I.V.A     $ 
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $ 

PLAZO DE EJECUCIÓN   $ 

 
La suscrita señala como Dirección Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones 

relacionadas con esta propuesta la siguiente:  
 

 

 
 

_________________________________ 
Nombre completo del proponente:  

Dirección 
Firma del proponente y/o representante legal:  
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ANEXO 9 - FORMATO PLAN DE MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

 
 

 

 
 

 

Entidad Contratante

No del contrato

Objeto

Contratista

Interventor

Valor del contrato

Valor del anticipo 20%

RELACION DE ANTICIPO

VALOR

1 RECURSO HUMANO

1.1 Personal administrativo

1.2 Personal de obra

1.3 Seguridad industrial y salud ocupacional

2 MATERIALES

2.1 Acero

3 MAQUINARIA Y EQUIPOS

3.1 Seguridad industrial y salud ocupacional

3.2 Com,para o Alquiler de equipos

4 TRANSPORTE

4.1 Acarreo

5 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.1 Gastos bancarios

5.2 Ensayos y muestras

SUBTOTAL RELACION

IMPUESTO 4xMIL

VALOR RELACION

Elaboró:____________________________________

1 Documento soporte: Contrato y/o Factura

2 No de folio:Todos los documentos que se presenten

3 Cheques: Solo se girarán cheques directamente a proveedores

4

No CONCEPTO

No se pagarán gastos de caja menor por medio de la cuenta de anticipo, 

todos los gastos deben ser mayores de $100.000
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Anexo 10 - CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 
 

Oferente: 

 

Nombre del socio 

y/o profesional 
de la 

arquitectura, 

ingeniería o 
geología 

Profesión N° de matrícula 

profesional 

Número y año 

del Contrato 
laboral o de 

prestación de 

servicios 
profesionales 

Vigencia del 

Contrato 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [dia] del mes de [mes] de [año]. 
 

Firma representante legal del Oferente  Firma representante del auditor o revisor fiscal 
Nombre:      Nombre:  

Cargo:       Cargo:  
Documento de Identidad:    Documento de Identidad:  

 

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente 
documento. 

*Anexo 2 de la guía capacidad residual Colombia compra eficiente 
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Anexo 11 - CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
 

Oferente: 

 

Contratos relacionados con la 

actividad de la construcción – 
segmento 72 Clasificador 

UNSPSC 

Participación del proponente 

en el contratista plural 

Valor total de los contratos 

ejecutados (valor del contrato 
ponderado por la participación 

en pesos colombianos) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 TOTAL  

 

 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [dia] del mes de [mes] de [año]. 

 
Firma representante legal del Oferente  

Nombre: __________________________________________________________ 

Cargo:   ___________________________________________________________ 
 Documento de Identidad:   __________________________________________ 

 
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente 

documento. 

 
*Anexo 1 de la guía capacidad residual Colombia compra eficiente 
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ANEXO 12 – MINUTA DEL CONTRATO 
 

 

NUMERO DEL CONTRATO:  

 

 
CONTRATO:                  DE OBRA 
 

CONTRATANTE:           UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
  

CONTRATISTA:             XXXXXXXXXXXXXXXX   
 
VALOR:                    XXXXXXXXXXXXXXXX Iva incluido 

  
FECHA:                          XXXXXXXXXXXXXXX          
                          

Entre los suscritos a saber LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino 

de Pereira, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.098.659 de Pereira, en su 

calidad de Rector y Representante legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante 

Resolución No. 14 del 05 de diciembre de 2014, ente autónomo universitario creado 

por la ley 41 de 1958, vinculado al ministerio de Educación Nacional y quien para 

efecto del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, y XXXXXXXXXXX 

identificado con cédula de ciudadanía  No. XXXXXXXXXXX actuando en nombre y 

representación legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXX identificada con el NIT. 

XXXXXXXXXX, con matricula No. XXXXXXXXXX, inscrita en la Cámara de Comercio 

de XXXXXXXX el XX de XXXX de XXXX bajo el número XXXXXXXX del libro XX y quien 

se llamará EL  CONTRATISTA se ha celebrado el presente Contrato de obra derivado 

de la Licitación No. XXXXXX, el cual se rige por las siguientes Cláusulas: 

 

PRIMERA:   OBJETO El objeto del presente contrato de obra es 

““Construcción de la estructura metálica del tercer piso en el 

edificio de Educación, ubicado en el bloque 7 de la Universidad 

Tecnológica de Pereira” De conformidad con la 

propuesta presentada. 

SEGUNDA: DURACIÓN La duración del presente contrato será de NOVENTA 

(90) días calendario, contados a partir de la firma del 

acta de inicio, una vez se haya perfeccionado y 

legalizado. 



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

 

53 

TERCERA: VALOR DEL 

CONTRATO 

El valor del presente contrato es de 

XXXXXXXXXXXXXXX Mcte.  ($XXXXXXXXXX) IVA 

INCLUIDO. 

CUARTA: FORMA DE PAGO El presente contrato se cancelará mediante actas 

parciales de acuerdo al avance de obras previa 

aprobación y certificación por parte del Interventor, 

el contratista deberá aportar paz y salvo expedido 

por el revisor fiscal o el representante legal del 

pago de Aportes Parafiscales o aportar constancia 

del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral cuando haya lugar. 

 

QUINTA: OBLIGACION DE 

LA ENTIDAD CONTRATANTE 

El contratante se compromete para con el 

contratista a cumplir las siguientes obligaciones: a) 

pagar en la forma estipulada en la cláusula 

anterior; b) A Suministrar al contratista la 

información y demás circunstancias necesarias 

para iniciar y realizar las obras. 

SEXTA: OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA 

El contratista se obliga para con la contratante: 1) 

Realizar la(s) obra(s) que trata la cláusula primera 

de este Contrato, según propuesta presentada; 2)  

A terminar la obra en el tiempo máximo de 

NOVENTA (90) días calendario; 3)  El contratista se 

compromete para con la contratante a afiliar todo 

el personal que contrate al régimen de seguridad 

social integral vigente  en  Colombia y presentar al 

interventor los  formularios  de  afiliación del 

personal al inicio de la  ejecución  del  contrato y a 

estar al día en dichas obligaciones;  4)  A entregar  

el  sitio limpio de escombros a la terminación de la 

obra; 5) Igualmente se compromete a realizar los 

aportes al Fondo de la Industria de la Construcción 

FIC; 6) A Suministrar al personal que labore en la 

obra los elementos de protección y de seguridad 

industrial que sean necesarios y conforme a las 

exigencias legales y que imparta el interventor; 7) 

Deberá mantener a la contratante libre de toda 

pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, 

acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier 

especie y naturaleza que se entable por causa de 

acciones u omisiones en que incurra el contratista, 

sus agentes, o empleados durante la ejecución del 

contrato o en la guarda del mismo; 8) Se 

compromete al arreglo o la reconstrucción de toda 

obra defectuosa que encontrare el interventor, la 

cual  será ejecutada a su costa y por cuenta del 

mismo; 9) A legalizar el contrato en los términos 

señalados en el mismo. Y como obligaciones 

especiales las siguientes: 10) Ejecutar el objeto 

contractual, atendiendo los requerimientos 
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solicitados en la Licitación; 11) Atender las 

observaciones del interventor en forma inmediata; 

12) Disponer de un libro Bitácora desde el día  de 

suscripción del acta de inicio; 13) Colocar la 

señalización necesaria preventiva y de seguridad 

que se requieran en  obra, de conformidad con los 

diseños y desarrollo de los trabajos; 14) Hacer los 

cerramientos indicados evitando riesgos para la 

Universidad; 15) Suministrar materiales de 

primera calidad, libres de imperfecciones, de 

manufactura reciente, determinados en  las 

especificaciones técnicas y en los  planos adjuntos; 

16) Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo 

con los planos y especificaciones, para lo cual 

someterá a inspecciones visuales del interventor, 

los  materiales a utilizar, antes de su instalación; 

17) Utilizar las herramientas adecuadas y  

necesarias; 18) Serán por cuenta del contratista el 

costo de alquiler de los equipos, herramientas e 

instrumentos de prueba y ensayo necesarios para 

la ejecución total de la obra;19) Estudiar 

cuidadosamente todos y cada uno de los planos que 

contienen la obra, leer atentamente las 

especificaciones e inspeccionar el lugar de los 

trabajos para determinar aquellas condiciones del 

sitio que pueden  afectar los trabajos a realizar; 

20) Las cotas y dimensiones de los planos deben 

coincidir, sin embargo será obligación del 

contratista verificar los planos antes de iniciar los 

trabajos; 21) El contratista debe advertir al 

contratante las discrepancias detectadas entre los 

planos, diseños, especificaciones y cantidades 

presupuestadas de la obra, antes de iniciar 

cualquier actividad; 22) Los planos y 

especificaciones son complementarios de suerte 

que lo que faltare en uno,  se entiende incorporado 

en el otro; 23) Las discrepancias entre planos y 

especificaciones, deben ser resueltas por el 

interventor y el contratista de común acuerdo,  

conforme la observación anterior; 24) Cualquier 

omisión en los detalles suministrados en los planos 

y/o especificaciones, no eximirá de responsabilidad 

al contratista, ni podrá tomarse como base para 

reclamaciones, pues se entiende que el profesional 

que dirija la obra está técnicamente capacitado y 

especializado en la materia y que el contratista al 

firmar el contrato correspondiente, ha examinado 

cuidadosamente todos los documentos y se ha 

informado de todas las condiciones que pueden 

afectar la obra, sus costos y su plazo de entrega; 

25) Una vez terminadas las partes de la obra que 
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deban quedar ocultas y,  antes de iniciar el trabajo 

subsiguiente, el contratista informará a la 

Interventoría para que ellos en el caso particular, 

procedan a medir las redes ejecutadas; 26) Si así 

no ocurriere por causa del contratista, la 

Interventoría o supervisión  podrá disponer el 

descubrimiento de las partes ocultas,   para ejercer 

sus funciones de control. La ejecución de este 

trabajo y su posterior reacondicionamiento,  no 

dará lugar reconocimiento alguno por costos  

adicionales  ni  a extensiones  al  plazo  de 

ejecución; 27) El contratista se obliga para con la 

Universidad a ejecutar las mayores cantidades que 

resulten necesarias luego de terminada, a los 

mismos precios de la propuesta inicial, previa 

modificación contractual de las partes; 28) 

Informar oportunamente por escrito a la 

Universidad a través del interventor,  cualquier 

imprevisto o impedimento que perturbe la 

realización de la obra o el cumplimiento del 

contrato en los términos previstos; 29) Estudiar la 

disponibilidad y distancia a los botaderos 

autorizados por la autoridad competente y lo tendrá 

en cuenta para el cálculo de su precio unitario; 30) 

Entregar el sitio de la obra en perfectas condiciones 

una vez finalice la misma, libre de todo tipo de 

escombros, materiales y en general todo desecho 

que haga parte integral de la obra; 31) Entregar 

debidamente inventariados los elementos 

desmontados que sean reutilizables; 32) Presentar 

registro fotográfico mensual de las actividades; 

33) Pagar todos los impuestos, tasas y 

contribuciones que se generen legalmente con 

ocasión de la ejecución del presente 

contrato;34)Las demás asignadas  por la 

supervisión / interventor. 

SEPTIMA: DOCUMENTOS Hacen parte integral del presente contrato: 1.Los 

pliegos ,adendas, la propuesta presentada por el 

contratista  y los demás documentos cruzados 

entre las partes,  que se entienden incorporadas a 

él como anexos; 2.  Certificado de existencia y 

representación legal 3. Rup - Rut. 4. Acta inicial, 

las actas parciales y la de finalización - liquidación. 

5. En general cualquier otro documento que 

suscriban las partes en este contrato.  

OCTAVA: IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTAL 

Los correspondientes pagos se harán con cargo a 
Unidad Ejecutora: 220106 Planeación Rubro: Sostenibilidad de 

la infraestructura física 113-705-3 2-1CDP: 1547, de la 

vigencia presupuestal XXXX. 
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NOVENA: CESION DEL 

CONTRATO 

El contratista no podrá ceder total ni parcialmente 

el presente contrato sin la autorización previa y por 

escrito del Contratante. 

DÉCIMA: INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES 

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento 

que se entiende surtido con la firma del presente 

contrato que no se encuentra incurso en ninguna 

de las inhabilidades o incompatibilidades 

establecidas en la Constitución y en la ley, para 

suscribir con la contratante el presente contrato.  

DÉCIMA PRIMERA: 

GARANTIAS 

El contratista deberá constituir Póliza Única que 

ampare lo siguiente: 1. Cumplimiento: 

Equivalente al 20% del valor del Contrato y por el 

termino de duración del contrato y cuatro (4) 

meses más; 2. Salarios y prestaciones: 

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el 

término de duración del contrato y tres (3) años 

más; 3. Responsabilidad civil 

extracontractual: Equivalente al 20% del valor 

del contrato y por el termino de duración del 

contrato y dos (2) meses más; 4. Calidad y 

Estabilidad de la obra: Por el 20% del valor del 

contrato y por el término de duración del contrato 

y Cinco (5) años más. 5. Calidad (Instalaciones 

arquitectónicas, y estructurales) Por el 25 % 

del valor del contrato y por el termino de duración 

del contrato y un (1) años más.  6. Buen Manejo 

del Anticipo: Por un monto del 25% del valor del 

contrato y por el tiempo de duración del contrato y 

un (1) año más. Dicha póliza podrá ser obtenida 

ante una compañía legalmente establecida en el 

país y que tenga representación en la ciudad de 

Pereira. En todo caso las garantías se mantendrán 

vigentes a partir de la liquidación del contrato y/o 

con la firma del acta de entrega a satisfacción del 

mismo, según el caso. PARÁGRAFO I: La fecha en 

la que se inicia la vigencia del amparo de la póliza, 

debe ser igual a la fecha de expedición de la misma. 

DÉCIMA SEGUNDA: 

CLÁUSULA PENAL 

PECUNIARIA 

En caso de incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones del presente Contrato, el contratista 

debe pagar a la Universidad, a título de 

indemnización, una suma equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor total del contrato. El valor 

pactado de la presente cláusula penal es el de la 

estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la 

presente cláusula no impide el cobro de todos los 

perjuicios adicionales que se causen sobre el citado 

valor. Este valor puede ser compensado con los 
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montos que la contratante adeude al Contratista 

con ocasión de la ejecución del presente Contrato, 

de conformidad con las reglas del Código Civil. 

DÉCIMA TERCERA: MULTAS La Entidad contratante podrá imponer multas al 

contratista,  en caso de incumplimiento en el plazo 

o términos planteados para la ejecución del 

contrato, derivados de su propuesta el valor de 

la(s) multa(s) será equivalente al 0.5% del valor 

del contrato por cada día de retraso en la obra.  La 

contratante podrá cubrir el valor de las multas de 

manera automática con los dineros que adeude al 

contratista, quien desde este documento autoriza 

expresamente a la contratante para su descuento.  

DÉCIMA CUARTA: 

INDEMNIDAD  

El contratista debe mantener a la contratante libre 

de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, 

litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de 

cualquier especie y naturaleza que se entable por 

causa de acciones u omisiones en que incurra el 

contratista, sus agentes, o empleados durante la 

ejecución del contrato o en la guarda del mismo.  

Igualmente el contratista se obliga a evitar que sus 

empleados y/o los familiares de los mismos, sus 

acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente 

reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la 

contratante, con ocasión o por razón de acciones u 

omisiones suyas relacionadas con la ejecución del 

presente contrato. 

DÉCIMA QUINTA: 

EFECTIVIDAD DE 

GARANTÍAS 

La contratante  podrá igualmente cubrir total o 

parcialmente cualquier pago con los dineros que 

adeude al contratista,  para protegerse de las 

pérdidas debidas a trabajos defectuosos no 

corregidos, garantías no cumplidas o para 

aplicación de las posibles multas,   según la cláusula 

décima tercera. Una vez desaparecidas o 

corregidas las causas que puedan dar origen a 

dichos pagos, la contratante pagará los saldos 

restantes debidos. 

DÉCIMA SEXTA: 

INTERVENTORÍA 

El Contratante designa como Interventor a 

XXXXXXXXXX identificado con cédula de 

ciudadanía No. XXXXXXXX en su calidad de 

XXXXXXX o quien haga sus veces, quien deberá 

cumplir como interventor, con las siguientes 

funciones: Adelantar los trámites de 

perfeccionamiento y legalización de este contrato, 

suscribir conjuntamente con El contratista el Acta 
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de Iniciación, las Actas Parciales de Pago y el Acta 

de Final de pago, velar por la obtención de los 

antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales de 

El contratista;  además: a) Vigilar el cumplimiento 

del Contrato; b) Presentar las observaciones que 

juzgue conveniente;  c) Recibir, verificar y aprobar, 

de considerar que se cumple con el objeto 

contratado, los artículos suministrados por El 

contratista;  d) Certificar el cumplimiento del 

objeto contratado para proceder al respectivo 

pago; e) Estar atento a la fecha de vencimiento del 

Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las 

necesidades del servicio, la suscripción de 

eventuales adiciones, prórrogas o terminación del 

mismo; f) Resolver las  dudas que tenga El 

contratista; g) Suministrar oportunamente la 

información que posea a la Universidad y que sirva 

al contratista para el desarrollo del objeto 

contractual; h) Informar al señor Rector en caso de 

incumplimiento,  para efectos de aplicación de 

multas y sanciones, según lo estipula en el Contrato 

Cláusula Décimo Tercera:  Multas;  i) Verificar que 

el Contratista se encuentre cotizando al sistema de 

seguridad social integral y se encuentre a paz y 

salvo con aportes parafiscales cuando haya lugar; 

j) Verificar que El contratista legalice el contrato en 

el término estipulado para ello e informar el 

incumplimiento de tal disposición; k) Impedir que 

El contratista ejecute el Contrato sin estar 

debidamente legalizado; l) Las demás señaladas 

en la ley 1474 de 2011; m) Las demás que se 

requieran para el cabal cumplimiento del objeto del 

Contrato. 

DÉCIMA SEPTIMA: 

CLÁUSULA DE 

CONCILIACIÓN 

Todas las controversias, diferencias o reclamos que 

pudieran derivarse del presente contrato, las partes 

las resolverán directamente de manera oportuna y 

eficiente, y si no fuere posible acuerdan que 

resolverán sus diferencias a través de un Centro de 

Conciliación legalmente constituido. 

DÉCIMA OCTAVA: 

REPERCUSIONES 

LABORALES 

El contratista declara que se obliga en la ejecución 

de este contrato a título de contratista 

independiente, en consecuencia la contratante no 

adquiere con él ni con las personas que éste ocupe, 

ningún vínculo laboral o administrativo ni de ningún 

tipo.  PARAGRAFO: El contratista debe informarse 

sobre las disposiciones laborales vigentes en 

materia de trabajadores; normatividad de 
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seguridad social integral; seguros de vida y 

accidentes y, riesgos profesionales y salud 

ocupacional. 

DECIMA NOVENA: FUERZA 

MAYOR O CASO FORTUITO 

En caso de presentarse estas eventualidades el 

contratista tendrá derecho a una prórroga del plazo 

de ejecución o de suspensión de la obra a juicio de 

la contratante pero no podrá reclamar 

indemnización o reconocimiento alguno por los 

perjuicios sufridos. 

VIGÉSIMA 

PRIMERA:CONTRIBUCIÓN 

DE LOS CONTRATOS DE 

OBRA PUBLICA 

El contratista deberá pagar el cinco por ciento (5%) 

del valor total del contrato o de la respectiva 

adición, en los porcentajes o condiciones que 

establece la ley 1106 de 2006. Al contratista se le 

retendrá de manera proporcional al pago o pagos 

realizados el porcentaje correspondiente a la 

contribución de estampilla definidas según el 

artículo  8° de la ley 1697 de 2013. 

VIGÉSIMA PRIMERA:  

PERFECCIONAMIENTO 

El presente contrato se entiende perfeccionado una 

vez suscrito por las partes y se obtengan el 

Certificado de Registro Presupuestal. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: 

LEGALIZACIÓN  

Para su legalización se requiere: 1. Aprobación de 

las Garantías a que se refiere la Cláusula Décima 

Primera; 2. Anexar el RUT. 3. Presentación de las 

afiliaciones de Seguridad Social Integral. 4. El 

contratista de manera escrita deberá indicar Banco 

y Cuenta donde se consignaran los pagos del 

presente contrato. PARAGRAFO. El contratista 

cuenta con ocho (08) días hábiles contados a partir 

de dicha suscripción para legalizarlo, contados a 

partir de la fecha del oficio remisorio enviado por la 

Universidad, so pena que se configure en un 

incumplimiento. 

VIGÉSIMA TERCERA: 

RÉGIMEN JURÍDICO 

APLICABLE 

El presente contrato se regirá por las normas del 

derecho privado y en especial por el Estatuto de 

Contratación del contratante – Acuerdo 05 de 2009 

y sus modificaciones. 

VIGÉSIMA CUARTA: 

DERECHOS DE AUTOR Y 

CONFIABILIDAD 

El contratista reconoce a el contratante los 

derechos patrimoniales que se deriven de obras, 

textos, software, diseños, metodologías, procesos 

o productos o demás creaciones objeto de la 

producción intelectual que surja con ocasión del 

presente contrato. Así mismo el contratante le 

reconocerá los derechos morales que le asistan al 

contratista por su producción intelectual en la 

ejecución de este contrato.  Igualmente El 
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contratista se abstendrá de divulgar, publicar o 

comunicar a terceros, por cualquier medio y de 

utilizar para fines distintos a los propios de este 

contrato, cualquier información que sea catalogada 

como importante y confidencial por el contratante 

y que conozca en virtud de la ejecución del 

presente contrato o por cualquier causa. 

VIGÉSIMA QUINTA: 

CAUSALES DE 

TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO. 

Son causales para dar por terminado el presente 

contrato: a) Cuando las exigencias del servicio lo 

requieran o la situación de orden público lo 

imponga; b) Por muerte o incapacidad física 

permanente de El contratista; c) Por interdicción 

judicial o declaración de quiebra de El contratista; 

d) Por cesación de pagos, concurso de acreedores 

o embargos judiciales de El contratista que afecten 

de manera grave el  cumplimiento del contrato; e) 

Por mutuo acuerdo de las partes; f) Por 

incumplimiento de El contratista a cualquiera de las 

cláusulas del contrato. 

 

Para constancia el presente contrato se firma en Pereira a los 

 

 

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE     CONTRATISTA 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

INTERVENTOR 
 


