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1. CAPITULO I - INFORMACION GENERAL

El proyecto denominado “Implementacion del Centro de Desarrollo Tecnolégico con
Enfoque en Agroindustria para el Departamento de Risaralda”, es una apuesta que
permitird responder a las necesidades propias del sector agroindustrial del departamento
mediante procesos de investigacion y desarrollo tecnolégico que contribuya con el cierre de
brechas para la competitividad regional.

El proyecto tiene como propdésito fortalecer las capacidades para el desarrollo tecnoldgico
del sector agroindustrial del Departamento de Risaralda, logrando en el mediano y largo
plazo incrementar las capacidades competitivas de la region para la actividad agroindustrial,
articulada a la dindmica productiva agropecuaria en una apuesta que promueve visiones de
competitividad e infraestructura estratégicas en ciencia, tecnologia e innovacion (CTel),
como apuestas con alta proyecciéon que permitan contribuir en la solucién de los desafios
sociales del pais a través de CTel, encaminando a Colombia a convertirse en un pais
innovador en América Latina para el 2025, y consolidar CTel como base fundamental para
la competitividad.

Como parte de este proyecto se encuentra la construccion del edificio del Centro de
Desarrollo Tecnolégico con Enfoque en Agroindustria (CDTA). La Universidad Tecnoldgica
de Pereira (La Universidad) esta interesada en recibir propuestas técnico — econémicas
para la interventoria de estas obras.

1.1. OBJETO

Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construccion del edificio
Centro de desarrollo tecnolégico con enfoque en agroindustria.

1.1.1. Objetivos principales

La Interventoria se regira por las obligaciones y procedimientos establecidos en
estos pliegos de condiciones y el contrato que se suscriba, asi como la normatividad
vigente que aplica a este tipo de proyectos, garantizando su cumplimiento a
cabalidad, de acuerdo a lo establecido en estos Pliegos de Condiciones (PC). La
Interventoria debe asumir una posicion imparcial, por lo tanto, en la interpretacion
del contrato y en la toma de decisiones, la Interventoria debe ser consecuente con
sus objetivos principales:

1. Controlar. Este objetivo es el mas importante y se logra por medio de una labor
de inspeccién, asesoria, supervision, comprobaciéon y evaluacion, labor
planeada y ejecutada de manera permanente sobre las etapas del desarrollo
del contrato si la ejecucion se ajusta a lo pactado.

2. Exigir. En la medida que la funcién de la Interventoria encuentre que en
desarrollo de la relacién contractual no se esta cumpliendo estrictamente con
las clausulas pactadas, adquiere la obligacién, y no la facultad, de exigir a la
parte morosa la exacta satisfaccion de lo prometido, utilizando como
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herramientas el contenido del acuerdo de voluntades y las garantias ofrecidas
para asegurar el cumplimiento.

Resolver. En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediacion, la
interventoria es la encargada de resolver las dudas que se presentan en el
desarrollo del contrato de obra, ya que en las relaciones contractuales es
fundamental la comunicacién entre las partes, el contratista no puede ser
totalmente autébnomo y la Universidad no debe desconocer el desarrollo de la
obra o del servicio.

Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se
desarrolle el contrato de obra, dentro de los presupuestos de tiempo e inversion
previstos originalmente.

Armonizar la interaccién entre La Universidad y el Contratista para el logro del
objetivo general del proyecto.

Colaborar. La Interventoria y el Contratista conforman un grupo de trabajo de
profesionales idéneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con
razones de orden técnico, juridico, administrativo y financiero. El interventor en
consecuencia desarrollara mejor su funcion integrandose a dicho equipo, sin
gue ello signifique, renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades
especificas o pérdida de su autonomia e independencia frente al contratista.

Solicitar. Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al Contratista
oportunamente, que subsane de manera inmediata, fallas que no afecten la
validez del contrato. Esta facultad la ejerce también cuando solicita la
imposicion de una sancién por motivos contractuales, o emite su concepto
fundamentado sobre la viabilidad de prérroga, modificacion o adicion
contractual, entre otros temas.

Verificar. Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control
de la ejecucion del contrato para poder establecer su situacién y nivel de
cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicacién de correctivos,
la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solucion de los problemas. Para
ello la Interventoria no debera desconocer los limites de sus atribuciones,
entrometiéndose en campos donde los contratistas sean autdbnomos y ademas
se apersonara con diligencia de las solicitudes que le hagan y que esté en la
obligacion de atender.

Efectuar un control de los recursos humanos empleados por el contratista, a
partir de las obligaciones pactadas.

Informar a La Universidad, en forma continua y periédica sobre el avance,
problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato, a través de
informes periddicos que deba presentar.

Representar a La Universidad, para la adecuada ejecucion de los contratos
apoyandola en la direccién y coordinacion del mismo sin ir en contra de la mision
y los valores de la entidad.
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12. Prevenir. El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control
no estad destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a
corregir los conceptos erréneos, impidiendo que se desvie el objeto del contrato
o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoria
logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluacion
previa a la iniciacion de las obras, en la etapa de planeamiento.

La Interventoria debe conocer, estudiar y cefiirse a lo dispuesto por la Ley 1474 de
2011 en lo referente a responsabilidades y obligaciones del interventor. Asi mismo,
deberd hacer los registros correspondientes en los formatos que para tal fin tiene
dispuestos la Universidad los cuales se encuentran en la pagina web, en los
siguientes enlaces:

http://utp.edu.co/gestioncalidad/sin-cateqgoria/185/proceso-planeacion

https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/186/rectoria

https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/8/1/Personal

El alcance de la interventoria es realizar el seguimiento de la obra, garantizando que
se cumplan los términos pactados en lo técnico, debe realizar la supervision técnica
de acuerdo con el titulo | de la NSR-10, en lo financiero, administrativo, ambiental y
legal y demas decretos que lo modifican.

La informacién de las obras a construir y que son motivo de la presente invitacién a
presentar oferta para la respectiva interventoria, se puede consultar en la pagina
web de La Universidad (www.utp.edu.co).

Para su trabajo el interventor de la obra debe contar con la documentacion impresa
seleccionada y organizada, debera asumir el costo de impresion de especificaciones
técnicas, un juego de los planos actualizados firmados, planos modificados y los
demas documentos que para su consulta considere necesario.

CORRESPONDENCIA

Se entiende para todos los efectos de la presente invitacion Publica, que la Gnica
correspondencia oficial del proceso precontractual y por tanto susceptible de
controversia sera aquella enviada a licitacionesplaneacion@utp.edu.co la entregada
en gestion de documentos de lunes a viernes entre las 10:00 am y 4:00pm, siempre
gue llegue hasta el dia limite en el cronograma para cada etapa.

PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACION
El presupuesto oficial se ha fijado en la suma de Quinientos cincuenta y ocho

millones ochocientos veintiin mil trescientos setenta y siete pesos ($558.821.377)
M/Cte Incluido IVA.


http://utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/185/proceso-planeacion
http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/186/rectoria
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Recursos SGR
Rubro SGR BPIN 2018000100013
CDP - 4820

CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO

El cronograma de la presente invitacién podra ser consultado en la pagina web de
La Universidad (www.utp.edu.co). Cualquier modificacion al mismo, sera informada
a través de dicha pagina.

CIERRE DE LA INVITACION PUBLICA

La fecha y hora limite para manifestar interés de participar, acreditar los requisitos
habilitantes y presentar propuesta serd la prevista en el Cronograma General del
Proceso.

Las propuestas deben ser entregadas de la forma como se explica a continuacion,
en la Entrada A (Porteria Principal) de la Universidad Tecnolégica de Pereira, en
una urna cerrada dispuesta para este proceso, hasta el dia y la hora indicada en el
cronograma publicado.

La oferta sera presentada en dos sobres cerrados y plastificados con el fin de
realizar su desinfeccién sin que haya un deterioro de los documentos y de la
siguiente forma:

Un Sobre No 1 el cual contenga la propuesta impresa en original y una USB con la
propuesta totalmente escaneada en formato PDF y el formato editable (.xIs) de la
propuesta econémica y el factor multiplicador.

Un Sobre No 2 el cual contenga la propuesta impresa en copia .

Se debe presentar el original y la copia de la propuesta cada una debidamente
foliada y legajada para facilitar su estudio y calificacién.

En caso de presentarse filas al llegar a la UTP, por favor conserve la distancia de
dos metros con otras personas siguiendo las marcaciones en el piso.

Las ofertas que se envien por correo deben estar dirigidas a la Oficina de Gestion
de Documentos de la UTP, de lunes a viernes de 8 am a 4:00 pm, menos el diadel
cierre, el cual serdq a partir de las 8 am, Unicamente en la entrada A (Porteria
Principal) de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, en una urna cerrada dispuesta
para este proceso, hasta el dia y la hora indicada en el cronograma publicado de la
Invitacién Publica.

La Universidad no se responsabilizara de las que se envien a dependencias
diferentes a la indicada; ademas para que éstas puedan ser consideradas deben ser
recibidas antes del cierre de la Invitacion Publica.
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Los sobres (sobre No 1 y sobre No 2) que contengan la propuesta deben llevar la
siguiente informacion:

Sefiores

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Oficina Gestidén de documentos, Edificio 4 Mecanica Universidad Tecnoldgica de
Pereira, Auditorio 4-104 Pereira

Invitacion Publica No. 2 de 2.021
Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construccion
del edificio Centro de desarrollo tecnolégico con enfoque en agroindustria.

Nombre del Proponente:
Direccion:
Teléfono fijo: Movil

Correo electronico:

Las ofertas que lleguen directamente a gestién documental seran colocadas en la
urna, registradas en la hoja de recepcioén y llevadas el dia del cierre directamentea
la porteria A de la UTP antes de las 8am. La recepcion de ofertas de manera
presencial sera en el horario establecido en el cronograma del proceso, posterior a
ello se realiza cierre de la hoja de recepciones y la audiencia de apertura de sobres
se realiza de manera virtual via streaming en el auditorio de mecanica de las
instalaciones de la Universidad, en la cual hacen presencia los integrantes del
comité evaluador, se abre el sobre No. 1 que contiene la propuesta original y se
procede hacer lectura del Nombre del proponente y del valor presentado en la "Carta
de presentacion de la oferta”, dicho valor incluido IVA, y se hace lectura del nimero
de folios que integran la propuesta, una vez terminada la apertura de todas las
propuestas y realizado el trdmite anterior con cada una, se da 5 minutos de
preguntas via escrita y se continta con el cierre de la misma. De manera posterior
en el transcurso del dia se hace publicacion del acta de audiencia de apertura de
sobres en la pagina de la Universidad.

El link del enlace para la audiencia virtual se publicara en la pagina del proceso de
manera previa a la fecha de cierre.

FORMA DE PAGO
La Universidad cancelaréa el valor del contrato de interventoria de conformidad con

las actas parciales y/o final de ejecucion que se elaboren y aprueben. No se
admitirdn propuestas con formas de pago diferentes a las aqui establecidas.
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1.6.1 Pago Parcial

Los pagos parciales del interventor deben estar acompafiados de los siguientes
documentos:

1. Acta de pago parcial que corresponda con el formato de presentaciéon de la
propuesta.

2. Formato de control de aportes de seguridad social
3. Acta parcial de pago 111-F14 firmada por el supervisor.

4. Informe de Supervision o Interventoria para contratos de prestacion de servicios
111-F21

5. Informe de Interventoria, el cual debe incluir el Acta de Cantidades para Pago
(Parcial), Formato de obra 113-F26.

6. Factura comercial

7. Certificado de parafiscales con los documentos del representante legal o
contador si da lugar.

8. Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

9. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente
al tltimo mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

Cada vez que se gestione un pago es indispensable verificar que los formatos

controlados por el sistema de gestion de calidad de la Universidad a utilizar,
correspondan con la dltima version aprobada.

1.6.2 Pago Final
El pago final del interventor estara acompafiado de los siguientes documentos:
1. Entrega de planos récord completos definitivos y los manuales de
mantenimiento para obra, equipos y sistemas suministrados, firmados tanto por
el interventor como el contratista.

2. Pago Caja Compensacion Familiar

3. Paz y Salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones
laborales.

4. Acta final de pago y terminacioén de contrato, Formato 111-F13.

11
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5. Informe de Supervisibn o Interventoria para contratos de prestacion de
servicios, Formato 111-F21

6. Acta de pago parcial (Final) que corresponda con el formato de presentacion de
la propuesta.

7. Formato de control de aportes de seguridad social

8. Actas de recibo de obra el dia de terminacion del contrato indicando los detalles
pendientes por resolver, si los hubiere, asi como el plazo sefialado para
corregirlos. Una vez realizadas las correcciones, se debe realizar una nueva
acta en la cual se haga constar el recibo a satisfaccién, Formato 113-F28.

9. Acta de liquidacién de conformidad con el Formato 112-F12 firmada por el
Interventor.

10. Entrega de informacién debidamente foliada, de conformidad con lo relacionado
en el Formato 113-F16 denominado Acta de Entrega de documentacion.

PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo para la ejecucion del contrato derivado de esta Invitacién es de trescientos
noventa (390) dias calendario (No se aceptan propuestas con plazo diferente),
contados a partir de la firma del acta de inicio, distribuidos en la siguiente forma:
Treinta (30) dias para la etapa de planeacion indicada en el numeral 6.1.1
Planeacion del Proyecto. Trescientos treinta (330) dias para la ejecucion de las
obras y treinta (30) dias para liquidar y entregar toda la documentacion en regla a la
finalizacion de la obra.

FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA.

El contrato de interventoria iniciar4 una vez quede perfeccionado y legalizado, se
deberd suscribir la respectiva acta de inicio con el supervisor designado por La
Universidad.

El Proponente estudiara toda la informacién relacionada con el proyecto a efectos
de familiarizarse con las condiciones técnicas necesarias para su ejecucion.

El proponente en la propuesta técnica debera tener en cuenta para el desarrollo de
la interventoria el ejercicio de funciones de tipo técnico, financiero, administrativo,
ambiental y legal antes y durante la ejecucién de la obra dirigidas al cumplimiento
de las obligaciones del contrato.

1.8.1. Funciones Técnicas del Interventor

1. Anélisis del proyecto. Analizar el proyecto y sus obras complementarias si las
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hubiere, revisar los planos, el estudio de suelos, disefios arquitecténicos y de
ingenieria de detalle, las especificaciones técnicas y el presupuesto, con el fin
de tener claridad sobre el alcance y la forma en que se llevara cabo la
construccion, de igual forma revisar posibles inconsistencias informando en
forma inmediata a La Universidad y proceder a dar solucion.

El Director y el Residente de la Interventoria procederan a analizar y estudiar
los planos y especificaciones del proyecto, asi como los programas de obra y
de inversiones, las fuentes de materiales y requisitos de la mano de obra, la
seguridad social de cualquier persona vinculada con el Contratista o encalidad
de visitante, ademas, todo aquello que conlleve a una adecuada y eficiente
realizacion de la obra.

Al iniciar labores y durante la etapa de planeacion de la obra se estableceran
las pautas sobre la ejecucion, direccién y control de la obra, dejando el registro
correspondiente en un acta de reunion.

El interventor deberd priorizar y verificar que los recursos que se inviertan en la
ejecucion del proyecto estén de acuerdo con los lineamientos que sefiale La
Universidad.

Recomendaciones a los disefios. Analizar, avalar y recomendar a La
Universidad, previa justificacion técnica, cualquier modificacion a los disefios y
planos originales. Las modificaciones del disefio requeriran la aprobacioén de la
interventoria y sera responsabilidad de esta, la gestion para el oportuno
suministro al contratista de las modificaciones, asi como dar soluciéon a los
diferentes problemas que se presenten en la obra.

El Interventor entregara un informe acerca de los disefios, especificaciones,
planos recibidos por parte de La Universidad y el presupuesto del contratista,
durante los primeros quince dias de inicio de su contrato, en el cual incluira los
comentarios, recomendaciones, correctivos y/o ajustes que eventualmente
considere necesarios para la buena marcha de las obras si a ello hubiere lugar.
Esta actividad se hara en forma paralela a la actividad desarrollada por parte
del contratista.

Entrega del proyecto. Entregar el Proyecto al Contratista. Para iniciar la
construccion, el Interventor entregard al constructor el proyecto debidamente
revisado, en medio digital.

Métodos de construccidon. Los métodos de construccion quedan a juicio del
contratista; sin embargo, el Interventor podra sugerir cambios en los métodos
gue considere inadecuados.

Ensayos de Laboratorio. El interventor exigira al contratista realizar los
ensayos de campo, de laboratorio, y de control de materiales en las actividades
de construccion de acuerdo con las especificaciones de construccién y con los
disefios, informara a La Universidad su resultado dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a su obtencidn. Adicionalmente, el Interventor podra realizar
aquellos ensayos que a su juicio sea necesario efectuar de manera
independiente y/o redundante, utilizando para ello los recursos incluidos en su
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contrato, previa autorizacién de la Universidad.

Fuentes de materiales. Avalar las fuentes de materiales de acuerdo con los
resultados de los ensayos de laboratorio que realice y conceptuar sobre obras
necesarias no contempladas en las cantidades de obra iniciales. Verificar que
las fuentes de materiales y las escombreras cuenten con la licencia o el permiso
respectivo, emitido por la autoridad ambiental competente.

Control de especificaciones y normatividad. Vigilar permanentemente detal
forma que la construccion y en especial los detalles se ejecuten de acuerdo con
las especificaciones acordadas y con la normatividad vigente en el pais, la
region y localmente.

Equipo Ofrecido. Vigilar que el equipo ofrecido este acorde con las
necesidades constructivas y las tecnologias adecuadas. Si la herramienta y
equipo es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor
debera exigirle su ubicacion en el sitio, a mas tardar en cinco (5) dias; pasados
los cuales, de no haberse dado cumplimiento a su notificacion, debera solicitar
a La Universidad que se hagan efectivas las medidas administrativas realizando
el acompafiamiento que para el efecto tiene fijadas, segun resolucién vigente.

Materiales de Construccién. Vigilar permanentemente los materiales de
construccion, de modo que dichos materiales sean de la calidad requerida por
la obra.

Informacién de aspectos relevantes e imprevistos. Informar por escrito, a La
Universidad sobre los aspectos relevantes, cualquier imprevisto oimpedimento
gue perturbe la realizacion de la obra o el cumplimiento del contrato en los
términos previstos.

Reuniones periddicas. Realizar reuniones semanales con el Contratista y
reuniones periédicas con el Supervisor designado en las fechas que sean
acordadas entre las partes.

Irregularidades. Informar por escrito, al contratista, cualquier irregularidad que
se descubra en la construccion, bien por parte de los materiales empleados o
del personal que se ocupe de la misma.

Bitacoras. El Interventor implementara dos bitadcoras, la de obra y la de salud
ocupacional. En la primera, registrara diariamente todo lo relacionado con los
aspectos técnicos y de ejecucion de la obra, actividades en ejecucién,
actividades que no se estén ejecutando por falta de recursos de cualquier tipo
y en general todos aquellos aspectos que estén incidiendo en la obra, indicando
las razones de los mismos, dejando claramente establecida la trazabilidad del
proceso. La segunda sera diligenciada por el personal encargado de adelantar
estas actividades. Los directores de obra e interventoria validarédn con su firma
la informacion consignada en ambas bitacoras.

Registro Fotogréfico. Llevar un registro fotografico diario que evidencie la
ejecucion de obra, presentando este registro de manera organizada, indicando
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el sitio donde se esta llevando a cabo la intervencidn y la actividad que se esta
registrando.

Registro de Lluvias. Llevar un registro diario de lluvias en el formato que para
tal fin se establezca, registro que debe ser cerrado diariamente firmado por los
representantes designados por el contratista y la interventoria.

Cumplimiento del SGSST. Vigilar el cumplimiento del SGSST por parte del
contratista y el pago oportuno de todas las prestaciones sociales al personal
empleado en la obra, garantizando que no se cometan elusién ni evasion.

Personal de obra. Cumplir con la permanencia en obra del personal requerido
en estos términos de acuerdo con la propuesta presentada.

Andlisis de la planeacion de la Obra . Cifiéndose a los plazos
determinados en el pliego de obra el interventor debe recibir y
conceptuar, exigiendo el cumplimiento de lo indicado en el numeral 6.1.1
planeaciéon de la obra. Es fundamental la revisién y aprobaciéon de la
programacion de obrapues es mediante este instrumento que se medira
el cumplimiento, Teniendo claro la EDT a utilizar se debe verificar que
cumpla con el trabajo al nivel de items dados en el cuadro de cantidades
y precios completamente enlazados, asegurandose que todas las
actividades tengan sucesoras y predecesoras.

Se debe entregar la hoja de utilizacion de recursos humanos teniendo el
cuidado que los recursos utilizados en el andlisis de precios deben
coincidir con los recursos humanos utilizados en el cronograma.

El Interventor solicitard al Contratista la informacion que sobre
programacion y control sea requerida, sin restriccion alguna ni de
cantidad ni de tipo de software.

En caso de que el contratista no presente programacion durante esta
etapa, el interventor presentara una propuesta de ejecucion siguiendo un
sentido légico y las buenas practicas de la ingenieria. En todo caso el
interventor debe dejar constancia por escrito de la revision realizada al
cumplimiento de este objetivo por parte del contratista durante esta
etapa. Durante la ejecucion del contrato debe hacer el seguimiento
semanal dejando constancia por escrito tanto del avance fisico como de
la inversion.

Disefio de mezclas y pruebas de laboratorio. Aprobar el disefio de mezclas
en obra o premezclado, asi como los ensayos de laboratorio presentados por el
contratista. El Interventor efectuara seguimiento y control a dicho disefio bien
gue sea en obra o premezclado, asi como a los ensayos de laboratorio de
dichas mezclas o premezclados. El Interventor verificara el disefio antes que el
concreto sea instalado, de tal forma que pueda efectuar las observaciones del
caso al contratista.

Lista de detalles a corregir. Realizar listado de detalles a corregir y hacer
15
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entrega de ellos desde el mes anterior a la fecha de terminacion del contrato,

para lo cual, el Interventor preparara un informe previo en donde se describael
balance general de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc.

Evaluacién periddica de la ejecucién. Evaluar y conceptuar por escrito en las
reuniones del comité de obra la ejecucion del contrato, revisando el programa
de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos.
De estas reuniones debe quedar un registro consecutivo en los formatos de
reuniones que para tal fin tiene La Universidad.

Adopcion de medidas. Adoptar las medidas necesarias para mantener,
durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas,
econdmicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracién del contrato. Antes de realizar disminucion o aumento de
cantidades de obra contractuales es necesario concertar con La Universidad.

Medicién de obra. Medir en forma permanente toda obra terminada y, si a su
juicio, la encuentra a satisfaccion, deberé aceptarla, cifiéndose al contrato y a
las especificaciones del proyecto, y elaborar en forma paulatina permanente las
pre actas de obra.

Entregas parciales. Las entregas parciales se veran reflejadas en las actas
parciales de pago y seran reportadas en el informe mensual de Interventoria.

Planos récord. Recibir mensualmente los planos record de la obra ejecutada,
hacer las revisiones respectivas aprobando en cuanto se encuentren a
satisfaccion.

Aviso de prdrroga o vencimiento del contrato. Sera obligacion de la
Interventoria poner en conocimiento de La Universidad, minimo con treinta (30)
dias calendario de anticipacion, la prérroga o vencimiento del contrato de obra.
En cada uno de estos casos, sera la Interventoria la responsable de solicitar
oportunamente el trdmite, previa justificacion técnica de los hechos, quedando
a juicio de La Universidad, la determinacion final. La solicitud de prérroga debe
estar acompafada de la informacion que la justifique, informacién a través de la
ejecucion del contrato y en formatos que para tal fin tiene la Universidad.

Prorroga del contrato de obra. En el evento en que haya lugar a una prorroga
del contrato de obra, por incumplimiento en la ejecucién de la misma dentro del
plazo por causas imputables a la interventoria, ésta permanecera al frente de
los trabajos hasta su terminacion, sin que La Universidad deba efectuar
erogacion alguna por este concepto.

Rendimientos de obra. En el evento que, en cualquier momento del plazo del
contrato, sea necesario aumentar el rendimiento de las actividades de obra para
cumplir con las fechas de iniciacién o terminacion de las actividades o de cumplir
con el plazo total del contrato, el Contratista definird los recursos humanos y
equipos que se requieran para recuperar los atrasos que se puedan presentar.
Los costos que demande el incremento en los rendimientos y la implementacion
de la estrategia de recuperacion de los plazos de las actividades estaran a cargo
del Contratista, quien no podra reclamar eventuales sobrecostos en razén de
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tales medidas. El Interventor, por su parte, dispondra de la mayor cantidad de
personal que requiera para adelantar la supervision de tal estrategia, sin que
por ello se genere un mayor pago o reconocimiento de honorarios.

Supervision técnica. Realizar la supervision técnica de acuerdo la
normatividad vigente y en especial la ley 400 de 1997 y el reglamento NSR-10
y entregar al final de la obra los formatos de seguimiento y el certificado técnico
de ocupacion. Lo anterior de acuerdo con el capitulo 1.2 de la NSR -10, Alcance
de la supervision técnica.

Funciones Administrativas

Informe ejecutivo. Entregar semanalmente un informe ejecutivo escrito que
contenga entre otros los aspectos indicados en este pliego de condiciones.

Informe mensual. Entregar un informe mensual escrito de conformidad con el
numeral 1.10.2 de estos pliegos, en el cual se consigne el estado de la obra,
teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econémicos y contractuales. En este
informe se deben tener en cuenta entre otros los aspectos indicados en este
pliego de condiciones. En particular, debe elaborar el Informe en lo que
corresponda a su competencia y sea solicitado por el Supervisor del contrato
de interventoria.

Andlisis de documentos. El Interventor analizara el contrato de obra, el pliego
de condiciones que lo origind, los anexos, la minuta del contrato y cualquier otro
documento oficial concerniente al proyecto y demas condiciones contractuales,
las cuales marcaran las pautas para la administracion general del proyecto.

Exigencias al contratista. Exigir al contratista la ejecucién de conformidad con
los pliegos de condiciones y documentacion del contrato de obra

Actuaciéon oportuna. Actuar oportunamente, de tal manera que por causas
imputables a La Universidad, no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones de las partes o se genere un rompimiento del
equilibrio econémico del contrato de obra o de interventoria.

Personal ofrecido por el contratista. Si el personal es diferente del ofrecido
inicialmente por el Contratista, el Interventor debera exigirle su ubicacion en el
sitio, a mas tardar en cinco (5) dias, pasados los cuales, de no haberse dado
cumplimiento a su notificacién, debera elaborar un informe solicitando a La
Universidad que se hagan efectivas las clausulas del contrato en lo que a ello
hubiere lugar.

Apoyo a La Universidad. Apoyar, asistir y asesorar a La Universidad entodos
los asuntos de orden técnico, econdémico y juridico que se susciten durante la
ejecucion de las obras, suministrando oportuna informacién sobre los mismos,
preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los
conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.
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Adopcion de Medidas Correctivas. Adoptar las medidas correctivas
necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las
condiciones administrativas existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracién del contrato.

Correcciones y ajustes. Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes
que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos
pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que
llegaren a surgir durante la ejecucién del contrato.

Normatividad en el SGSST. Cumplir y hacer cumplir la normatividad referente
al SGSST.

Control del personal. El Interventor debera llevar control permanente de los
empleados y trabajadores asignados por el Contratista a la obra. Es obligacién
del profesional de seguridad y salud en el trabajo vigilar la existencia de la lista
actualizada de los trabajadores de la construccion donde esté relacionada las
entidades prestadoras de salud, clinica, hospital o centro de atencion ariesgos
laborales, ademas del procedimiento para el manejo de los diferentes eventos.
Estas listas deberan permanecer en un sitio visible.

Archivo de interventoria. Llevar y mantener el archivo actualizado de la
Interventoria, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el
desarrollo de la ejecucion del contrato, el cual se debe entregar al supervisor
debidamente legajado y relacionado en el formato de entrega de documentos,
asi como en medio magnético.

Modificaciones a la licencia. Verificar que el Contratista de obra cuente con
los permisos, autorizaciones y/o licencias necesarias para la ejecuciéon del
objeto contractual. En caso que por razones téchicas o de otra indole, sea
necesario efectuar actividades que impliquen modificacion y/o a actualizacioén
de la licencia de construccion y/o permisos o informar a la Curaduria acercade
algun aspecto que deba actualizarse en planos y en general cualquier actividad
gue implique algun cambio en las condiciones de aprobacién de la licencia de
construccion, el Interventor velara porque el Contratista adelante las gestiones
y/lo actividades que se requieran y colabore con La Universidad en la
elaboracion de la informacion necesaria para efectuar tales gestiones si el
contratista no pudiere hacerlo. Los costos de modificacion de la licencia o
permisos de la Curaduria, la Carder o cualquier otra Entidad, estaran a cargo
de La Universidad.

Visitas de obra. Prestar acompafiamiento permanente e idéneo a La
Universidad durante las visitas de obra que se efectlen ya sea de manera
programada o imprevista, facilitando la logistica y el apoyo requeridos.

Actas de vecindad. El Interventor elaborard las actas de vecindad y su cierre
en compafiia del contratista, en los términos indicados en los pliegos de
condiciones de obra.

Otras obligaciones. Las demas obligaciones establecidas en el Estatuto
Anticorrupcion.
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1.8.3. Funciones Financieras

1. Balance econémico. Se llevara un balance econémico permanente de las

6.

actividades en ejecucion y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo,
evitando sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos
contractuales.

Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del
contrato de obra. Esta revision y control debe ser incluida en el informe mensual
entregado.

Manejo del anticipo. Controlar el manejo del anticipo entregado al Contratista,
de acuerdo con las condiciones consignadas en el pliego de condiciones de la
construccion.

Elaboracion de preactas y actas de obra. Elaborar las pre-actas y el acta de
obra de acuerdo con los_formatos que para tal fin tiene prevista La
Universidad, verificando que la informacién financiera acumulada, el costo de
los contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades de obra medida y
aceptada para el pago, el costo de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la
informacién adicional esté correcta, para lo cual anexara un balance general de
la obra ejecutada.

Estas actas de pago deberan realizarse mensualmente en conjunto con el
contratista, de acuerdo con los cortes de obra y las mediciones realizadas a las
actividades ejecutadas y recibidas a satisfaccion. Se deben presentar a la
Universidad, en medio fisico y digital, el acta de pago segun los formatos
establecidos, con los documentos de soporte correspondientes, incluyendo los
planos record de la obra. El Interventor velara por la entrega de las actas de
obra, dentro de los ocho dias del mes siguiente ejecutado.

Todas las cuentas para pago deben ser presentadas dentro de los 8 primeros
dias calendario de cada mes, en caso de que el dia 8 coincida con dia no habil
se presentara el primer dia habil siguiente, lo anterior se origina en
requerimientos de gestion ante entidades del orden nacional.

El Interventor no aceptara obras que estén por fuera del contrato original y que
no hayan sido previamente aprobadas por La Universidad y debidamente
tramitadas mediante actas de modificacion de cantidades de obra o contrato
adicional, segun sea el caso.

Revisién de precios unitarios. Realizar las revisiones de precios unitarios
presentados por el contratista para la realizacion de actividades no previstas y
presentar a revision de La Universidad para su aprobacién. Anexar cotizaciones
de mercado para los elementos adicionales y elaborar actas de acuerdo de
precios una vez aprobados por La Universidad.

Actas de modificaciéon de cantidades de obra. Elaborar las actas de
modificacion a las cantidades de obra iniciales del contrato, verificando que la
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informaciéon incluida esté correcta. En caso de ser necesario introducir

modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el Interventor
harda una evaluacidon minuciosa de cada uno de los items del contrato, de forma
tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en las
actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato. Antes de
efectuar cualquier modificacién en el contrato de obra, el Interventor debera
hacer un balance econdmico y justificar la necesidad y viabilidad de la
modificacion.

Adopcién de medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las
condiciones financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebracion del contrato.

Documentos para la liguidacidon del contrato de interventoria. Realizar las
gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se
requieran para tal efecto.

Estimativos financieros. Efectuar todos los estimativos y calculos financieros
gue La Universidad solicite.

1.8.4. Funciones Legales

1.

Pago de salud, pensién y parafiscales. El Interventor verificara el
cumplimiento del pago de parafiscales, salud y pensiones por parte del
Contratista de obra. En caso de presentarse incumplimiento a esta obligacion,
deberd informar a La Universidad para que se adelanten las acciones
correspondientes.

Verificaciéon de pdlizas. Verificar antes de la firma del acta de inicio del contrato
de obra, la existencia de las pélizas y amparos correspondientes de acuerdo con
el pliego de condiciones de la invitacion y solicitar las actualizaciones necesarias.

Adicionalmente, velar porque se cumplan los requisitos contractuales de las
garantias o amparos de la péliza del contrato de obra.

Reclamaciones del contratista. Responder en primera instancia y elaborar
documento con la recomendacién para aprobacion de La Universidad, segun
corresponda.

Consultas del contratista. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las
sugerencias y consultas del contratista.

Informe de atrasos o limitaciones. Alertar oportunamente al Contratista de
obra acerca de posibles atrasos o limitaciones para la adecuada ejecucion del
contrato de obra e informar a La Universidad y a la compafiia de seguros si es
del caso.

Actividades de direccién y reorientacion contractual. Velar por el adecuado
cumplimiento de las actividades de direccién y reorientacion de la accién
contractual de la Universidad, elaborando entre otras las siguientes actividades:
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1. Solicitar oportunamente adiciones y prérrogas a La Universidad cuando sea
el caso.

2. Solicitar el inicio de procesos sancionatorios, aplicacibn de medidas
correctivas, multas, terminacion unilateral o caducidad ante el
incumplimiento del Contratista de obra si a ello hubiere lugar, anexando el
andlisis técnico, financiero y juridico a que haya lugar.

3. Solicitary justificar la suspension del contrato de obra si a ello hubiere lugar,
anexando el analisis técnico, financiero y juridico a que haya lugar.

4. Proyectar el acta de liquidacion del contrato de obra, de mutuo acuerdo o
de manera unilateral si a ello hubiere lugar, anexando el analisis técnico,
financiero y juridico a que haya lugar.

Funciones ambientales

La interventoria debera velar por:

1.

El cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los
actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales
regionales y nacionales, durante la ejecucién del contrato de construccion de la
obra.

El cumplimiento de las disposiciones establecidas en el capitulo 6.3 MANEJO
AMBIENTAL GENERAL del pliego de condiciones de la obra.

La correcta ejecucion del componente ambiental y los tramites ante las
entidades competentes.

El seguimiento a la correcta elaboracion y diligenciamiento de las fichas de
Manejo Ambiental, las cuales deberan contener los programas y acciones
descritos en el capitulo mencionado anteriormente.

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

1.

Cumplimiento del contrato. Disponer lo necesario para que el objeto de este
contrato se cumpla a cabalidad.

Vinculacion del Personal. Vincular personal idoneo, debidamente capacitado
y directamente empleado por El Interventor, cumpliendo con la permanencia del
personal administrativo y técnico minimo solicitado por La Universidad en estos
términos. La Interventoria contara con un Director de Interventoria (Ingeniero
civil o arquitecto) quien sera su representante en la obra, y quien debera tener
plena autonomia para actuar y tomar decisiones en su nombre y un residente
de interventoria (Arquitecto o ingeniero civil). Dichos cargos deben ser
complementarios, es decir, uno debe ser ingeniero civil y el otro arquitecto.

Prohibicion de cesion del contrato. El proponente favorecido con la
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adjudicacién no podra ceder o subcontratar el contrato sin previa autorizaciéon

de La Universidad.

Cumplimiento del sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo.
Presentar mensualmente ante el funcionario encargado de ejercer el control de
ejecucion del contrato, la certificacion a la fecha expedida por parte del
Representante Legal, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de las
obligaciones derivadas de los aportes de sus empleados, a los sistemas de
Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, de todo el personal
gue asi lo requiera, de acuerdo con el numeral 1.12 de estos pliegos.

Acatamiento de indicaciones. Atender las indicaciones que durante el
desarrollo del contrato se le impartan por parte de La Universidad, sin perjuicio
de su autonomia técnica y administrativa.

Gastos administrativos y de personal. El contratista conforme a su propuesta
asumirq todos los gastos de personal, administrativos y demdas para el
cumplimiento del objeto de contrato.

Pago de impuestos y retenciones. Cancelar las sumas correspondientes a
retencién en la fuente, impuestos y demas deducciones legales, del valor del
contrato y aceptar las que por ley sean descontadas por la Tesoreria de la UTP.

Otras disposiciones. Todas las demas previstas en el pliego de condiciones.

PLAN DE ACCION e INFORMES PERIODICOS

Plan de Acciéon

El Interventor debe elaborar un Plan de Accién durante la etapa de planeacion el
cual sometera a consideracion de La Universidad, el cual debe incluir entre otros los
siguientes aspectos:

1.

2.

Introduccion

Objetivos

Metodologia a utilizar para el cumplimiento del alcance y funciones del contrato
Entregables de la interventoria, entre ellos, los procesos de verificacion y

seguimiento del contratista, la revision de documentos y la emision de
conceptos.

Informe mensual

El Interventor debe entregar un informe mensual escrito en el cual se consigne el
estado de la obra, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, econémicos Yy
contractuales. En este informe se deben tener en cuenta entre otros los siguientes
aspectos:
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Generalidades del contrato. Informe del estado legal, cuadro resumen de pagos,
polizas, vigencia del contrato, personal a cargo de la interventoria, personal a
cargo de la obra y conclusiones y recomendaciones de la ejecucién mensual,
entre otros.

Gestion de la comunicacion. Incluye correspondencia enviada, recibida,
bitacora, actas de reunién y seguimiento a correspondencia, principalmente.

Gestién técnica. Incluye sistemas constructivos utilizados, cumplimiento de
disefios, inspeccion de equipos, ensayos, topografia, elaboracion de formatos,
control de planos, control de cambios, supervision técnica, planos record y
registro de lluvias, firmado por interventor y contratista, y los deméas aspectos
gue considere la interventoria se deban tener en cuenta en el seguimiento
técnico y de cumplimiento de normas y buenas practicas de la ingenieria.

Gestion del tiempo. Incluye los siguientes aspectos:

Avance de actividades de la obra

Avance de actividades ejecutadas en el periodo
Avance fisico (en una gréfica) del contrato de obra
Actividades programadas y no ejecutadas, justificacion

Programacion actividades para el siguiente periodo

Control de cronograma.

Curva S, indicadores SPI'Y CPI. Independiente de la informacién entregada
por el contratista, el interventor debe hacer entrega de estos indicadores
los primeros 5 dias de cada mes. La falta de este reporte ser4 motivo de
incumplimiento del contrato.

N o hODNE

Gestidn de adquisiciones. El Interventor verificara que el Contratista presentey
controle la programacion de suministros, velando porque sea congruente con la
programacion de obra.

Gestidn del presupuesto. Incluye aspectos relacionados con la Inversién y buen
manejo de anticipo, preactas de mediciébn de obra, actas de obra, balance
general del contrato, control de cantidades, cuadro de control del presupuesto
programado y ejecutado, soportes de las actas de pago, asi como la gestion de
documentos para los pagos de obra.

Gestion ambiental y del recurso humano. Incluye el seguimiento de personal,
pagos de seguridad social, SGSST, seguimiento y permisos y licencias y
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, entre otros aspectos.

Documentos anexos. Incluir copia de la bitacora, de la correspondencia cruzada
entre las partes, de los diferentes registros llevados durante la ejecucion de la
obra, el registro fotografico correspondiente al mes que se esta reportando y los
planos record correspondientes al corte de obra y en general toda la
documentacion que de soporte al informe.

Fecha de entrega. El informe debera ser presentado en original y en medio

magnético, dentro de los primeros quince (15) dias del periodo a facturar como
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requisito para el pago de la cuenta. Se debe anexar al acta de obra del
contratista.

10. Plan de trabajo. El Informe debera incluir el plan de trabajo de la interventoria
para el mes siguiente, de conformidad con el alcance contractual, el avance y
la planeacién de actividades y obras a ejecutar el siguiente mes del contrato de
obra.

11. Registro fotografico. Las fotos deberan tener una descripcion, una ubicacién en
un plano general, una secuencia légica, una fecha y tomarse con una resolucion
adecuada. El registro de fotos debe ser diario, asi en el informe mensual no se

anexen sino las mas representativas. La Universidad podra solicitar al
Interventor en cualquier momento, copia del registro diario de fotografias.

Informe ejecutivo

El Interventor debe entregar un informe semanal escrito en el cual se indique los
siguientes aspectos:

1. Actividades ejecutadas en la obra y las previstas para la semana siguiente segun
el cronograma aprobado.

2. Avance de ejecucion del proyecto en tiempo y en dinero

3. Descripcion de los atrasos si los hubiere de las actividades, su respectiva
justificacién y consecuencias en el cronograma de obra y el presupuesto.

4. Acciones correctivas en aspectos técnicos, administrativos y contractuales
definidas para implementar durante la siguiente quincena si a ello hubiere lugar.

5. Seguimiento a las acciones correctivas.

6. Medidas preventivas que deben implementarse para evitar futuros atrasos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
1. Pagar en forma oportuna el valor del contrato

2. Cumplir con las disposiciones legales

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO

Requisito General

Las personas Juridicas deben presentar una certificacion firmada por el
representante legal donde conste que se encuentran en las Fases de adecuacion,
transicion y aplicaciéon para la implementacion del Sistema de Gestion de SST con
Estdndares Minimos en relacion con el Decreto Ley 1072 de 2015 y la calificacion
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porcentual (%) del avance de los Estandares Minimos en SST que le apliquen seguin
Resolucion 0312 de 2019.

La certificacion sera revisada por el Supervisor del contrato con el apoyo del area
de seguridad y salud en el trabajo de la UTP.

Requisito Especifico

Resoluciéon 0312 de 2019. El proveedor o contratista cumpla con los estandares
minimos a que corresponda segun el tamafio de su empresa y nivel de riesgo, asi:

e Articulo 19. Seleccién y evaluaciéon de proveedores y contratistas. Dentro de los
pardmetros de seleccion y evaluacién de proveedores y contratistas, el
contratante podra incluir criterios que le permitan conocer que el proveedor o
contratista cuenta con los estandares minimos establecidos en la presente
norma para empresas con mas de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con
riesgo I, Il, lll, IV 6 V y las de cincuenta (50) o0 menos trabajadores con riesgo
IVoV.

e Articulo 15. Estdndares Minimos para empresas de once (11) a cincuenta (50)
trabajadores y unidades de produccion agropecuaria de once (11) a cincuenta
(50) trabajadores permanentes, clasificadas en riego (sic) IV 6 V. Las empresas
de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y unidades de produccién
agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores permanentes,
clasificadas en riesgo IV 6 V, deben cumplir con los Estandares Minimos
aplicables a empresas con mas de cincuenta (50) trabajadores, sefialados en
el Capitulo Il de la presente Resolucion.

e Resolucion 0312 Articulo 14. Seleccién y evaluacion de proveedores y
contratistas. Dentro de los parametros de seleccion y evaluacion de
proveedores y contratistas, el contratante podra incluir criterios que le permitan
identificar que el proveedor o contratista cumple con los Estandares Minimos
establecidos en la presente Resolucion para empresas de once (11) a cincuenta
(50) trabajadores.

Requisito Talento Humano en Seguridad y Salud en el Trabajo

Con relacién a la Resoluciéon 0312 de 2019 el recurso humano en seguridad y salud
en el trabajo tiene un alcance de:

Articulo 10. Disefio e implementacién del Sistema de Gestion de SST para las
empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores. El disefio e implementacién
del Sistema de Gestibn de SST, para empresas de once (11) a cincuenta (50)
trabajadores clasificadas en riesgo |, 1l 6 Ill, podra ser realizado por tecndlogos en
SST o en alguna de sus areas, con licencia vigente en SST, que acrediten minimo
dos (2) afios de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que
laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST.

Estas actividades también podran ser desarrolladas (sic) por profesionales en SST
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y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.

Articulo 17. Disefio e implementacion del Sistema de Gestion de SST para las
empresas de mas de cincuenta (50) trabajadores. El disefio e implementacion del
Sistema de Gestién de SST, para empresas de mas de cincuenta (50) trabajadores,
clasificadas con riesgo |, I, lll, IV 6 V y las de (50) o menos trabajadores conriesgo
IV 6 V, podra ser realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado
en SST; que cuenten con licencia en SST vigente y el curso de capacitacién virtual
de cincuenta (50) horas en SST, quienes igualmente estan facultados para asesorar,
capacitar, ejecutar o disefiar el Sistema de Gestion de SST en cualquier empresao
entidad, sin importar la clase de riesgo, numero de trabajadores o actividad
economica.

Obligaciones del recurso humano en SST y representante Legal

El recurso humano definido debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
requisitos contenidos en las normas del Sistema General de Riesgos Laborales
vigentes, asi como en el desarrollo y aplicacion de los Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de
2019.

Requisito Seguimiento y verificacién

La Universidad podra verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de
los estandares minimos establecidos en la Resolucion 0312 de 2019 por parte de
los diferentes proveedores, contratistas, cooperativas, empresas de servicio
temporal y en general de toda empresa o entidad que preste servicios en las
instalaciones, sedes o centros de trabajo de las empresas o entidades contratantes
y de las personas que lo asesoran o asisten en SST, quienes deben tener licencia
en SST vigente y aprobar el curso virtual de cincuenta (50) horas en SST.

El Sistema de Gestidn en Seguridad y Salud en el Trabajo en relacion con el Decreto
1072 de 2015 es responsabilidad de cada empleador o contratante.

En los lugares de trabajo que funcionen con mas de un turno, el Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de Estandares Minimos deben
asegurar la cobertura en todas las jornadas y si la empresa tiene varios centros de
trabajo el sistema de gestion debe garantizar una cobertura efectiva de todos sus
trabajadores.

En caso de existir un consorcio 0 unién temporal, cada una de las empresas que lo
integre debe tener establecido el Sistema de Gestidon en Seguridad y Salud en el
Trabajo y dar cumplimiento a los Estandares Minimos sefialados en la Resolucién
0312 de 2019.

Requisito Seguridad Social

La Ley 100 de 1993 creé el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual
deben estar afiliados todos los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los
decretos reglamentarios a esta Ley, todos los contratistas deben cumplir las
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siguientes disposiciones:

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por La Universidad deben
afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social integral asi:

» Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de
vejez, invalidez por enfermedad comun y sobrevivientes. (Administradoras de
fondos de pensiones).

» Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad
general y maternidad. (Empresas promotoras de salud).

»  Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes
de trabajo y las enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos
Laborales).

Se relaciona a continuacién alguna de la normatividad vigente:

* El articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el
empleador que impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al
sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que sera en cada
caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario minimo mensual, sin
exceder de cincuenta (50) salarios minimos mensuales.

» El articulo 281 consagra que, a partir de la vigencia de la presente Ley, las
licencias de construccion y transporte publico terrestre se otorgaran, previa
acreditacion ante los funcionarios competentes, la afiliacion de la respectiva
empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social.

+ El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91; la no-afiliacion al sistema
general de riesgos profesionales y el incumplimiento de las normas del Sistema
General de Riesgos Laborales, puede generar multas de hasta quinientos
salarios minimos mensuales.

* Inscribir a los trabajadores con una base no real o informacion no oportuna:
Multa de hasta 500 salarios minimos /mensuales y el pago al trabajador de la
diferencia de valor de las prestaciones.

Los aportes al sistema deben ser consecuentes con la propuesta y los documentos
anexos presentados por el proponente, este hecho sera revisado por el Supervisor
y es de obligatorio cumplimiento.

Requisito de protocolo de Bioseguridad

El Interventor debera cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las
normas establecidas por el gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria
ocasionada por el COVID-19, asi como el disefio e implementacién de un protocolo
de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID-19, (de acuerdo con resolucién 666 de 2020) este
deberd estar ajustado con Plan De Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra
(PAPSO), establecido por la circular conjunta 001 del 11 de Abril de 2020, este altimo
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debera estar articulado con el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en el marco de un sistema de vigilancia epidemiolégico.

El Interventor debera presentar un certificado emitido por la Alcaldia de Pereira para
esto, deberd registrarse y enviar el protocolo a través de la pagina oficial, esto es
http://www.pereira.gov.co., quienes se encargaran de establecer si el documento
cumple con los ministerios de salud. (Decreto 443 del 26 de abril de 2020, alcaldia
de Pereira).

Dentro del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Universidad
Tecnoldgica de Pereira 'y con el propdsito de dar cumplimiento al Articulo 2.2.4.6.28
del Decreto 1072 de 2015, la empresa contratista debe dar cumplimiento al
documento interno: “PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATISTAS DE
OBRAS PLANEACION”.

Requisito cumplimiento a normas de seguridad

El Interventor debera cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las
normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes, asi como en el
desarrollo y aplicacién de los Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 20109.

Dentro del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Universidad
Tecnoldgica de Pereira y con el proposito de dar cumplimiento al Articulo 2.2.4.6.28
del Decreto 1072 de 2015, la empresa contratista debe dar cumplimiento al
documentos interno “MANUAL PARA CONTRATISTAS DE LA UTP”, que se puede
consultar en la pagina WEB de La Universidad
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/8/1/Personal

Todos los trabajadores deberan utilizar todos los elementos de proteccion personal
reglamentarios certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales,
seguros y en buen estado. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso
de los implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos
relacionados con sus actividades dentro del proyecto, tal y como quede consignado
en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, dejando constancia
de la entrega de los elementos de proteccion personal y de las instrucciones sobre
el uso.

Requisito Sefializacion y demarcaciéon de areas

El Interventor estd en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias,
monitoreando en forma permanente, advirtiendo al contratista sobre posibles
falencias para evitar la ocurrencia de accidentes, especialmente en los siguientes
casos:

* Todas las areas en donde se realicen actividades de construccién y que estén
expuestas al publico, deben estar sefalizadas, encerradas y demarcadas
mostrando la informacion y advertencias pertinentes.

» Se debe poner especial atencién a la demarcacién de sitios confactores elevados
de riesgo.
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» En todo caso se debe garantizar la circulacion con la adecuada seguridad tanto al
interior como al exterior de la zona intervenida.

» Los encerramientos de las obras deben realizarse con materiales resistentes que
controlen la interferencia de terceros y que proteja a los transelntes de los peligros
y riesgos generados en el proceso.

Las sefales de seguridad deben ser instaladas en cumplimiento de la normatividad
vigente (Resolucién 2400, 2413, ley 9 de 1979 y las normas Técnicas Colombianas NTC
Sefalizacion 1461 y 1462, los cédigos, el tipo, y colores de seguridad utilizados para la
prevencion de Accidentes, Enfermedades Profesionales y situaciones de emergencia
gue se puedan presentar en el ambiente laboral.)

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Sefializacion,
encerramiento, demarcacion y circulacion, el Interventor podra en cualquier momento
ordenar la suspensién de la ejecucion de la obra parcial o totalmente.

Sera de responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia
de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales

1.13.

1.14.

1.15.

DOCUMENTOS TECNICOS DEL PROCESO

Hacen parte del presente proceso de Invitacion Publica los documentos que se
relacionan a continuacion:

1. Los documentos de la presenta Invitacién Publica.

2. Todos los documentos de la Convocatoria Publica No 12 de 2020 cuyo objeto
es Construir la estructura de un edificio de 4 pisos, para albergar los espacios
requeridos de laboratorios a nivel de infraestructura como soporte fisico al
proyecto Centro de Desarrollo tecnolégico con enfoque en agroindustria para el
departamento de Risaralda

TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior,
debera acreditar en los términos sefialados en elpresente pliego de condiciones, la
convalidacién y homologacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion
Nacional, para lo cual debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites
requeridos.

AUTORIZACION EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, el proponente que ofrezca
personal profesional titulado y domiciliado en el exterior deberé acreditar dentro de
los términos sefalados en este pliego de condiciones, la autorizacion expedida por
el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el
ejercicio temporal de la profesion en Colombia. En su defecto, debera acreditar la
solicitud de permiso radicada ante el mismo organismo con el lleno de los requisitos
exigidos. Para estos efectos, el proponente deberd iniciar con suficiente anticipacion
los tramites correspondientes.
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DOMICILIO

Para los efectos de esta Invitacion y de los contratos derivados de ella, se tendra
como domicilio el Municipio de Pereira.

VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas con la Ley 850 de 2003, podran
desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos
contractual en el presente proceso de seleccion.

2. CAPITULO 2 - REQUISITOS HABILITANTES y DE PARTICIPACION

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

Podréa presentar propuesta la persona natural o juridica, hacional o extranjera, que
a la fecha de presentacion de la propuesta se encuentre debidamente inscrita,
calificada y clasificada en el Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Camara de
Comercio respectiva (ver clasificacion en el numeral 2.2.3) y que ademas cumpla
con la capacidad juridica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y
capacidad organizacional, establecidas en el presente pliego de condiciones.

Segun lo dispuesto en la Constitucion Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacion
de la Universidad (Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demas que lo
modifican y complementan), los participantes en la Invitacibn no podran estar
inmersos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con La
Universidad.

CONDICIONES HABILITANTES y REQUISITOS DE ORDEN LEGAL

Podran participar las personas naturales Ingenieros Civiles o0 arquitectos, con
experiencia en la construccion y/o interventoria de obras civiles, o personas juridicas
cuyo objeto social incluya la construccion y/o interventoria de obras civiles.

2.2.1. EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA

2.2.1.1 Personas Naturales

Si el proponente es persona natural debera presentar copia legible de la cédula de
ciudadania y acreditar su calidad de Ingeniero Civil o arquitecto, con experiencia
general mayor o igual a Diez (10) afios, demostrada con la copia legible de la tarjeta
de matricula profesional y certificacion expedida por el COPNIA o CPNAA, con una
fecha de expedicién no mayor a tres (3) meses

2.2.1.2 Personas Juridicas
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Podran participar aquellas personas juridicas que en su objeto social se incluya la
Interventoria de obras civiles y su constitucion sea mayor o igual a Diez (10) afios,
contados hasta la fecha de cierre de la Invitacién.

Si el proponente es persona juridica debera acreditar su existencia y representacion
legal con el Certificado de la Camara de Comercio, expedido con una antelaciénno
mayor a los treinta (30) dias calendario, previos a la fecha de presentacion de la
propuesta. En dicho certificado deberan constar claramente las facultades del
Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberd comprender
labores o actividades que tengan relacién directa con el objeto de la presente
Invitacién y la duracion de la sociedad, la cual debe ser, como minimo, igual al plazo
de ejecucién del contrato y un (1) afio mas.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del 6rgano
social competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentacion de la oferta.

Esta sociedad debe cumplir con la Ley 842 de 2003, Articulo 17.
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS Y DE SUS
REPRESENTANTES. La sociedad, firma, empresa u organizacion profesional,
cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de
aqguellas que correspondan al ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines o
de sus profesiones auxiliares, esta obligada a incluir en su némina permanente,
como minimo, a un profesional matriculado en la carrera correspondiente al
objeto social de la respectiva persona juridica. (demostrado mediante contrato
de trabajo y copia del pago de seguridad social como dependiente, del ultimo mes
anterior al cierre de este proceso).

En caso de persona juridica que no se haya constituido con anterioridad al tiempo
solicitado, y alguno de los socios cumpla con experiencia mayor o igual a la
solicitada, se considera que cumple con la experiencia general.

En caso de ser Persona Juridica y que el representante legal nho sea profesional en
el &rea requerida, la propuesta debe ser avalada por un profesional del area exigida
y vinculado a ella (demostrado mediante contrato de trabajo y copia del pago de
seguridad social como dependiente, del Ultimo mes anterior al cierre de este
proceso), el cual deberé firmar la propuesta juntamente con el representante legal.

En esta situacion, se debe anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la
matricula profesional certificada por el COPNIA o CPNAA.

2.2.1.3 Consorcios y Uniones Temporales

1. En caso de Consorcio o Uniones Temporales donde los consorciados o unidos
temporalmente sean personas naturales 6 juridicas, éstos deben cumplir el
requisito de profesional en el area requerida y por lo menos uno de los
consorciados o unidos temporalmente debe cumplir con el 80% de la
experiencia general solicitada, los demas deben tener cada uno una experiencia

minima del 50% de la requerida.
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2. Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unibn Temporal, podra tener
inhabilidades o incompatibilidades segun lo establecido en la Constitucién
Nacional y en el Manual de Contratacién de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27
de febrero de 2009 del Consejo Superior y modificaciones mediante Acuerdos
N. 18 del 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de 2015,
respectivamente.

2.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA REQUERIDA

La experiencia general se acreditard una vez cumplidas las condiciones
habilitantes indicadas en el numeral 2.2.1.1, 2.2.1.2, 0 2.2.1.3 segun sea el caso.

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia
especifica que evidencie lo siguiente:

3. EDIFICACIONES: Interventoria de la construccion y/o remodelacion y/o
ampliacion de edificaciones, y/o reforzamiento estructural y/o supervisién de
obras (edificaciones) donde se haya ejecutado, cimentacion, estructura,
acabados y redes eléctricas, en edificios de minimo cuatro (4) pisos de altura
cubiertos, en minimo dos (2) contratos terminados y liquidados. Todo lo anterior
se debe certificar en cada uno de los contratos aportados.

+ Al menos uno de los contratos debe certificar area mayor o igual a 2,100
m2 cubiertos, y las otras areas no menores de 1.300 m2 cubiertos.

4. CIMENTACION PROFUNDA: Se debe aportar una certificacion de interventoria
donde se evidencien obras de cimentacién profunda (pilotes, o caisson, o pilas
de fundacién) de didmetro minimo 0.4 m con un volumen igual o mayor a 160
m3 6 su equivalente en metros (M).
En el caso de que alguno de los certificados presentados para EDIFICACIONES
cumpla con el requisito de CIMENTACION PROFUNDA, no se debe presentar
certificado adicional.

NOTAS: Para cumplir con la experiencia solicitada se debe tener en cuenta:

En caso de que el certificado corresponda a una interventoria a una obra
realizada para una persona natural o juridica privada, s6lo se aceptarda si viene
acompafiada de la licencia de construccion respectiva donde se evidencia como
propietario la persona firmante del certificado.

La experiencia que se presente y que se haya realizado en calidad de oferente
plural, el valor o el &rea de cada uno de los proyectos o actividades, se toman en
un 100% sin importar su participacion. Pero si la presentacion de la propuesta
se realiza en Consorcio o Unién Temporal, por los mismos consorciados, la
experiencia contabilizada de cada uno de los proyectos o actividades sera tenida
en cuenta en su totalidad, solo para uno de los consorciados o unidos

temporalmente.
32



INVITACION PUBLICA No 2 de 2021

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA

LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO
TECNOLOGICO CON ENFOQUE EN AGROINDUSTRIA

e Los MEZZANINES no se consideraran como pisos que agreguen altura a una
edificacion.

2.2.2.1 Requisitos para Consorcios o Uniones Temporales

Para el cumplimiento de la Experiencia especifica requerida, los consorciados o
unidos temporalmente deben certificar que por lo menos uno de los consorciados
0 unidos temporalmente tenga experiencia de interventoria en construccion y/o
ampliacion de edificaciones de minimo cuatro (4) pisos de altura y 2,100 m2 de
area construida; el otro consorciado o unido temporalmente debe acreditar
minimo la interventoria de la construccién y/o ampliacion de una edificacion de
minimo tres pisos de alturay 1,300 m2 de area construida. En el caso de un tercer
consorciado o unido temporalmente, este debe acreditar minimo la interventoria
de la construccion y/o ampliacién de una edificacion de 800m2 construidos en
minimo dos (2) pisos.

Adicionalmente, en cualquiera de los tres (3) certificados, se debe acreditar la
interventoria de obras de cimentacién profunda (pilotes, o caisson, o pilas de
fundacién) de diametro minimo 0.4 m con un volumen igual o mayor a 160 m3 6
su equivalente en metros (M).

2.2.2.2 Requisitos para las certificaciones

1.

Para la acreditacion de las cantidades y actividades solicitadas, el
proponente debe sefialar o resaltar claramente en el documento los
requerimientos exigidos.

Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente
ejecutadas. En ningln caso se aceptaran las cantidades contratadas como
certificado.

No se aceptaran certificaciones firmadas por el proponente, las

certificaciones de experiencia deberan ser expedidas por el funcionario
competente de la entidad contratante o por el propietario de la obra con
la que el proponente realiz6 el contrato.

En caso de una certificacién de una entidad extranjera, se debe
presentar los documentos equivalentes a lo solicitado y debidamente
apostillados.

Los certificados y actas expedidos por una persona natural o juridica
privada se aceptan solo si estan suscritos por el titular de la licencia o
duefio del proyecto o por el representante legal de la persona juridicao
en su defecto el delegado por ella.

Los certificados y actas deben especificar claramente:

*  Objeto.

* Valor total del contrato.

* Fecha de iniciacion y fecha de terminacion del contrato

* Nombre de la persona juridica o natural que ejecuto el contrato.
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Nombre de la persona juridica o natural duefia del proyecto.

Direccion, teléfono y numero de identificacion tributaria (NIT), tanto de

contratista como de contratante.

Componentes y cantidades ejecutadas.

2.2.3 CAPACIDAD JURIDICA

La capacidad juridica para este proceso se determina verificando que el objeto de
la persona natural o juridica proponente, este acorde con el objeto de lo requerido
para contratar, verificada mediante el Registro Unico de Proponentes (RUP) de la
Camara de Comercio, para tal efecto el interesado debe cumplir con los siguientes
requisitos:

1.

No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
indicadas en la Constitucion y la Ley, que se entiende prestado con la
presentacion de la propuesta.

Ser una persona natural o juridica debidamente constituida, debiendo presentar
certificado de camara de comercio para personas juridicas con una expedicién
no mayor a 30 dias anteriores a la fecha de la presentacion de propuesta.

Si el proponente es persona juridica deberd acreditar su existencia y
representacion legal con el Certificado de la Camara de Comercio, expedido
con una antelacion no mayor a los treinta (30) dias calendario, previos a la fecha
de presentacibn de la propuesta. En dicho certificado deberan constar
claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto
social, el cual deberd comprender labores o actividades que tengan relacion
directa con el objeto de la presente Invitaciéon y la duracién de la sociedad, la
cual debe ser, como minimo, igual al plazo de ejecucion del contrato contados
a partir de la fecha del acta de inicio y un (1) afio mas.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad, debera adjuntar el documento de autorizacion expresa
del 6rgano social competente, otorgado con anterioridad a la fecha de
presentacion de la oferta.

Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones para contraer
obligaciones en nombre de esta, debera adjuntar el documento de autorizacion
expresa del 6rgano competente.

El proponente debera anexar a la propuesta el certificado de inscripcion en el
Registro Unico de Proponentes vigente, el cual debe estar en firme a la fecha
de adjudicacion y tener una fecha de expedicion no mayor a 30 dias anteriores
a la fecha de cierre de la Invitacion.

Las personas naturales o juridicas extranjeras deberan cumplir las normas
legales vigentes, mediante documentos expedidos dentro de los seis meses
anteriores al cierre de manifestacion de interés, en los que se acredite que
cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia
y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente.
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Deberan mantener dicho apoderado, como minimo, por el término de vigencia
del contrato que se desprenda del Proceso de Seleccién y un afio mas. No
tendran la obligacion de acreditar apoderado si, de conformidad con las normas
legales vigentes, tienen obligacion de constituir sucursal en Colombia para
efectos de la ejecucion del contrato.

Presentar copia del Registro Unico Tributario expedido por la Dian.
Diligenciar todos los anexos de la presente invitacion.

Presentar péliza de seriedad de la propuesta equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de la propuesta y un término de duracién de tres (3) meses
contados a partir del dia de cierre de la Invitacién. La garantia debe constituirse
a favor de La Universidad Tecnoldgica de Pereira, por el objeto de la Invitacion,
para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Invitacién, en especial las relacionadas con la suscripcion del contrato. Dicha
poliza deberd ser expedida por una compafia de seguros legalmente
establecida y autorizada para funcionar en Colombia, debidamente autorizada
por la Superintendencia Financiera.

Esta péliza se hara efectiva en caso de que el proponente favorecido con la
adjudicacion, no procediere a cumplir con los requisitos para la legalizacién y
perfeccionamiento del contrato. El no cumplimiento de estos requisitos hara que
su propuesta sea rechazada.

2.2.4 CAPACIDAD FINANCIERA

El Comité Financiero analizara los indices que a continuacién se indican, con la
informacion del Registro Unico de Proponentes con fecha de corte no anterior a 31
de diciembre de 2019, los cuales determinan la solvencia econdémica para contratar
con La Universidad.

1.

Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del
valor total del presupuesto oficial establecido para el proceso.

indice de Liquidez = Activo corriente = 1,10
Pasivo corriente

indice de endeudamiento = Pasivo Total < 0,70
Activo Total

Los indices se calcularan con base en el R.U.P entregado.
Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de

incumplimiento de cualquiera de ellos se descalifica al proponente para
continuar en el proceso.

En caso de consorcio o uniéon temporal los indices se calcularan
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teniendo como referente los porcentajes de participacion declarados en
el documento de constitucion.

7. Los proponentes deben incluir la informacion financiera en el Formato 10.
3. CAPITULO 3 — CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA

La Propuesta debera ser presentada ajustandose a las condiciones establecidas en el
numeral 1.5 CIERRE DE LA INVITACION PUBLICA y en los formatos entregados para tal
fin. No deberan incluirse catalogos, folletos o documentos cuyo contenido sea diferente al
solicitado en los Pliegos de Condiciones.

La no presentacion de los documentos relacionados en los numerales 3.1, 3.2, 3.3, 34,y
3.5 puede descalificar al proponente, y cuando se trate de documentos sefialados como
insubsanables siempre lo descalificara.

No se considerara la oferta cuyo documento presente tachaduras, borrones, enmendaduras
0 que haga dudar del contenido de ésta.

La portada de la propuesta debe llevar la siguiente informacién:

Sefiores

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Blogue 4 A Edificio de Mecénica

Universidad Tecnoldgica de Pereira, auditorio 4-104

Pereira

Invitacion Pudblica No. 2 de 2.021 “Interventoria técnica, administrativa, financiera y
ambiental para la construccién del edificio Centro de desarrollo tecnolégico con enfoque
en agroindustria.”
Nombre del Proponente:
Direccion:
Teléfono fijo: Movil
Correo electronico:
No. de Folios

La Universidad se reserva el derecho de verificar total o parcialmente la informacion
presentada por el oferente, la cual debera presentarse en el mismo orden que se establece
a continuacion, cumpliendo los requisitos contenidos en estos Pliegos de Condiciones:
3.1 DOCUMENTOS TECNICOS
3.1.1 Iindice o Tabla de Contenido
Las ofertas deberan contener un indice donde se relacionen en forma clara los
documentos requeridos en estos Pliego de Condiciones, de tal forma que se facilite
el estudio y evaluacion.

3.1.2 Cartade Presentacion de laPropuesta

Debe contener en forma clara la siguiente informacién:
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3.1.3

3.14

3.1.5
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA
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1. Elvalor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta
consolidada

2. Elplazo para la ejecucién de la interventoria en dias calendario
3. Direccion, teléfono y correo electrénico

La carta de presentacion de la propuesta se presentara en el Formato 01. suscrita
por el mismo proponente en caso de personal natural o por el representante legal
facultado para presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar
adjudicatario) y liquidarlo en caso de que sea persona juridica.

En caso de requerirlo, el proponente debera, ademas, allegar autorizacion de la
junta de socios 0 asamblea de accionistas, segun corresponda.

En caso de que el representante legal de la persona juridica no sea Ingeniero Civil
0 arquitecto, la carta debera contar adicionalmente con el aval de un profesional con
dichas calidades y que pertenezca a la n6mina del proponente, demostrado
mediante contrato de trabajo y copia del pago de seguridad social como
dependiente, del Ultimo mes anterior al cierre de este proceso, el cual debera firmar
la propuesta conjuntamente con el representante legal. Para tal caso, se debera
anexar copia de la cédula de ciudadania de quien suscribe la oferta y de quien avala,
al igual que copia de la matricula o tarjeta profesional de quien la avala.

Certificado de Cumplimiento, Multas y/o Sanciones

Se debe diligenciar el Formato 02 suministrado en este Pliego de Condiciones,
firmado por el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es
persona juridica.

Experiencia General y Especifica del Proponente

Se debe diligenciar el Formato 04 Experiencia General del Proponente y el Formato
05 Experiencia Especifica del Proponente, suministrados en este Pliego de
Condiciones asi como anexar copia de los certificados de la experiencia relacionada.

Personal Minimo Requerido

Cada uno de los profesionales debe cumplir con los requisitos minimos que se
indican a continuacion para cada caso especifico. Un profesional puede ser
presentado como parte del equipo de trabajo de varios proponentes; sin embargo,
un proponente no puede ser presentado como parte del equipo de trabajo de otro
proponente. El personal minimo requerido debe cumplir con los requisitos generales
de experiencia y la dedicacion minima exigida.

El proponente debe diligenciar el Formato 06 Experiencia General y Especifica del
Personal Profesional y anexar copia de la siguiente informacién para cada uno de
los profesionales propuestos:

37



INVITACION PUBLICA No 2 de 2021

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA

LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO
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Hojas de vida (Debe diligenciar el Formato 07)

Experiencia especifica relacionada

Tarjeta profesional

Certificado de vigencia de matricula profesional

Certificado de antecedentes disciplinarios.

gL

Para todos los profesionales los estudios de educacion superior (pregrado y
postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran mediante fotocopia de los
diplomas respectivos, actas de grado o certificados de obtencién del titulo
correspondiente.

Con la firma de la hoja de vida, cada profesional certifica la disponibilidad de trabajo
y el compromiso de laborar para esta interventoria. En caso de existir una
eventualidad que obligue al cambio del personal propuesto, como requisito para el
inicio de la interventoria debe presentar hoja de vida con todos sus soportes del
profesional propuesto para reemplazarlo, el cual debe tener igual o mayores
capacidades y experiencia que la persona con la cual se le calificé y adjudico la
propuesta. Una vez estudiado se aprobara por escrito por parte de La Universidad
como requisito para firmar el acta de inicio. Una vez legalizado el contrato, e
contratista tendra cinco dias calendario para allegar los contratos del personal al
supervisor designado por La Universidad.

La dedicacion minima del personal minimo solicitado se indica en el Cuadro No 1y
se entenderd como de permanencia en la obra. Los aspectos relevantes deben ser
consignados en bitdcora y validados diariamente por los directores de obra e
interventoria.

La bitacora de salud ocupacional y seguridad en el trabajo debera ser diligenciada

por el personal encargado de adelantar estas actividades. Los directores de obra e
interventoria deberan validar con su firma la informacion aqui consignada.

DEDICACION MIMINA DEL PERSONAL EN OBRA

Cuadro No 1
DEDICA | 1iEpmPO
No ACTIVIDAD PROFESION CION
% mes
1.1 | Director de Interventoria Ingeniero civil o arquitecto 0,50 13,00
1.2 | Residente de Obra civil Ingeniero civil 0 arquitecto 1,00 13,00
1.3 |Residente de Obra Eléctrica Ingeniero Electricista 0,50 12,50
. . Profesional en Ingenieria Ambiental o
1.4 | Supervisor Ambiental Administrador Ambiental 0,50 12,00
1.5 | Supervisor SST Profesional SST o Salud Ocupacional 0,50 12,00
1.6 |Inspector de obra Técnico constructor o tecnologo obras civiles 1,00 12,00
1.7 | Supervisor Técnico NSR-10 Ingeniero Civil 6 Arquitecto 0,50 12,50
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1.8

Apoyo Administrativo Estudiante de ingenieria o arquitectura 1,00

12,00

3.1.5.1 Director de Interventoria

Se requiere un ingeniero civil o arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con
una experiencia general minima de diez (10) afios y experiencia especifica
certificada como director de interventoria de obra, en dos (2) contratos donde se
evidencie la construccion de obras civiles que contengan como minimo la
construccion de una edificacion de minimo tres pisos y un area mayor o igual a 2100
m? la cual haya incluido los componentes estructural, cimentacion con pilotes,
arquitectonico y eléctrico no necesariamente todas las actividades en un mismo
contrato.

Seran obligaciones del director de interventoria entre otras:

¢ Aprobar la estrategia mediante la cual se lograra dar con el cumplimiento de los
objetivos del contrato de construccién de obra

e Verificar el cumplimiento de calidad de la obra, mantener la trazabilidad de la
ejecucion mediante las anotaciones diarias de la bitdcora de obra,

e Tener registro de la correspondencia enviada y recibida con un consecutivo,

e Realizar comités de obra semanales, hacer y presentar a La Universidad el
informe ejecutivo peridédico de las actividades de la obra y del avance de
ejecucion del proyecto en tiempo y en dinero con la informacion suministrada
por el ingeniero residente de interventoria

e Hacer el seguimiento y verificar el cumplimiento del cronograma de actividades
de construccion y en caso de retrasos, tomar las medidas necesarias para que
se ejecuten los planes de contingencia por parte del contratista de obra.

La calidad de director y residente no podra recaer sobre una misma persona; sin
embargo, el proponente podra postularse como director de interventoria,
supervisando directa y diariamente la construccion, lo cual deberd registrar
diariamente en la bitacora.

3.1.5.2 Residente de Interventoria de Obra Civil

Se requiere un ingeniero civil o arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con
una experiencia general minima de siete (7) afios y experiencia especifica
certificada como director o residente, de obra y/o interventoria, en minimo dos (2)
certificaciones.

Cada una de las certificaciones debe evidenciar la construccién y/o interventoria de
edificaciones de minimo tres (3) pisos con cimentacion, con area mayor o igual a
1800m?, que haya incluido los componentes estructural, arquitectonico y eléctrico.
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Este profesional es el responsable de hacer cumplir los procesos de aseguramiento
de la calidad al contratista de obra, teniendo en cuenta las especificaciones del
proyecto y las normas técnicas colombianas al respecto, supervisando directa y
diariamente la construccion, lo cual debera registrar diariamente en la bitacora.

El proponente debera tener en cuenta que el director y el residente de obra civil no
podrén tener la misma profesion, de tal manera que, si el primero es ingeniero civil,
el segundo sera arquitecto, o viceversa.

3.1.5.3 Residente de Interventoria de Obra Eléctrica

Se requiere un ingeniero eléctrico o ingeniero electricista, con experiencia general
superior a cinco (5) afios contados a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta
profesional y experiencia especifica en minimo dos (2) contratos de construccion y/o
interventoria de obras, donde se evidencie en cada una de las certificaciones, las
actividades de redes eléctricas de media y baja tension, de iluminacion y de
comunicaciones en edificaciones.

3.1.5.4 Supervisor ambiental

Se requiere Profesional en Ingenieria Ambiental o Administrador Ambiental con
experiencia general de dos (2) afios 0 mas y experiencia especifica certificada en
minimo dos (2) contratos de construccion y/o interventoria de obras civiles como
residente ambiental o asesor ambiental. Este profesional tendrd a su cargo
supervisar la correcta ejecucion del componente ambiental y los tramites ante las
entidades competentes.

3.1.5.5 Profesional en seguridad y salud en el trabajo

Se requiere un Profesional en Salud Ocupacional y/o Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo. Podran aplicar al cargo los profesionales en ingenieria Industrial
y/o Ambiental y/o Civil y/o carreras afines a la construccién, con posgrado en las
ramas de la SST”.

Deberan acreditar una experiencia general certificada minima de dos (2) afios y
experiencia especifica como profesional en SST, en minimo dos (2) contratos de
obra y/o interventoria de edificaciones con duracién mayor o igual a cinco (5) meses
cada uno, y por lo menos uno de los contratos que evidencie la construccion y/
interventoria de edificaciones de minimo dos (2) pisos.

Debera anexar copia de la licencia profesional vigente y las certificaciones de obra
y/o interventoria.

Este profesional sera el encargado, entre otras funciones, de las siguientes:

e Seguimiento y acompafiamiento en la implementacién del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 1072
de 2015; a su empresa y la del contratista de obra.

e Verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que en este sentido

se encuentren vigentes.
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¢ Asistir semanalmente a los comités de obra y elaborar informe semanal
conjunto con el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
obra.

e Revisar los pagos de seguridad social y verificar la concordancia con la
realidad en la ejecucion y pagos minimos de acuerdo con la ley.

e Asistir a las reuniones programadas por La Universidad para efecto de
mejoramiento de su control.

e Velar por el registro y buen manejo de la informacion producto de la
implementacion del SGSST, la cual debera ser entregada al finalizar la
obra al area de Seguridad y Salud en el Trabajo de la oficina de
Planeacion.

e Velar por el cumplimiento del Manual para Contratistas en SST de la
UTP.

e Entregar firmada toda la documentacion que avalara el director de
interventoria

3.1.5.6 Inspector de Obra

Se requiere inspector de obra que acredite matricula de técnico constructor o un
tecndlogo en obras civiles con minimo ocho (8) afios de experiencia general y
experiencia especifica como inspector de obra en minimo dos (2) contratos en
Construccion de edificaciones de alturas mayores o iguales a tres (3) pisos.

3.1.5.7 Supervisor Técnico

Se requiere un ingeniero civil o arquitecto, con posgrado (maestria o
especializacidn) en estructuras 6 diplomado en supervisién técnica de edificaciones,
debidamente matriculado que cuente con una experiencia general minima de cinco
(5) afios y experiencia especifica certificada como supervisor técnico, en dos
contratos de construccion de obras civiles de edificaciones de minimo tres pisos y
un area mayor o igual a 2000 m?2.

Este profesional es el responsable de ejercer las labores de supervision técnica de
la obra, tal como se exige en el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo-
Resistente NSR-10 y demas normativa técnica vigente.

3.1.5.8 Apoyo administrativo

Se requiere un estudiante de ingenieria 0 arquitectura que se encuentre cursando
el ultimo semestre de su carrera acreditado mediante certificado expedido por la
universidad en la cual estudia y que pueda apoyar al residente de interventoria de
obra civil en labores administrativas y técnicas.

El proponente debe diligenciar el Formato 07 Hoja de Vida del Personal,
suministrado en este pliego de condiciones, el cual debera ser firmado por cada
profesional y anexar los soportes relacionados para cumplir requisitos. La
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experiencia de los profesionales so6lo podra ser contabilizada a partir de la fechade

expediciéon de la tarjeta o matricula profesional.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios
técnicos se acreditaran mediante fotocopia de los diplomas respectivos, actas de
grado o certificados de obtencion del titulo correspondiente.

Con la firma de la hoja de vida, cada profesional certifica la disponibilidad de trabajo
y el compromiso de laborar para esta interventoria. En caso de existir una
eventualidad que obligue al cambio del personal propuesto, como requisito para el
inicio de la interventoria debe presentar hoja de vida con todos sus soportes del
profesional propuesto para reemplazarlo, el cual debe tener igual o mayores
capacidades y experiencia que la persona con la cual se le califico y adjudico la
propuesta. Una vez estudiado se aprobara por escrito por parte de La Universidad
como requisito para firmar el acta de inicio. Una vez legalizado el contrato, el
contratista tendra cinco dias calendario para allegar los contratos del personal al
supervisor designado por La Universidad.

3.1.5.9 Grupo asesor interdisciplinario

3.1.6

3.1.7

El proponente debera contar con un grupo asesor interdisciplinario de profesionales
idéneos, que estén disponibles para la supervisién de la ejecucion de cada una de
las actividades de obra y actuara segun lo requiera el interventor o La Universidad.
Estos profesionales no se requeriran de dedicacidon permanente en la obra, pero si
podrdn requerirse para asesorar y apoyar a la interventoria en actividades
especificas que tengan relacidon con su especialidad y cuando el desarrollo de la
obra asi lo exija. El costo de las actividades de asesoria se hara con cargo al rubro
denominado Asesoria y estudios varios. Las especialidades seran principalmente
estructural, eléctrica, de suelos, hidraulica y sanitaria, pero podra requerirse otras
especialidades segun lo indiguen las necesidades de la obra.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debe diligenciar el Formato 03 Certificacién de Pagos de Seguridad
Social y parafiscales, suministrado en este pliego de condiciones, firmado por el
proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona juridica.

Registro Unico de Proponentes

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o union
temporal, cada uno de los integrantes deberéa presentar el certificado de inscripciéon
en el Registro Unico de Proponentes — RUP, inscrito y clasificado en alguno de los
siguientes servicios, de acuerdo con los cédigos del clasificador de bienes y
servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC):

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE
F 81100000 81100000 81101500
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rvici n - .
Servicios bgszf\dose Servicios profesionales S
. Ingenieria, . . Ingenieria civil y
Servicios o de ingenieria 'y ;
Investigacion y arquitectura arquitectura
Tecnologia q

Productos: No se solicita alguno especificamente.

PROPUESTA ECONOMICA

Se debera estimar el costo de la interventoria mediante el sistema de costos de
personal a partir de sueldos basicos y unos costos directos afectados ambos por un
factor multiplicador.

Costo de la Propuesta

Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo
los cuales seran ejecutados los trabajos de interventoria, asi como de los riesgos
previsibles de la interventoria de obra, pues su desconocimiento o falta de
informacion no se considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones
a La Universidad.

La propuesta se presentarAd en los cuadros indicados el Formato 08 Factor
Multiplicador y Formato 09 Propuesta Econdémica suministrados en este pliego de
condiciones, especificando entre otros aspectos los siguientes:

e Los salarios a los colaboradores, de acuerdo con el personal minimo solicitado
por la Universidad;

e Las prestaciones sociales, la seguridad social y lo demas aportes de ley;

e Los costos bancarios y financieros, Impuestos, Costos de perfeccionamiento-
poliza del contrato;

e Los costos indirectos que corresponden a aquellos gastos en que incurre la
organizacion del interventor para poder ofrecer la disponibilidad de sus servicios
tales como costos administrativos y de operacion (alquiler de oficina, servicios
publicos, Papeleria y utiles de oficina, Fotocopias, Gastos bancarios, Servicios
médicos, Mantenimiento de oficina, Alquiler y/o mantenimiento vehiculos de
administracion, Seguros incendio y robo, Asociaciones profesionales,
Documentacion técnica, Revistas y publicaciones, Entrenamiento de personal,
Preparacion y edicién de propuestas, Gastos de viaje, Depreciacion de equipos,
Costos de personal no facturable;

o Costos de personal profesional externo que apoyan las labores de la firma, por
ejemplo: Asistencia y asesoria contable, Asesoria legal;

e Honorarios o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del
trabajo.
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En general los gastos inherentes a la buena ejecucién del contrato, de acuerdo con

los presentes términos.

Impuestos, Tasas y Contribuciones

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales, que afecten el contrato y las actividades
gue de él se deriven.

El salario mensual, la seguridad social, prestaciones sociales y dedicaciéon
respetando los tiempos solicitados por La Universidad, se debe ajustar bien sea por
exceso o por defecto al peso, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o
superior a cinco se aproxima por exceso al numero entero siguiente del peso y
cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por defecto al
namero entero del peso.

Los precios que ofrezca el proponente para la interventoria deben cubrir todos los
costos administrativos, financieros, de personal, impuestos, y utilidad del
proponente. Estos precios no estaran sujetos a revisiones ni cambios. Los servicios
se prestaran con personal profesional que cumpla la experiencia minima solicitada.
La propuesta se presentard en los cuadros indicados el Formato 08 Factor
Multiplicador y Formato 09 Propuesta Econdémica suministrados en este pliego de
condiciones, especificando lo siguiente:

1. Remuneracion del personal del consultor, la cual podré incluir, segun cada caso,
los sueldos, cargas por concepto de seguridad social y viaticos

2. Gastos generados por la adquisicion de herramientas o insumos necesarios
para la realizacion de la labor

3. Gastos de administracion
4. Andlisis del factor prestacional del personal
5. Gastos de legalizacion, Impuestos, costos bancarios.

6. Utilidades del consultor.

7. Costos de operacion.

8. Pruebas y ensayos en caso de requerirse.

9. Topografia.

10. Mobiliario para el campamento.
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Adicionalmente, debera tener en cuenta lo siguiente:

1.

La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego,
especialmente en cuanto a la calidad, cantidad y especificaciones que se
describen en la parte técnica.

Totalizar antes del IVA y valor del IVA, para obtener el valor total de la
propuesta.

La propuesta una vez entregada no puede ser modificada.

El cuadro de costos es inmodificable en cuanto a su configuracion y contenido
(numeracion, descripcién de la actividad, orden de estas, etc.).

Los valores establecidos segun factura son inmodificables.
Cuadro de la oferta debe presentarse completo y en pesos colombianos

En caso de falta por algn motivo del personal minimo indicado y valorado, este
debe ser reemplazado en forma inmediata y solo se reconocera pago por el
personal que realmente se encuentre laborando en la obra y con la dedicacién
solicitada, condicion verificada por el supervisor.

La Universidad verificard que el pago de seguridad social corresponda con el
valor reportado en la propuesta economica (salario basico), o el valor
homologado a honorarios con el factor prestacional correspondiente.

Teniendo en cuenta la modalidad de contratacion con reconocimiento de Factor
Multiplicador sobre costos de personal, en caso que no se dé la coincidencia
entre los valores consignados en la propuesta y los reportados a la seguridad
social, La Universidad retendr& los valores dejados de pagar y consignara al
sistema de seguridad social de acuerdo con lo establecido en la normatividad
legal vigente.

10. La no presentacion de la propuesta econdémica se considerara insubsanable.

Los valores consignados en el cuadro del Formato 09 cuya unidad es s/f (segun
factura), no pueden ser cambiados, so pena de ser eliminada la propuesta.

La Universidad verificard que el Formato 8 Factor Multiplicador y el Formato 09
Propuesta Econémica, se encuentren completamente diligenciados por parte del
proponente; en caso contrario, la propuesta no sera tenida en cuenta.

DOCUMENTOS LEGALES
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Existencia y Representaciéon Legal

El proponente que sea persona juridica debe acreditar su existencia y
representacion legal mediante la certificacion de Camara de Comercio del domicilio
principal, teniendo en cuenta que la duracion de una sociedad, para efectos de la
contratacion debe ser al menos igual al plazo de ejecucion del contrato y un (1) afio
mas, documento expedido con una vigencia no mayor a treinta (30) dias a la fecha
en que se tiene prevista la adjudicacion.

La Universidad verificard en el Certificado de Existencia y Representacion Legal el
objeto social de la persona juridica el cual debera ser igual o similar al objeto de la
presente Invitaciéon, asi mismo la calidad de representante legal para presentar la
oferta y obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto contractual.

El representante legal de las personas juridicas debe contar con facultades para
celebrar este tipo de contratos; por tanto, dicha capacidad sera verificada en el
Certificado de Existencia y Representaciéon Legal expedido por la Camara de
Comercio.

Si el representante legal de las personas juridicas no cuenta con facultades para
suscribir el contrato debera aportar autorizacion expresa del 6rgano competente,
para lo cual debera aportar copia del acta o extracto de ella en donde se delega o
autoriza la contratacion.

Acta de autorizacion para contratar en el caso de personajuridica

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y
representacion legal el Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita
para comprometer a la persona Juridica en la presentacion de la propuesta, la
celebracion y liquidacion del contrato; caso contrario, se requiere acta o extracto del
acta del 6rgano competente que lo faculte para tales actos.

En caso de consorcios 0 uniones temporales

Anexar documento de conformacion y definir claramente los porcentajes de
participacién, las responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en
dicha Unién o Consorcio, el nombre del Representante Legal y el objeto especifico
para el cual se conforma.

Pdliza de seriedad de la Propuesta

Presentar poéliza de seriedad de la propuesta equivalente al diez por ciento (10%)
del valor de la propuesta y un término de duracién de tres (3) meses contados a
partir del dia de cierre de la Invitacion. La garantia debe constituirse a favor de La
Universidad Tecnholdgica de Pereira, por el objeto de la Invitacién, para responder
por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Invitacion, en especial las
relacionadas con la suscripcion del contrato. Dicha pdliza debera ser expedida por
una compafiia de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en

Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera.
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Esta poéliza se hara efectiva en caso de que el proponente favorecido con la
adjudicacion, no procediere a cumplir con los requisitos para la legalizacion y
perfeccionamiento del contrato. El no cumplimiento de estos requisitos hara que su
propuesta sea rechazada.

Copia de la Cédula de ciudadania

La persona natural, los integrantes del Consorcio o Unién Temporal o el
Representante Legal de la Persona Juridica deberd anexar a su propuesta, la
fotocopia de la cédula.

La Universidad verificar4 los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales vy
Registro Nacional de Medidas Correctivas del proponente singular y de cada uno de
los consorciados o unidos temporalmente.

DOCUMENTOS FINANCIEROS
Certificado de inscripcién en el registro Unico de proponentes R.U.P

Se debe aportar el certificado expedido por la camara de comercio, con vigencia
minima de treinta (30) dias contados desde la fecha de expedicion hasta la fecha de
cierre de la presente Invitacion. Se verificara que se encuentre vigente y debe estar
en firme a la fecha de adjudicacion.

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o
con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades
estatales, deberan cumplir lo establecido en el numeral 3.1.7 REGISTRO UNICO
DE PROPONENTES-RUP caso contrario la propuesta sera rechazada.

Paz y Salvo de Seguridad Social

Declaracion expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30
dias calendario, donde certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el
sistema de seguridad social y parafiscales durante los seis meses anteriores a la
presentacion de la oferta.

Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social
integral y aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al
ultimo mes, donde conste el valor cancelado, el periodo de cotizacion y la fecha de
pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003.

Registro Unico Tributario — RUT

El proponente, persona natural o juridica, debe presentar fotocopia del certificado

expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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4. CAPITULO 4 - EVALUACION

4.1 REVISION DE DOCUMENTOS

Se revisard la propuesta que se haya presentado, verificando si cumple con toda la
documentacion relacionada en el pliego de condiciones, en el siguiente orden: Legal,
financiero y técnico. No se admitiran propuestas complementarias, alternativas o
modificaciones que fueran presentadas con posterioridad al cierre de la presente
Invitacion. Lo anterior no impide que cuando La Universidad asi lo considere solicite
cualquier documento aclaratorio respecto de los requisitos habilitantes o sobre la
propuesta propiamente dicha.

En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final
obtenido en el cuadro de la propuesta y el consignado en la carta de presentacion se
tomara como cierto el valor dado en el cuadro de la propuesta. De conformidad con
los requerimientos minimos de los pliegos de condiciones, no se aceptara la
propuesta del oferente que no cumpla con la acreditacién de experiencia especifica.

4.2 ORDEN DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Formato 01, Carta de Presentacion de la Propuesta

Formato 02, Certificado de Cumplimiento, Multas y/o sanciones

Formato 03, Certificado de pago de seguridad social y parafiscales

Formato 04, Experiencia General del Proponente

Formato 05, Experiencia Especifica del Proponente-

5.1 Certificados de experiencia especifica del proponente.

Formato 06, Experiencia Especifica del Personal Profesional.

6.1 Relacion de experiencia general y especifica de cada profesional

6.2 Certificados de experiencia

7. Formato 07, Hoja de Vida del Personal.
7.1 Copia de la matricula profesional, vigencia de matricula, documento de

identidad y diplomas

8. Formato 08, Factor Multiplicador

9. Formato 09, Propuesta Econémica

10. Garantia de seriedad de la propuesta

11. Copia de la(s) tarjeta (s) profesional(es) del proponente o de quien avala la
propuesta

12. Certificado de vigencia de matricula (Copnia o CPNAA) del proponente o de
quien avala la propuesta

13. Documento de identidad del proponente, del representante legal de la persona
juridica y de quien avala la propuesta

14. Copia del pago de la seguridad social, donde se refleje la afiliacion de quien
avale la propuesta, en caso de que aplique

15. Certificado de existencia y representacion legal (En caso de ser persona

juridica)

Registro Unico de Proponentes (RUP)

arwdE

o

16.

(o]
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17. Registro Unico Tributario (RUT)

RETIRO DE LA PROPUESTA

El proponente podré solicitar por escrito a La Universidad el retiro de su propuesta
antes de la fecha y hora previas para el cierre, la cual sera devuelta al proponente
0 persona autorizada.

EVALUACION Y CALIFICACION DE LA PROPUESTA

La Universidad evaluara y adjudicara el contrato al proponente cuyo ofrecimiento
cumpla con las condiciones y requisitos exigidos por La Universidad, teniendo en
cuenta los criterios que se enumeran a continuaciéon. En caso de que La Universidad
solicite documentos aclaratorios 0 documentos a subsanar deben ser entregados en
un término maximo de un dia (24 horas), en caso contrario, se descalificara al
proponente. Se revisaran y evaluaran los documentos aportados para demostrar la
experiencia e idoneidad. La Universidad verificara el cumplimiento de los requisitos
y los documentos técnicos solicitados en el pliego de condiciones.

Evaluacién Juridica

Se realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos legales
indicados en estos pliegos de condiciones para determinar si el proponente y la
propuesta se ajusta 0 no a los requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion
de la Universidad (Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demas que lo
modifican y complementan) y a las condiciones del presente pliego.

Evaluacién Financiera

Se analizaran el capital de trabajo y los indices de liquidez y endeudamiento del
proponente de conformidad con lo indicado en el numeral 2.2.6 Capacidad
Financiera, los cuales determinan la solvencia econémica para contratar con La
Universidad.

Evaluacién Técnica

Se verificara el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos solicitados
en el pliego. Se revisaran y evaluaran los documentos aportados para demostrar la
capacidad para contratar (condiciones habilitantes y requisitos de orden legal que
debe cumplir el proponente), la experiencia general y especifica solicitada tanto para
el proponente como para el personal profesional minimo exigido que estara a cargo
de la interventoria.
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4.4.4 Evaluacion Econ6émica

Con las propuestas habilitadas juridica, financiera, técnicamente y acorde con lo anotado
anteriormente, se efectuard el procedimiento para la evaluacion econémica de la siguiente
forma:

1. a propuesta econémica debera presentarse de acuerdo con los Formatos
08 y 09, a los cuales no se les podra modificar el personal, el plazo, la
dedicacién, ni los costos fijos indicados que se pagaran sobre factura.

2. Elvalor total de la interventoria no podra exceder el presupuesto oficial, de
lo contrario se desestimara la propuesta.

3. En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el
valor final obtenido en el Cuadro de la Propuesta y el consignado en la Carta
de Presentacién se tomard como cierto el valor dado en el Carta de
Presentacién de la propuesta.

4. Se verificara que el valor obtenido en el Formato 8 (Factor Multiplicador) y
el consignado en el Formato 9 (Propuesta Econdmica) sea el mismo; sélo
se admiten valores para factor multiplicador con maximo dos decimales, de
lo contrario se rechazara la propuesta.

5. Se verificaran las operaciones aritméticas en el cuadro que contiene la
Propuesta Econdémica (Formato 9), enmendando los posibles errores
aritméticos, corrigiendo el valor final de la propuesta el cual sera confrontado
con el valor consignado en la Carta de Presentacion de la Propuesta, en
caso de no coincidir, se descalificara la propuesta.

6. Se entenderan como validas aquellas propuestas cuyo valor después de la
revision aritmética, no varie el valor consignado en la Carta de Presentacion
de la Propuesta.

7. En el evento que en el cuadro gue contiene la Propuesta Econémica
(Formato 9) se verifiqgue que no se efectud la multiplicaciéon de la cantidad
por el precio unitario respectivo de un bien o servicio, se descalificara la
propuesta. Salvo que, no habiendo consignado el valor unitario, si se haya
consignado el valor total del bien o servicio y no haya modificado la cantidad
originalmente establecida.

8. La Universidad seleccionara la férmula de evaluacion de las propuestas
economicas de acuerdo con las siguientes alternativas y tomando los dos
primeros digitos decimales de la Tasa de Cambio Representativa del
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Mercado (TRM), correspondiente a dos (2) dias habiles después de cerrada
la INVITACION, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia
en su sitio web:

https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/servicios-al-ciudadano/certificados-en-
linea/certificado-de-la-tasa-de-cambio-representativa-del-mercado-trm

~TRM ALTERNATIVA
Primeros dos decimales
00 a 49 1 Promedio aritmético, incluyendo el Presupuesto Oficial
(PO).
50 a 99 2 Media Geométrica incluyendo el Presupuesto Oficial
(PO).
_ (Po+P1+P34P34..+Pp
PROMEDIO ARITMETICO = )

n+1

n
n+1
MEDIA GEOMETRICA = Py * 1_[ P;
i=1

Siendo Py el presupuesto oficial,

P4...Pn, valor de propuestas presentadas y habilitadas juridica, financiera y técnicamente.
Pi el valor de la i-esima propuesta.

n el nimero de las propuestas habilitadas juridica, financiera y técnicamente.

2.

Se adjudicara a la propuesta mas cercana por encima al Promedio Aritmético incluyendo
el Presupuesto Oficial (PO).

o

Se adjudicara a la propuesta cuyo valor sea inmediatamente inferior a la Media
Geométrica incluyendo el Presupuesto Oficial (PO).

En caso de empate, se definirh mediante sorteo publico.

La Universidad evaluard y adjudicara el contrato al proponente cuyo ofrecimiento cumpla
con las condiciones y requisitos exigidos, teniendo en cuenta los criterios que se
enumeraron anteriormente.
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5. CAPITULO 5 - EJECUCION DEL CONTRATO
FIRMA DEL CONTRATO

El Contrato debera ser suscrito dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
recibo de la comunicacion, informandole que se ha aceptado su propuesta para
suscribir dicho contrato. La Universidad podra en todo caso impartir instrucciones
para modificar el plazo establecido para la firma del contrato. En el evento que La
Universidad solicite la actualizacién de la documentacion que aportd en el proceso
de seleccion, el oferente estara obligado a suministrarla.

TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato derivado de la presente Invitacion se debe ejecutar dentro del plazo
estipulado. En caso de existir dificultades en la ejecucién, el contratista esta en la
obligacién de informar al Supervisor con una antelacion minima de treinta (30) dias
o con la inmediatez necesaria para evitarle perjuicios a La Universidad.

LUGAR DE EJECUCION

El contrato se ejecutara en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda.

VALOR DEL CONTRATO

El valor maximo del contrato a suscribir serd el que se ha indicado como presupuesto
oficial en este pliego de condiciones. En este mismo sentido la oferta econémica que
haga el oferente no podra superar dicho valor. Dicha suma sera el Unico recurso
disponible para cubrir la totalidad de los costos fijos y variables tales como, los
honorarios, materiales, los costos del personal utilizado en la ejecucién del contrato,
los gastos generales, los impuestos, los gastos de viaje, los gastos de viaticos,
alojamiento, utilidades, impuestos al valor agregado -IVA-, renta, remesas Yy/o
cualquier otro costo e impuesto a que haya lugar, y por lo tanto no se aceptaran
solicitudes de reconocimiento adicional por dichos conceptos, ni por ningun
concepto adicional relacionado con los bienes y servicios para el cumplimiento de
las actividades que hacen parte del proyecto.

FORMA DE PAGO

El valor del contrato sera pagado a través de actas parciales de pago mensual,
previa presentacion del informe descrito en estos pliegos.

SUPERVISION DEL CONTRATO

La Universidad ejercera la supervision del contrato por medio de personal que se
delegue o contrate al momento de la firma del contrato. El interventor de la obra
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debe estar siempre coordinado y en comunicacion con el supervisor designado por
La Universidad, el cual estard a cargo para garantizar el cumplimiento del contrato.

GARANTIAS DEL CONTRATO

Una vez suscrito el contrato y como requisito previo a su iniciacién el contratista
deberd constituir una garantia expedida por una compafia de seguros a favor de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira entidad publica con régimen privado de
contratacion, con los siguientes amparos:

No GARANTIA VALOR DURACION

1 | Cumplimiento del contrato contrato Cuatro (4) meses mas

20% valor del Igual a la duracion del contrato y

2 Calidad del Servicio

25% valor del Igual a la duracién del contrato y

contrato dos (2) meses mas.
3 Pago salarios y prestaciones 15% valor del Igual a la duracion del contrato y
sociales e indemnizaciones contrato tres (3) afios mas.

REGIMEN LEGAL, INHABILIDADES e INCOMPATIBILIDADES

La contratacion a que haya lugar se regira por el derecho privado, por expresa
disposiciéon del paragrafo 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y del Articulo 21
del Decreto 679 de 1994. En el contrato se pactara que el régimen sobre
inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés sera el definido por la
Constitucién y las leyes para contratar con el Estado, y particularmente las
dispuestas en el articulo octavo de la Ley 80 de 1993.

IMPUESTOS Y GASTOS DEL CONTRATO.
Todos los impuestos, gastos y retenciones de ley originados por la suscripcion de

este contrato correrédn por cuenta del contratista, todo lo cual debera acreditarse

ante La Universidad.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacién del contrato se efectuara en los siguientes casos:

1. Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual
podra hacerse en todos los casos en que tal determinacién no implique renuncia
de derechos causados o adquiridos a favor de La Universidad.

2. Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declar6 nulo.

3. Cuando se declare la terminacién unilateral del contrato.

4. Cuando el contratista habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta final
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de liguidacién por estar en desacuerdo con la misma o, si la suscribiere y la

objetare.

5. Cuando habiéndose solicitado al contratista la presentacién de las podlizas
correspondientes, no lo hiciere en su oportunidad.

6. En los casos que proceda la liquidaciéon unilateral, La Universidad la efectuara
mediante resolucion motivada, contra la cual procedera el recurso de
reposicion.

También en esta etapa las partes acordardn los ajustes, revisiones vy
reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a
gue llegaren las partes para poner fin a las divergencias y poder declararse a paz y
salvo. Para la liquidacion se exigira al contratista la extension o ampliacion, si es del
caso, de las garantias del contrato, en general avalar las obligaciones que debe
cumplir con posterioridad a la extincion del contrato. El pago del bien o servicio
recibido por La Universidad y el transcurso de dos meses sin que hubiera
manifestaciones de reclamacion de las partes se entendera como liquidacion tacita
del contrato.

Para la liquidacion del contrato de interventoria es indispensable la entrega del
contrato de obra liquidado. La Universidad garantiza quince dias de los
profesionales indicados en el cuadro de la propuesta para organizacion y entrega
de la documentacién. Si por algun motivo ajeno a La Universidad la interventoria no
hace entrega en este periodo, deberd asumir a su costo el tiempo adicional
requerido.

REGIMEN JURIDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso de seleccion, asi como el contrato que de él se derive estan
sujetos a la Constitucion Politica y el Estatuto de Contratacién de La Universidad.
Para efectos de dilucidar aspectos del contrato se sometera a lo dispuesto en
legislacion complementaria y la normatividad civil y comercial aplicable; y demas
normas colombianas que regulen la materia de contratacion estatal.

SERVICIOS ADICIONALES
En caso de que por cualquier circunstancia durante el desarrollo del contrato se

requieran servicios adicionales, el contratista podra prestarlos con previa
autorizacion y solicitud de La Universidad.
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6. CAPITULO 6 - FORMATOS y ANEXOS

La presente contratacion cuenta con documentos anexos los cuales deben ser diligenciados
por los oferentes para mayor claridad y facilidad de comparacion, que se encuentran al final
del pliego de condiciones.

Formato 01 Carta de Presentacion de la Propuesta

Formato 02 Certificado de Cumplimiento, Multas y/o sanciones
Formato 03 Certificado de pago de seguridad social y parafiscales
Formato 04 Experiencia General del Proponente

Formato 05 Experiencia Especifica del Proponente

Formato 06 Experiencia Especifica del Personal Profesional
Formato 07 Hoja de Vida del Personal

Formato 08 Factor Multiplicador

Formato 09 Propuesta Econémica

Anexo 01  Minuta del Contrato

Anexo 02  Especificaciones técnicas de construccién, cuadro de cantidades de obra 'y
planos de construccién
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Formato Q1. Carta de Presentacién de la Propuesta

Sefiores )
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Asunto: Invitaciéon Publica N°. 2 de 2021

Respetados sefores:

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de

de conformidad con las condiciones que se estipulan en la

invitacion publica presentamos la siguiente propuesta para Interventoria técnica, administrativas,
financieray juridica de La construccion del edificio del Centro de Desarrollo Tecnolégico con Enfoque
en Agroindustria. En caso de que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato
correspondiente.

Declaramos asi mismo:

1.

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sélo compromete a los firmantes de
esta carta.

Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos los documentos de la invitacién publica y aceptamos su contenido.

Que hemos recibido los documentos que integran la invitacion y sus adendas que son (indicar
el numero y la fecha de cada uno):

1.
2.
3

Que, para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en
el mismo.

Que haremos los trdmites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro del plazo
establecido en el cronograma de esta Invitacién Publica.

Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de
inhabilidad e incompatibilidad sefialadas por la ley, y que contamos con todos los permisos y
licencias para cumplir el objeto del contrato.

Que la presente propuesta consta de () folios debidamente numerados.

Que el valor y plazo de la propuesta son los siguientes:

Valor de la propuesta $
IVA $
Valor total de la propuesta $
Plazo de ejecucion Trescientos noventa (390) dias calendario.
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El suscrito sefiala como direccién comercial a la cual se puede remitir o enviar por correo,
notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente

Direccién

Correo electrénico

Teléfono

Firma proponente y/o Representante Legal

NOTA. : EL valor consignado en la Carta de Presentacion de la Propuesta, debe coincidir

con el resultado del andlisis del Formato 9 Propuesta Econémica
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Formato 02. Certificado de Cumplimiento, Multas y/o Sanciones

(Ciudad y fecha)

Sefiores
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Referencia : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y JURIDICA PARA LA
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO
CON ENFOQUE EN AGROINDUSTRIA

Yo, identificado con cédula de ciudadania nimero

expedida en , en mi condiciéon de , segun
consta en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
de , bajo la gravedad de juramento certifico que desde el afio de

a la fecha, SI_NO__he sido objeto de multas y/o sanciones por incumplimiento de mis
obligaciones contractuales frente a entidades publicas o privadas.

Atentamente,

Firma del Proponente

Nombres y Apellidos del representante legal

Cédula de Ciudadania No. Nit

Nota: En caso de multas y/o sanciones, debera relacionar el monto de la multa o de la sancién,
nuamero de sanciones y el nombre de la entidad que le impuso la sancion o multa.
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Formato 03. Certificacion de Pagos de Seguridad Social y Parafiscales

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 (Personas Juridicas)

[Use la opcién que corresponda, segun certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]

Yo, , identificado con , en mi condicién de Representante
Legal de , identificada con Nit ,
debidamente inscrito en la Camara de Comercio de , certifico el pago de los

siguientes aportes, pagados por la compafiia durante los Ultimos seis meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacidén de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , y con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal de

, identificada con Nit , debidamente

inscrito en la Camara de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las

normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compaiiia,
certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos profesionales) y de los
aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar) pagados por la compafiia durante los ultimos
seis meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta, dichos pagos
corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compafiia durante dichos seis meses.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en ,alos dias del mes de de 2,020

Firma

Nota 1: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberan
tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24. Asi mismo, en el caso del
pago correspondiente a los aportes parafiscales Cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, se debera
tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el
Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005. En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades
anteriormentes mencionadas, se debera precisar el valor y plazo previstos para dicho acuerdo, con indicacion
del cumplimiento de esta obligacién.

Nota 2: En caso de no requerirse revisor fiscal, este anexo debera diligenciarse y suscribirse por el
representante legal de la compaifiia, certificando el pago efectuado por dichos conceptos en los periodos antes
mencionados.
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Formato 04. Experiencia General del Proponente

El proponente debera presentar la informacion de cada integrante del Consorcio o Unién

Temporal y anexar soportes.

4.1 Experiencia General del Proponente (Persona Natural)

Tarjeta Cantidad
., Fecha . ~
No Profesion Profesional No afios
Grado .
certificada
4.2 Experiencia General del Proponente (Personal Juridica) y/o sus integrantes
Documento Cantidad
No Inte Objeto Social Fecha con el cual afios
grante Constitucion ; e
acredita certificada
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Formato 05. Experiencia Especifica del Proponente

Experiencia Especifica del Proponente

Valor Contrato -
Integrante | Contratante | Contratista | Objeto | Inicio | Fin | P? 2 Actividad
$ SMMLV 3

Certificada

p corresponde a la participacion (%) en el consorcio o unién temporal si fuere el caso
2 El valor del contrato debe incluir adiciones y ajustes si los hubiere
3 Salario minimo mensual legal vigente a la fecha de firma del contrato
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Formato 06. Experiencia General y Especifica del Personal Profesional

El proponente debera presentar un formato por cada profesional clasificado en el numeral 3.1.5,
Cuadro No 1 como personal minimo.

No Concepto Descripcion
1 | Profesional Ejemplo: Director de Interventoria
2 | Nombres y Apellidos
3 | Profesion
4 | Fecha de Grado
5 | Experiencia General (Afos)

6 | Experiencia especifica
7 | Contrato No o Tipo

8 | Contratante

9 | Objeto

10 | Fecha Inicio
11 | Fecha Finalizacion
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Formato 07. Hoja de Vida del Personal

El proponente debera presentar un formato por cada profesional clasificado en el numeral 3.5.1,
Cuadro No 1 como personal minimo.

7.1 Informacién Basica

No Concepto Descripcion

1 Nombre Proponente

2 __ | Profesional Ejemplo: Director de Interventoria

3 S | Nombres y Apellidos

4 | @ | Cédulaciudadania No

5 Q| Lugary fecha nacimiento

6 Direccién

7 Teléfono

8 Experiencia General (Afios)

9 @« | Experiencia especifica

2
g

10 | & [ Contrato No o Tipo

11 | A [ Contratante

12 Objeto

13 Fecha Inicio

14 Fecha Finalizacion

7.2 Estudios Universitarios, especializacién y postgrados
Fecha Duracién
No Titulo Institucién y Lugar Grado estudios
(mes/afio) (afios 0 meses)

1 | Ejemplo: Arquitecto 08/04

2

3

Tarjeta profesional No

Firma del Profesional

Compromiso. Mediante la firma de esta hoja de vida confirmo que estoy disponible para formar
parte del equipo de trabajo de la interventoria y me comprometo a garantizar esta
disponibilidad por una vigencia de dos meses a partir del cierre de este proceso.
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Formato 08. Factor Multiplicador

FORMATO 8
OFICINA DE PLANEACION UTP

Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construccion del
edificio Centro de desarrollo tecnolégico con enfoque en agroindustria.

FACTOR MULTIPLICADOR

No DESCRIPCION PORCENTAJE

. Costos Basicos personal
1.1 Valor Base de Sueldo

2. Prestaciones Sociales

2.1 Cesantias (100/12)

2.2 Prima anual

2.3 Vacaciones

2.4 Intereses sobre las cesantias

3. Seguridad social

3.1 Aportes al sistema de pension

3.2 Aportes al sistema de salud (EPS)

3.3 Aporte al sistema de riesgo Personal en Obra
3.4 Caja de compensacion

4, Otros costos costos

4.1 ICBF

4.2 SENA

4.3 Otros (Dias pagadosnotrabajados......)

Costos bancarios, impuestos y

5. legalizacion

Costos directos operacion ( incluye asesoria
5.1 contable y jurididica)

5.2 Gastos bancarios
5.3 Costos legalizacion y Poliza
6. Subtotal costos
7. Honorarios
FACTOR MULTIPLICADOR 0.0000

Este formato es un referente, puede ser modificado en los puntos que no son de ley,
NOTA: de acuerdo con la estructura del proponente.
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Los items cuya unidad es s/f (segun factura), para efectos de presentacion de la propuesta,
no podran modificarse en el valor ni en la unidad que aparece en el cuadro de cantidades.

formato 9

OFICINA DE PLANEACION UTP

Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, juridico y

Ambiental para la Construccién de la infraestructura educativa
para facultad de ingenierias de la Universidad Tecnoldgica de

Pereira
PLAZO DE EJECUCION : 13 MESES
ACTIVIDAD/ SUELDO DEDICACION | DURACION VR PARCIAL
PERSONAL UN
NIVEL EDUCATIVO $/mes % ", 3
1. PERSONAL PROFESIONAL
Ingeniero civil o arquitecto | Director de interventoria mes 0.50 13 $0
Ingeniero civil o arquitecto Re&dgpte de interventoria mes 1.00 13 $0
obra civil
Ingeniero Electricista Res@ente-superwsmq,obra mes 0.50 12.5 $0
electrica y de iluminacién
Ing. Civil o Arquitecto Supervisor técnico NSR-10 mes 0.50 12.5 $0
Profesional en Ingenieria
Ambiental o Administrador | Supervisor Ambiental mes 0.50 12 $0
Ambiental
Profesional en SST o Salud| o, |0 icor ST mes 0.50 12 $0
Ocupacional
Tecvlco constructor oun Inspector de Obra mes 1.00 12 $0
tecnoélogo en obras civiles
_Auxn!ar,estudlan_te de Apoyo administrativo mes 1.00 12 $0
ingenieria o arquitectura
SUBTOTAL $0
FACTOR MULTIPLICADOR
TOTAL PERSONAL $0

65




INVITACION PUBLICA No 2 de 2021

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO
TECNOLOGICO CON ENFOQUE EN AGROINDUSTRIA

2. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES

Asesorias y estudios varios S.F. $ 13,983,314 $ 13,983,314
Comision de Topografia incluye equipo de Topografia S.F. $ 3,500,000 $ 3,500,000
Ensayps de §uelos y materiales incluye personal SE $ 4,500,000 $ 4,500,000
profesional e informes
Ploteo planos para obra Und $0
Elementos de oficina y edicion de informes mes $0
Uso de Computador y programas mes $0
Elementos de seguridad industrial y bioseguridad ( arnés y
mes $0
tapabocas)
Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.) mes $0
Mobiliario para campamento mes $0
TOTAL COSTOS DIRECTOS
SUBTOTAL VALOR INTERVENTORIA $0
[.V.A 19% $0
VALOR TOTAL CONSULTORIA $0
FECHA:
PROPONENTE:
FIRMA:
NOTAS:
Nota 1 - Este formato es de caracter informativo, cada proponente es responsable de revisar el contenido y
’ realizar las operaciones aritméticas correspondientes a su presupuesto.
Nota 2 - Los valores que aparecen para pago sobre factura (S/F), no podran ser cambiados. Se rechazara la
’ propuesta en caso de modificacion de alguno de estos valores.
Nota 3: Todos los precios se deben trabajar sin decimales.
Nota 4 - El valor de la oferta resultado de este analisis, debe corresponder con el consignado en la Carta de

Presentacion de la Propuesta (Formato 1).
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Formato 10. Informacién Financiera

Formato 10.1

FORMULAS

No Proponente Singular Férmula Valor permitido
1 Capital de Trabajo CT AC - PC 20,10 x PO
2 Indice de Liquidez IL AC/PC >1,10
3 Indice de Endeudamiento IE PT/AT <0,70
Formato 10.2 INFORMACION FINANCIERA
Proponente Proponente Plural
No DESCRIPCION ;
Singular Integrante Integrante Integrante No
No 1 No 2 3
1 Activo Corriente AC
2 Pasivo Corriente PC
3 Activo Total AT
4 Pasivo Total PT
5 Capital de Trabajo CT
6 Presupuesto Oficial PO
7 % Participacion PP
Formato 10.3 INDICADORES FINANCIEROS
Proponente Proponente Plural
No DESCRIPCION /
Singular Integrante Integrante Integrante
No 1 No 2 No 3

1 Capital de Trabajo CT
2 Indice de Liquidez IL
3 Indice de Endeudamiento IE
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Anexo 01. Minuta del Contrato

Contrato No

Contratante : Universidad Tecnologica de Pereira.
Contratista
Objeto . Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Juridica de la

construccion del Edificio de Centro de Desarrollo Tecnoldgico con
Enfoque en Agroindustria
Valor : IVA incluido.
Plazo . Trescientos noventa (390) dias calendario
Interventor

Entre los suscritos a saber Luis Fernando Gaviria Trujillo, mayor y vecino de Pereira,
identificado con cédula de ciudadania No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y
Representante Legal de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, identificada con NIT

891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante Resolucion No. del___de

de , ente auténomo universitario creado por laley 41 de 1958,
vinculado al ministerio de Educacién Nacional y quien para efecto del presente contrato se
denominara EL CONTRATANTE, vy identificado con
cédula de ciudadania No. actuando en nombre y representacion legal
de la sociedad identificada con el NIT. :
con matricula N° , inscrita en la Camara de Comercio de

el de de bajo el nimero

del libro____y quien se llamarad EL CONTRATISTA se ha celebrado el presente Contrato de
obra derivado de la Invitacion Publica No. , el cual se rige por las siguientes
clausulas:

El presente Contrato tiene por objeto la realizacion de la
“Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Juridica para
el contrato de obra suscrito para la construccién del Edificio del
PRIMERA: OBJETO Centro de Desarrollo Tecnolégico con Enfoque en Agroindustria”,
de acuerdo con los términos de referencia y la propuesta
presentada por el Contratista, los cuales hacen parte integral de
este contrato.

SEGUNDA: VALOR DEL | El valor del presente contrato es de

CONTRATO de pesos , incluido IVA.

Los correspondientes pagos se haran con cargo al siguiente
TERCERA: IMPUTACION | RUBRO PRESUPUESTAL XXXXXHXXXXKXXHXXHXXKXXXXXXX
PRESUPUESTAL SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA-

RECURSO ESTAMPILLA.

El contratante se compromete a pagar la anterior suma a traves
de actas parciales previa certificacion por parte de la supervision.
CUARTA: FORMA DE PAGO PARAGRAFO: Para hacer efectivo el pago debera acreditar los
pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral
y Riesgos Profesionales cuando a ello hubiere lugar

El presente contrato tendra un plazo maximo de ejecucion de

QUINTA: DURACION trescientos noventa (390) dias calendario, contados a partir de la

suscripcion del acta de iniciacién una vez sea legalizado y
perfeccionado el presente contrato
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SEXTA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE

El Contratante se compromete a: 1) Pagar al Contratista en la
forma estipulada en la clausula Cuarta; 2) Suministrar la
informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
de El contratista.

SEPTIMA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga para con el Contratante a: a) Cumplir con
el objeto del contrato b) Manejar con caracter reservado toda la
informacién que conozca por razones del presente contrato; c)
Garantizar la mayor eficiencia en las actividades a desarrollar con
ocasion del presente contrato; d) Informar oportunamente la
ocurrencia de hechos que afecten el normal desarrollo del objeto
contractual; e) El contratista se compromete para con La
Contratante a afiliarse al régimen de seguridad social integral
vigente en Colombia y presentar al interventor los formularios de
afiliacion al inicio y los que requiera a medida que avanza la
ejecucion del servicio y a estar al dia en dichos aportes; cualquier
diferencia o incumplimiento a este numeral seré responsabilidad
Unica de El contratista; f) El contratista reconoce que todos los
productos y trabajos derivados de la ejecucién del objeto
contractual son de propiedad del contratante; g) El contratista se
compromete a cumplir todas las disposiciones legales y
supranacionales que regulan la propiedad intelectual; h) El
contratista debera mantener a la Universidad libre de toda pérdida
y todo reclamo, demanda, pago, litigio, accién legal,
reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se
entable por causa de acciones u omisiones en el que incurra
durante la ejecucion del contrato o en la guarde del mismo; ; i)
Atender las diferentes solicitudes que requiera el contratante o
que la supervision del contrato le solicite para la mejor prestacion
del servicio; j) El contratista deberd perfeccionar y legalizar el
contrato en el término establecido para ello, so pena de que se
configure un incumplimiento; k) A no realizar ninguna actividad a
nombre de la contratante antes del perfeccionamiento y
legalizacion del presente contrato; |) Informar oportunamente la
ocurrencia de hechos que afecten el normal desarrollo del objeto
contractual. m) Sin perjuicio de las demas responsabilidades que
se desprendan de la Constitucion Politica, del Estatuto de
Contratacion de la Universidad y el Manual de Interventoria y
Supervision; las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas
y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan
a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en
otros apartes del presente pliego de condiciones y de las
consignadas especificamente en el contenido del contrato, le
corresponde al Interventor. n) Supervisar, asesorar y verificar la
ejecucién del contrato de obra, a fin de garantizar a la
Universidad, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones
pactadas en el mismo, asi como la verificacion de cumplimiento
de los aspectos técnicos, administrativos y financieros de tal
forma que se cumpla con la finalidad de la contratacién. N) El
interventor respondera civii y penalmente tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la interventoria,
como por los hechos u omisiones que le fueren imputables yque

69




INVITACION PUBLICA No 2 de 2021

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO
TECNOLOGICO CON ENFOQUE EN AGROINDUSTRIA

causen dafio o perjuicio a la Universidad, derivadas de la
celebracion y ejecucién del contrato, respecto del cual, haya
ejercido funciones de Interventoria. o) Correspondera al
interventor controlar, exigir, y verificar la ejecucién del contrato,
velando por los intereses de la Universidad, atendiendo criterios
de menor costo, menor tiempo y mayor calidad. P) Para el manejo
técnico, administrativo y financiero de los contratos de obra
aplicara la organizacion, procedimientos y metodologia de la
Universidad referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las
actividades durante la ejecucidn y liquidacion de los contratos, de
acuerdo con el manual de interventoria. q) El interventor
constatara su legalizacion, verificard su amparo presupuestal,
conocera y accedera a los documentos inherentes a su
realizacion y verificara la aprobacién de las garantias que
correspondan. R) Para ejercer la interventoria debe observar lo
establecido en la Resolucién 2406 del 20 de octubre de 2014
(Manual de Interventoria y Supervision UTP).

OCTAVA: DOCUMENTOS
QUE HACEN PARTE
INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO

Los siguientes documentos hacen parte integral del contrato: a)
Solicitud elaboracion contrato. b) Hoja de vida del contratista; c)
RUT; d) Acta de iniciacién; e) Actas parciales; f) Actas final de
pago; g) la propuesta presentada por el contratista; h) los pliegos
de condiciones de la Invitacién Publica; i) Los deméas documentos
gue se crucen entre las partes.

NOVENA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

El contratista declara bajo la gravedad del juramento que se
entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se
encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en la Constitucion Politica y en la
Ley.

DECIMA: CESION

CONTRATO

DEL

El contratista no podra ceder o traspasar el presente contrato a
persona alguna, natural o juridica.

DECIMA
GARANTIA UNICA

PRIMERA:

El contratista se obliga para con la contratante a constituir en
favor de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, entidad publica
con régimen privado de contratacién, las pélizas de garantia que
ampare los siguientes eventos: Cumplimiento del Contrato : 20%
del valor del contrato, Igual a la duracion del contrato y Cuatro (4)
meses mas. Calidad del servicio 25% delvalor del contrato : Igual
a la duracidn del contrato y dos (2) meses mas. Pago de salarios
y prestaciones sociales e indemnizaciones 15% del valor del
contrato. Durante la ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.
Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una
compafiia legalmente constituida en el pais y con oficina en la
ciudad de Pereira

DECIMA SEGUNDA:
RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA

El contratista responde por el cumplimiento pleno de sus
obligaciones segun el presente contrato.

DECIMA TERCERA: MULTAS

El Contratante podra imponer multas al Contratista en caso de
incumplimiento parcial ¢ total. Igualmente podréa cubrir el valor de
las multas directamente y sin autorizacién de El contratista de las
sumas que le adeude a éste, por el incumplimiento de las
obligaciones. Las multas serdn equivalentes al cero cinco por
ciento (0.5%) del valor de la parte demorada o incumplida por
cada dia de atraso, sin que el total de las multas impuestas
exceda del 10% del valor del contrato.
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En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o
parcial de las obligaciones del presente Contrato, el contratista
debe pagar a la Universidad, a titulo de indemnizacion, una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.
El valor pactado de la presente clausula penal es el de la
estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la presente
clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que la contratante adeude al
Contratista con ocasioén de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cadigo Civil.

DECIMA CUARTA:
CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA
DECIMA QUINTA:
EFECTIVIDAD DE LAS
GARANTIAS

El Contratante podra hacer efectivas las garantias de que habla
la clausula Décimo Primera, total o parcialmente, cuando a su
juicio EI contratista hubiere incumplido cualquiera de las
obligaciones pactadas en este Contrato. Esto sin perjuicio de lo
estipulado en la cldusula Décima Tercera.

DECIMA SEXTA: CAUSALES

Son causales para dar por terminado el presente contrato: a)
Cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacion de
orden publico lo imponga; b) Por muerte o incapacidad fisica
permanente de El contratista; ¢) Por interdiccién judicial o
declaracion de quiebra de El contratista; d) Por cesacion de

DE TERMINACION DEL L

CONTRATO pagos, concurso de acreedores o embargos Judlc[al(.es de El
contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del
contrato; e) Por mutuo acuerdo de las partes; f) Por
incumplimiento de El contratista a cualquiera de las clausulas del
contrato.

DECIMA SEPTIMA: | Queda claramente establecido que el presente contrato es un

EXCLUSION DE RELACION
LABORAL

acuerdo de voluntades que por su naturaleza no origina relacion
laboral alguna entre las partes.

DECIMA OCTAVA:
SUPERVISION

El Contratante designa como supervisor a Xxxxxxxxx identificado
con cédula de ciudadania No.xxxxx en su calidad de 0
quien haga sus veces, quien deberd cumplir.como Interventor,
con las siguientes funciones: Adelantar los tramites de
perfeccionamiento y legalizacion de este contrato, suscribir
conjuntamente con El contratista el Acta de Iniciacion, las Actas
Parciales de Pago y el Acta de Final de pago, velar por la
obtencidn de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales
de El contratista; ademas: a) Vigilar el cumplimiento del Contrato;
b) Presentar las observaciones que juzgue conveniente; c)
Recibir, verificar y-aprobar, de considerar que se cumple con el
objeto contratado, los articulos suministrados por El contratista;
d) Certificar el cumplimiento del objeto contratado para proceder
al respectivo pago; e) Estar atento a la fecha de vencimiento del
Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las necesidades del
servicio, -la suscripcion de eventuales adiciones, prérrogas o
terminacion_del mismo; f) Resolver las dudas que tenga El
contratista; g) Suministrar oportunamente la informacion que
posea ala Universidad y que sirva al contratista para el desarrollo
del objeto contractual; h) Informar al sefior Rector en caso de
incumplimiento, para efectos de aplicacion de multas y sanciones,
segln lo estipula en el Contrato Clausula Décimo

Tercera: Multas; i) Verificar que El contratista se encuentre
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cotizando al sistema de seguridad social integral y se encuentre
a paz y salvo con aportes parafiscales cuando haya lugar; j)
Verificar que El contratista legalice el contrato en el término
estipulado para ello e informar el incumplimiento de tal
disposicion; k) Impedir que El contratista ejecute el Contrato sin
estar debidamente legalizado; |) Las demas que se requieran
para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato.

El contratista mantendra indemne al contratante, de los reclamos,

JURIDICO APLICABLE

DECIMA NOVENA: | demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios

IDEMNIDAD y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros,
ocasionados por El contratista durante la ejecucion del.contrato.

VIGESIMA: REGIMEN El presente contrato se regira por las normas-del derecho privado

y en especial por el Estatuto de Contratacion del contratante —
Acuerdo 05 de 2009 y sus madificaciones.

VIGESIMA PRIMERA:
PERFECCIONAMIENTO

El presente contrato se entiende perfeccionado una vez sea
suscrito por las partes y se obtenga el certificado de registro
presupuestal.

Para su legalizacion se requiere: 1. Aprobacién de las Garantias
a que se refiere la Clausula Décima Primera, cuando a ello
hubiere lugar; 2. Anexar el RUT. 3. Presentacion de las
afiliaciones de Seguridad Social Integral. 4. Presentar exdmenes
pre-ocupacionales en cumplimiento del articulo 18 del Decreto
723 de 2013. 5. El contratista‘’de manera escrita debera indicar
Banco y Cuenta donde se consignaran los pagos del presente
contrato. PARAGRAFO. El contratista cuenta para la legalizacion,
con cinco (5) dias habiles, contados a partir de la fecha del oficio
remisorio enviado-por la Universidad, so pena que se configure
en inexistente.

VIGESIMA SEGUNDA:
LEGALIZACION
VIGESIMA TERCERA:

DERECHOS DE AUTOR Y
CONFIABILIDAD

El . contratista reconoce a el contratante los derechos
patrimoniales que se deriven de obras, textos, software, disefios,
metodologias, procesos o productos o demas creaciones objeto
de la produccién intelectual que surja con ocasion del presente
contrato. Asi mismo el contratante le reconocerd los derechos
morales que le asistan al contratista por su produccion intelectual
en la ejecucion de este contrato. Igualmente, El contratista se
abstendra de divulgar, publicar o comunicar a terceros, por
cualquier medio y de utilizar para fines distintos a los propios de
este contrato, cualquier informaciéon que sea catalogada como
importante y confidencial por el contratante y que conozca en
virtud de la ejecucion del presente contrato o por cualquier causa.

Para constancia se firma en Pereira a los

Luis Fernando Gaviria Truijillo

Universidad Tecnoldgica de Pereira

Contratante

Nombres y Apellidos
Empresa
Contratista

Nombres y Apellidos
Supervisor
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Anexo 02. Especificaciones técnicas, planos y cantidades de obra

Los planos, especificaciones técnicas y cantidades de obra se encuentran en la pagina web de la
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, convocatoria No. 12 y forman parte integral del
proceso precontractual y contractual de la interventoria.
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