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CAPITULO I - INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

La Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) requiere construir el complejo de 
edificios de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria, localizada en el 
costado nororiental de la Facultad de Bellas Artes y al suroriente del Centro de 
Reciclaje. El proyecto está compuesto por dos edificios: El módulo A – Apoyo 
Académico (2 pisos), el Módulo B - Laboratorios (2 pisos); razón por la cual está 
interesada en recibir propuestas para la realización de la Interventoría Técnico, 
administrativa, financiera y ambiental  a estas obras. 
 
El módulo A – Apoyo Académico es una edificación de 2 pisos emplazado en un 
terreno inclinado entre la portería de acceso y el edificio principal de la Facultad de 
Bellas Artes. El edificio cuenta con dos accesos: el primero mediante una rampa 
exterior, la cual puede tomarse desde un punto del andén de acceso peatonal 
próximo a la portería y llega al primer piso de la edificación; y el segundo desde un 
terraplén que sale de la plazoleta elevada de palmeras y llega a un descanso de la 
escalera en un nivel intermedio entre el primer y segundo piso del edificio. Hacia el 
oriente cuenta con una rampa peatonal que comunica tanto con el segundo piso 
como con el Módulo B – Laboratorios. Los dos pisos se componen así: 

 Primer piso: Alberga el vestíbulo de acceso, una estancia de estudio, un aula 

múltiple que puede dividirse en dos aulas, un aula adicional, una cafetería para 

profesores, una sala de profesores catedráticos, batería de baños para 

mujeres, hombres y personas en condición de discapacidad, cafetín para 

empleados, cuarto de aseo, cuarto técnico donde está ubicado el rack de 

comunicaciones, así como el módulo de escaleras de acceso al segundo piso. 

 Segundo piso: Alberga dos aulas de clase y dos áreas para oficinas, que 

incluye sala de profesores de planta, sala de juntas, oficina de decanatura, 

dependencias para directores de programa y asistentes, batería de baños para 

mujeres, hombres y personas en condición de discapacidad, cafetín para 

empleados, cuarto de aseo y cuarto técnico donde está ubicado el rack de 

comunicaciones.  

 Losa de cubierta: Sobre las áreas de permanencia del segundo piso se 

proyectó una losa de entrepiso para desarrollo futuro, por lo que tiene acceso 

restringido para mantenimiento mediante una escalera de gato. El área 

correspondiente a la cubierta de los baños queda semi-descubierta.  

 Cubierta. 

El Módulo B - Laboratorios es una edificación de 2 pisos emplazado en un terreno 
de baja pendiente en el costado sur del Centro de Reciclaje y al oriente del edificio 
principal de la Facultad de Bellas Artes. El edificio cuenta con un acceso mediante 
una rampa peatonal exterior que proviene del módulo A – Apoyo Académico y 
llega al primer piso de la edificación. Los dos pisos se componen así: 
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 Primer piso: Alberga el vestíbulo de acceso, el módulo de escaleras de acceso 

al segundo piso, una estancia de estudio, una cafetería para estudiantes, una 

oficina para un técnico, el laboratorio de tableros, acabados y recubrimientos, 

el de pulpa y papel, y el de propiedades físicas, batería de baños para mujeres, 

hombres y personas en condición de discapacidad, cafetín para empleados, 

cuarto de aseo, cuarto técnico donde está ubicado el rack de comunicaciones, 

los cuartos de residuos ordinarios y peligrosos, los cuatros de subestación 

eléctrica y planta eléctrica.  

 Segundo piso: Alberga el laboratorio de diseño, el de biocompuestos, y el de 

identificación de la madera, batería de baños para mujeres, hombres y 

personas en condición de discapacidad, cafetín para empleados, cuarto de 

aseo y cuarto técnico donde está ubicado el rack de comunicaciones y una 

terraza cubierta.  

 Losa de cubierta: Sobre las áreas de permanencia del segundo piso se 

proyectó una losa de entrepiso para desarrollo futuro, por lo que tiene acceso 

restringido para mantenimiento mediante una escalera de gato. El área 

correspondiente a la cubierta de los baños queda semi-descubierta.  

 Cubierta. 

 
Para aplicar el Plan de Manejo Arqueológico en la zona de construcción de la 
FCAA, se obtuvo la Autorización de Intervención sobre el Patrimonio Arqueológico 
No. 8618 de 2020, otorgada por parte del Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia ICANH, el cual será realizado directamente por la UTP, paralelo a la 
ejecución de la obra. 
 
 
1.1. OBJETO  
 

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental 
para la Construcción de la infraestructura para el desarrollo de las 
actividades misionales de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria 
(FCAA) De La Universidad Tecnológica De Pereira (UTP). 

 
 

1.1.1. Objetivos principales 

 
                                                                                 
                                                                        
normatividad vigente que aplica a este tipo de proyectos, garantizando su 
cumplimiento a cabalidad, d                                               
                                                                              
                                                                                      
debe ser consecuente con sus objetivos principales:  
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1. Controlar                                                                          

                                                                               
ejecutada de manera permanente sobre las etapas del desarrollo del contr          
                                   

 
2. Exigir                                                                                 

                                                                              
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                

 
3. Resolver. En cuanto a este objetivo y e                                          

                                                                                      
                                                                               
                                                                                 La 
Universidad no debe desconocer el desarrollo de la obra o del servicio.  

 
4. Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrolle el 

contrato de obra, dentro de los presupuestos de tiempo e                     
originalmente.  

 
5. Armonizar                entre La Universidad y el Contratista para el logro del 

objetivo general del proyecto. 
 
6. Colaborar                                                                     

                                                                              
                                                                                   
consecuencia desarroll                                                               
                                                                                        
                                                                

 
7. Solicitar. Esta facultad se mat                                                   

                                                                                 
                                                                                   
                                                                             
                                                                                

 
8. Verificar                                                                            

                                                                                   
                                                                                  
                                                                                      
                                                                             
                                                                                   
                                                                  

 
9. Efectuar un control de los recursos humanos empleados por el contratista, a partir de 

las obligaciones pactadas.  
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10. Informar a La Universidad                                                           
                                                                             
                                

 
11. Representar a La Universidad                                              

                                                                                    
los valores de la entidad.  

 
12. Prevenir. El mayor aporte de este ejercicio consiste en est                          

                                                                                    
                                                                         
incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventor              
                                                                              
                                                       

 
 
La Interventoría debe conocer, estudiar y ceñirse a lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 
en lo referente a responsabilidades y obligaciones del interventor. Así mismo, deberá 
hacer los registros correspondientes en los formatos que para tal fin tiene dispuestos la 
Universidad los cuales se encuentran en la página web, en los siguientes enlaces:  
 
 
http://utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/185/proceso-planeacion  
 
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/186/rectoria 
 
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/8/1/Personal 
 
 
El alcance de la interventoría es realizar el seguimiento de la obra, garantizando que se 
cumplan los términos pactados en lo técnico, debe realizar la supervisión técnica de 
acuerdo con el título I de la NSR-10, en lo financiero, administrativo y ambiental y demás 
decretos que lo modifican. 
 
La información de las obras a construir y que son motivo de la presente invitación a 
presentar oferta para la respectiva interventoría, se puede consultar en la página web de 
La Universidad (www.utp.edu.co). 
 
Para su trabajo el interventor de la obra debe contar con la documentación impresa 
seleccionada y organizada, deberá asumir el costo de impresión de especificaciones 
técnicas, un juego de los planos actualizados firmados, planos modificados y los demás 
documentos que para su consulta considere necesario.  
 
 

1.2. CORRESPONDENCIA 
 

Se entiende para todos los efectos de la presente Convocatoria Pública, que la 
única correspondencia oficial del proceso precontractual y por tanto susceptible 
de controversia será aquella enviada a licitacionesplaneacion@utp.edu.co o la 

http://utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/185/proceso-planeacion
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/186/rectoria
http://www.utp.edu.co/
mailto:licitacionesplaneacion@utp.edu.co
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entregada en la Entrada A (Portería Principal) de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, en una urna cerrada dispuesta para este proceso, hasta el día y la hora 
indicada en el cronograma publicado. 

 
 
1.3. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN 
 
El presupuesto oficial se ha fijado en la suma de Seiscientos diez y ocho millones 
setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y seis pesos ($618.755.876) M/Cte 
Incluido IVA. 
 
El valor será cancelado por La Universidad según CDP 4320 
 
 
1.4. CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO 
 
El cronograma de la presente convocatoria podrá ser consultado en la página web de La 
Universidad (www.utp.edu.co). Cualquier modificación al mismo, será informada a través 
de dicha página. 
 
 
1.5. CIERRE DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
La fecha y hora límite para manifestar interés de participar, acreditar los requisitos 
habilitantes y presentar propuesta será la prevista en el Cronograma General del Proceso. 
 
Las propuestas deben ser entregadas de la forma como se explica a continuación; en la 
Entrada A (Portería Principal) de la Universidad Tecnológica de Pereira, en una urna 
cerrada dispuesta para este proceso, hasta el día y la hora indicada en el cronograma 
publicado. 
 
La oferta será presentada en dos sobres cerrados y plastificados con el fin de realizar su 
desinfección sin que haya un deterioro de los documentos y de la siguiente forma:  
 
1. Un Sobre No 1, el cual contenga la propuesta impresa en original y un CD con la 

propuesta totalmente escaneada en formato pdf. 
 

2. Un Sobre No 2, el cual contenga la propuesta impresa en copia. 
 
Se debe presentar el original y la copia de la propuesta cada una debidamente foliada y 
legajada para facilitar su estudio y calificación. 
 
En caso de presentarse filas al llegar a la UTP, por favor conserve la distancia de dos (2) 
metros con otras personas siguiendo las marcaciones en el piso. 
 
Las ofertas que se envíen por correo deben estar dirigidas a la Oficina de Gestión 
Documental de la UTP, 10 am a 5:00 pm y el día del cierre a partir de las 8 am, en la 
entrada A (Portería Principal) de la Universidad Tecnológica de Pereira, en una urna  
cerrada dispuesta para este proceso, hasta el día y la hora indicada en el cronograma 
publicado de la Convocatoria Pública.  
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La Universidad no se responsabilizará de las que se envíen a dependencias diferentes a 
la indicada; además para que éstas puedan ser consideradas deben ser recibidas antes 
del cierre de la Convocatoria Pública. 
 
Los sobres (sobre No 1 y sobre No 2) que contengan la propuesta deben llevar la 
siguiente información:  
 
Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
Oficina Juridica, Bloque 1 Edificio Administrativo 
Universidad Tecnológica de Pereira, Oficina 1A 301 
Pereira 
 
 
Invitación Pública No. 16 de 2.020  
Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la Construcción de la 
infraestructura para el desarrollo de las actividades misionales de la Facultad de Ciencias Agrarias 
y Agroindustria (FCAA) De La Universidad Tecnológica De Pereira (Utp). 

 
Nombre del Proponente: __________________________________________ 
Dirección:  _____________________________________________________ 
Teléfono fijo:  ____________  Móvil ____________________________   
Correo electrónico: ______________________________________________ 
 

1.6. FORMA DE PAGO  
 
La Universidad cancelará el valor del contrato de interventoría de conformidad con las 
actas parciales y/o final de ejecución que se elaboren y aprueben. No se admitirán 
propuestas con formas de pago diferentes a las aquí establecidas.  

 
1.6.1 Pago Parcial 
 
Los pagos parciales del interventor deben estar acompañados de los siguientes 
documentos:  
 
1. Acta de pago parcial que corresponda con el formato de presentación de la propuesta.  
2. Formato de control de aportes de seguridad social 
3. Acta parcial de pago 111-F14 firmada por el supervisor. 
4. Informe de Supervisión o Interventoría para contratos de prestación de servicios 111-

F21 
5. Informe de Interventoría, el cual debe incluir el Acta de Cantidades para Pago 

(Parcial), Formato de obra 113-F26. 
6. Factura comercial 
7. Certificado de parafiscales con los documentos del representante legal o contador si 

da lugar. 
8. Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. 
9. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al 

último mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 
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Cada vez que se gestione un pago es indispensable verificar que los formatos 
controlados por el sistema de gestión de calidad de la Universidad a utilizar correspondan 
con la última versión aprobada. 
 
1.6.2 Pago Final 
 
El pago final del interventor estará acompañado de los siguientes documentos:  
 
1. Entrega de planos récord completos definitivos y los manuales de mantenimiento 

para obra, equipos y sistemas suministrados, firmados tanto por el interventor como 
el contratista. 

2. Pago Caja Compensación Familiar 
3. Paz y Salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales. 
4. Acta final de pago y terminación de contrato, Formato 111-F13. 
5. Informe de Supervisión o Interventoría para contratos de prestación de servicios, 

Formato 111-F21 
6. Acta de pago parcial (Final) que corresponda con el formato de presentación de la 

propuesta. 
7. Formato de control de aportes de seguridad social 
8. Actas de recibo de obra el día de terminación del contrato indicando los detalles 

pendientes por resolver si los hubiere, así como el plazo señalado para corregirlos. 
Una vez realizadas las correcciones, se debe realizar una nueva acta en la cual se 
haga constar el recibo a satisfacción, Formato 113-F28. 

9. Acta de liquidación de conformidad con el Formato 112-F12 firmada por el 
Supervisor.  

10. Entrega de información debidamente foliada, de conformidad con lo relacionado en el 
Formato 113-F16 denominado Acta de Entrega de documentación. 

 
 
1.7. PLAZO DEL CONTRATO.  
 
El plazo para la ejecución del contrato derivado de esta Convocatoria Pública es de 
trescientos noventa  (390) días calendario (No se aceptan propuestas con plazo 
diferente), contados a partir de la firma del acta de inicio, distribuidos en la siguiente 
forma: 
 
Treinta (30) días calendario para la etapa de planeación indicada en el numeral 6.1.1 
Planeación del Proyecto, de los Pliegos de Condiciones de la Obra. Trescientos treinta  
(330) días calendario para  ejecución de las obras y  treinta (30) días calendario para 
liquidar y entregar toda la documentación en regla a la finalización de la obra. 
 
 
1.8. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA. 
 
El contrato de interventoría iniciará una vez quede perfeccionado y legalizado, se deberá 
suscribir la respectiva acta de inicio con el supervisor designado por La Universidad. 
 
El Proponente estudiará toda la información relacionada con el proyecto a efectos de 
familiarizarse con las condiciones técnicas necesarias para su ejecución. 
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El proponente en la propuesta técnica deberá tener en cuenta para el desarrollo de la 
interventoría el ejercicio de funciones de tipo técnico, administrativo, financiero y 
ambiental, antes y durante la ejecución de la obra dirigidas al cumplimiento de las 
obligaciones del contrato.  

 

1.8.1. Funciones Técnicas del Interventor 
 

1. Análisis del proyecto. Analizar el proyecto y sus obras complementarias si las 
hubiere, revisar los planos, el estudio de suelos, diseños arquitectónicos y de 
ingeniería de detalle, las especificaciones técnicas y el presupuesto, con el fin de 
tener claridad sobre el alcance y la forma en que se llevará cabo la construcción, de 
igual forma revisar posibles inconsistencias informando en forma inmediata a La 
Universidad y proceder a dar solución. 

 
El Director y el Residente de la Interventoría procederán a analizar y estudiar los 
planos y especificaciones del proyecto, así como los programas de obra y de 
inversiones, las fuentes de materiales y requisitos de la mano de obra, la seguridad 
social de cualquier persona vinculada con el Contratista o en calidad de visitante, 
además, todo aquello que conlleve a una adecuada y eficiente realización de la obra.  

 
Al iniciar labores y durante la etapa de planeación de la obra se establecerán las 
pautas sobre la ejecución, dirección y control de la obra, dejando el registro 
correspondiente en un acta de reunión.  

 
El interventor deberá priorizar y verificar que los recursos que se inviertan en la 
ejecución del proyecto estén de acuerdo con los lineamientos que señale La 
Universidad.  

 
2. Recomendaciones a los diseños. Analizar, avalar y recomendar a La Universidad, 

previa justificación técnica, cualquier modificación a los diseños y planos originales. 
Las modificaciones del diseño requerirán la aprobación de la interventoría y será 
responsabilidad de esta, la gestión para el oportuno suministro al contratista de las 
modificaciones, así como dar solución a los diferentes problemas que se presenten 
en la obra.  
 
El Interventor entregará un informe acerca de los diseños, especificaciones, planos 
recibidos por parte de La Universidad y el  presupuesto del contratista, durante los 
primeros quince días de inicio de su contrato, en el cual incluirá los comentarios, 
recomendaciones, correctivos y/o ajustes que eventualmente considere necesarios 
para la buena marcha de las obras si a ello hubiere lugar. Esta actividad se hará en 
forma paralela a la actividad desarrollada por parte del contratista. 

 
3. Entrega del proyecto. Entregar el Proyecto al Contratista. Para iniciar la 

construcción, el Interventor entregará al constructor el proyecto debidamente 
revisado, en medio digital. 

 
4. Métodos de construcción. Los métodos de construcción quedan a juicio del 

contratista; sin embargo, el Interventor podrá sugerir cambios en los métodos que 
considere inadecuados.  
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5. Ensayos de Laboratorio. El interventor exigirá al contratista realizar los ensayos de 

campo, de laboratorio, y de control de materiales en las actividades de construcción 
de acuerdo con las especificaciones de construcción y con los diseños, informará a 
La Universidad su resultado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
obtención. Adicionalmente, el Interventor podrá realizar aquellos ensayos que a su 
juicio sea necesario efectuar de manera independiente y/o redundante, utilizando 
para ello los recursos incluidos en su contrato, previa autorización de la Universidad. 

 
6. Fuentes de materiales. Avalar las fuentes de materiales de acuerdo con los 

resultados de los ensayos de laboratorio que realice y conceptuar sobre obras 
necesarias no contempladas en las cantidades de obra iniciales. Verificar que las 
fuentes de materiales y las escombreras cuenten con la licencia o el permiso 
respectivo, emitido por la autoridad ambiental competente. 

 
7. Control de especificaciones y normatividad. Vigilar permanentemente de tal forma 

que la construcción y en especial los detalles se ejecuten de acuerdo con las 
especificaciones acordadas y con la normatividad vigente en el país, la región y 
localmente.  

 
8. Equipo Ofrecido. Vigilar que el equipo ofrecido esté acorde con las necesidades 

constructivas y las tecnologías adecuadas. Si la herramienta y equipo es diferente del 
ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor deberá exigirle su ubicación en 
el sitio, a más tardar en cinco (5) días; pasados los cuales, de no haberse dado 
cumplimiento a su notificación, deberá solicitar a La Universidad que se hagan 
efectivas las medidas administrativas realizando el acompañamiento que para el 
efecto tiene fijadas, según resolución vigente.  

 
9. Materiales de Construcción. Vigilar permanentemente los materiales de 

construcción, de modo que dichos materiales sean de la calidad requerida por la 
obra.  

 
10. Información de aspectos relevantes e imprevistos. Informar por escrito, a La 

Universidad sobre los aspectos relevantes, cualquier imprevisto o impedimento que 
perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato en los términos 
previstos. 

 
11. Reuniones periódicas. Realizar reuniones semanales con el Contratista y reuniones 

periódicas con el Supervisor designado en las fechas que sean acordadas entre las 
partes. 

 
12. Irregularidades. Informar por escrito, al contratista, cualquier irregularidad que se 

descubra en la construcción, bien por parte de los materiales empleados o del 
personal que se ocupe de la misma.  

 
13. Bitácoras. El Interventor implementará dos bitácoras, la de obra y la de salud 

ocupacional. En la primera, registrará diariamente todo lo relacionado con los 
aspectos técnicos y de ejecución de la obra, actividades en ejecución, actividades 
que no se estén ejecutando por falta de recursos de cualquier tipo y en general todas 
aquellos aspectos que esten incidiendo en la obra, indicando las razones de los 
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mismos, dejando claramente establecida la trazabilidad del proceso. La segunda será 
diligenciada por el personal encargado de adelantar estas actividades. Los directores 
de obra e interventoría validarán con su firma la información consignada en ambas 
bitácoras.  

 
14. Registro Fotográfico. Llevar un registro fotográfico diario que evidencie la ejecución 

de obra, presentando este registro de manera organizada, indicando el sitio donde se 
está llevando a cabo la intervención y la actividad que se está registrando.  

 
15. Registro de Lluvias. Llevar un registro diario de lluvias en el formato que para tal fin 

se establezca, registro que debe ser cerrado diariamente firmado por los 
representantes designados por el contratista y la interventoría. 

 
16. Cumplimiento del SGSST. Vigilar el cumplimiento del SGSST por parte del 

contratista y el pago oportuno de todas las prestaciones sociales al personal 
empleado en la obra, garantizando que no se cometan elusión ni evasión.  

 
17. Personal de obra. Cumplir con la permanencia en obra del personal requerido en 

estos términos de acuerdo con la propuesta presentada.  
 
18. Programación de obra. Revisar y aprobar la programación de obra presentada por el 

contratista durante la etapa de planeación, verificando que cumpla con el trabajo al 
nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios completamente enlazados, 
asegurándose que todas las actividades tengan sucesoras y predecesoras. 
 
Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que 
los recursos utilizados en el análisis de precios deben coincidir con los recursos 
humanos utilizados en el cronograma.  
 
El Interventor solicitará al Contratista la información que sobre programación y control 
sea requerida, sin restricción alguna ni de cantidad ni de tipo de software.  
 
En caso de que el contratista no presente programación durante esta etapa, el 
interventor presentará una propuesta de ejecución siguiendo un sentido lógico y las 
buenas prácticas de la ingeniería. En todo caso el interventor debe dejar constancia 
por escrito de la revisión realizada al cumplimiento de este objetivo por parte del 
contratista durante esta etapa. Durante la ejecución del contrato debe hacer el 
seguimiento semanal dejando constancia por escrito tanto del avance físico como de 
la inversión. 

 
19. Diseño de mezclas y pruebas de laboratorio. Aprobar el diseño de mezclas en 

obra o premezclado, así como los ensayos de laboratorio presentados por el 
contratista. El Interventor efectuará seguimiento y control a dicho diseño bien que sea 
en obra o premezclado, así como a los ensayos de laboratorio de dichas mezclas o 
premezclados. El Interventor verificará el diseño antes que el concreto sea instalado, 
de tal forma que pueda efectuar las observaciones del caso al contratista.  

 
20. Lista de detalles a corregir. Realizar listado de detalles a corregir y hacer entrega 

de ellos desde el mes anterior a la fecha de terminación del contrato, para lo cual, el 
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Interventor preparará un informe previo en donde se describa el balance general de 
cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc.  

 
21. Evaluación periódica de la ejecución. Evaluar y conceptuar por escrito en las 

reuniones del comité de obra la ejecución del contrato, revisando el programa de obra 
actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas 
reuniones debe quedar un registro consecutivo en los formatos de reuniones que 
para tal fin tiene La Universidad. 

 
22. Adopción de medidas. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el 

desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y 
financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato. 
Antes de realizar disminución o aumento de cantidades de obra contractuales es 
necesario concertar con La Universidad. 

 
23. Medición de obra. Medir en forma permanente toda obra terminada y, si a su juicio, 

la encuentra a satisfacción, deberá aceptarla, ciñéndose al contrato y a las 
especificaciones del proyecto, y elaborar en forma paulatina permanente las pre actas 
de obra. 

 
24. Entregas parciales. Las entregas parciales se verán reflejadas en las actas parciales 

de pago y serán reportadas en el informe mensual de Interventoría. 
 
25. Planos récord. Recibir mensualmente los planos record de la obra ejecutada, hacer 

las revisiones respectivas aprobando en cuanto se encuentren a satisfacción. 
 
26. Aviso de prórroga o vencimiento del contrato. Será obligación de la Interventoría 

poner en conocimiento de La Universidad, mínimo con treinta (30) días calendario de 
anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos 
casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, 
previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de La Universidad, la 
determinación final. La solicitud de prórroga debe estar acompañada de la 
información que la justifique, información a través de la ejecución del contrato y en 
formatos que para tal fin tiene La Universidad.  
 

27. Prórroga del contrato de obra. En el evento en que haya lugar a una prórroga del 
contrato de obra, por incumplimiento en la ejecución de la misma dentro del plazo por 
causas imputables a la interventoría, ésta permanecerá al frente de los trabajos hasta 
su terminación, sin que La Universidad deba efectuar erogación alguna por este 
concepto.  

 
28. Rendimientos de obra. En el evento que, en cualquier momento del plazo del 

contrato, sea necesario aumentar el rendimiento de las actividades de obra para 
cumplir con las fechas de iniciación o terminación de las actividades o de cumplir con 
el plazo total del contrato, el Contratista definirá los recursos humanos y equipos que 
se requieran para recuperar los atrasos que se puedan presentar. Los costos que 
demande el incremento en los rendimientos y la implementación de la estrategia de 
recuperación de los plazos de las actividades estaran a cargo del Contratista, quien 
no podrá reclamar eventuales sobrecostos en razón de tales medidas. El Interventor, 
por su parte, dispondrá de la mayor cantidad de personal que requiera para adelantar 
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la supervisión de tal estrategia, sin que por ello se genere un mayor pago o 
reconocimiento de honorarios. 

 
29. Supervisión técnica. Realizar la supervisión técnica de acuerdo la normatividad 

vigente y en especial la ley 400 de 1997 y el reglamento NSR-10 y entregar al final de 
la obra los formatos de seguimiento y el certificado técnico de ocupación. Lo anterior 
de acuerdo con el capítulo I.2 de la NSR -10, Alcance de la supervisión técnica. 

 
 
1.8.2. Funciones Administrativas 

 
1. Informe ejecutivo. Entregar semanalmente un informe ejecutivo escrito que 

contenga entre otros los aspectos indicados en este pliego de condiciones.   
 
2. Informe mensual. Entregar un informe mensual escrito de conformidad con el 

numeral 1.10.2 de estos pliegos, en el cual se consigne el estado de la obra, teniendo 
en cuenta los aspectos técnicos, económicos y contractuales. En este informe se 
deben tener en cuenta entre otros los aspectos indicados en este pliego de 
condiciones. En particular, debe elaborar el informe en lo que corresponda a su 
competencia y sea solicitado por el Supervisor del contrato de interventoría. 

 
3. Análisis de documentos. El Interventor analizará el contrato de obra, el pliego de 

condiciones que lo originó, los anexos, la minuta del contrato y cualquier otro 
documento oficial concerniente al proyecto y demás condiciones contractuales, las 
cuales marcarán las pautas para la administración general del proyecto. 

 
4. Exigencias al contratista. Exigir al contratista la ejecución de conformidad con los 

pliegos de condiciones y documentación del contrato de obra. 
 
5. Actuación oportuna.  Actuar oportunamente, de tal manera que por causas 

imputables a La Universidad, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones de las partes o se genere un rompimiento del 
equilibrio económico del contrato de obra o de interventoría. 

 
6. Personal ofrecido por el contratista. Si el personal es diferente del ofrecido 

inicialmente por el Contratista, el Interventor deberá exigirle su ubicación en el sitio, a 
más tardar en cinco (5) días, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento a 
su notificación, deberá elaborar un informe solicitando a La Universidad que se hagan 
efectivas las cláusulas del contrato en lo que a ello hubiere lugar. 

 
7. Apoyo a La Universidad. Apoyar, asistir y asesorar a La Universidad en todos los 

asuntos de orden técnico, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución 
de las obras, suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando los 
documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones 
que sobre la materia se le soliciten.  

 
8. Adopción de Medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para 

mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones 
administrativas existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del 
contrato.  
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9. Correcciones y ajustes. Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes que 

pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes 
para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir 
durante la ejecución del contrato.  

 
10. Normatividad en el SGSST. Cumplir y hacer cumplir la normatividad referente al 

SGSST. 
 
11. Control del personal. El Interventor deberá llevar control permanente de los 

empleados y trabajadores asignados por el Contratista a la obra. Es obligación del 
profesional de seguridad y salud en el trabajo vigilar la existencia de la lista 
actualizada de los trabajadores de la construcción donde esté relacionada las 
entidades prestadoras de salud, clínica, hospital o centro de atención a riesgos 
laborales, además del procedimiento para el manejo de los diferentes eventos. Estas 
listas deberán permanecer en un sitio visible. 

 
12. Archivo de interventoría. Llevar y mantener el archivo actualizado de la 

Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el 
desarrollo de la ejecución del contrato, el cual se debe entregar al supervisor 
debidamente legajado y relacionado en el formato de entrega de documentos, así 
como en medio magnético. 

 
13. Modificaciones a la licencia. Verificar que el Contratista de obra cuente con los 

permisos, autorizaciones y/o licencias necesarias para la ejecución del objeto 
contractual. En caso que por razones técnicas o de otra índole, sea necesario 
efectuar actividades que impliquen modificación y/o a actualización de la licencia de 
construcción y/o permisos o informar a la Curaduría acerca de algun aspecto que 
deba actualizarse en planos y en general cualquier actividad que implique algun 
cambio en las condiciones de aprobación de la licencia de construcción, el Interventor 
velará porque el Contratista adelante las gestiones y/o actividades que se requieran y 
colabore con La Universidad en la elaboración de la información necesaria para 
efectuar tales gestiones si el contratista no pudiere hacerlo. Los costos de 
modificación de la licencia o permisos de la Curaduría, la Carder o cualquier otra 
Entidad, estarán a cargo de La Universidad. 
 

14. Visitas de obra. Prestar acompañamiento permanente e idóneo a La Universidad 
durante las visitas de obra que se efectúen ya sea de manera programada o 
imprevista, facilitando la logística y el apoyo requeridos. 

 
15. Actas de vecindad.  El Interventor elaborará las actas de vecindad y su cierre en 

compañía del contratista, en los términos indicados en los pliegos de condiciones de 
obra.  

 
16. Pago de salud, pensión y parafiscales. El Interventor verificará el cumplimiento del 

pago de parafiscales, salud y pensiones por parte del Contratista de obra. En caso de 
presentarse incumplimiento a esta obligación, deberá informar a La Universidad para 
que se adelanten las acciones correspondientes. 
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17. Verificación de pólizas. Verificar antes de la firma del acta de inicio del contrato de 
obra, la existencia de las pólizas y amparos correspondientes de acuerdo con el pliego 
de condiciones de la Convocatoria Pública No. 10 y solicitar las actualizaciones 
necesarias. Adicionalmente, velar porque se cumplan los requisitos contractuales de 
las garantías o amparos de la póliza del contrato de obra. 

 
18. Reclamaciones del contratista. Responder en primera instancia y elaborar 

documento con la recomendación para aprobación de La Universidad, según 
corresponda. 

 
19. Consultas del contratista. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las 

sugerencias y consultas del contratista. 
 

20. Informe de atrasos o limitaciones. Alertar oportunamente al Contratista de obra 
acerca de posibles atrasos o limitaciones para la adecuada Ejecución del contrato de 
obra e informar a La Universidad y a la compañía de seguros si es del caso. 

 
21. Actividades de dirección y reorientación contractual. Velar por el adecuado 

cumplimiento de las actividades de dirección y reorientación de la acción contractual 
de la Universidad, elaborando entre otras las siguientes actividades: 
 
1. Solicitar oportunamente adiciones y prórrogas a La Universidad cuando sea el 

caso. 
 

2. Solicitar el inicio de procesos sancionatorios, aplicación de medidas correctivas, 
multas, terminación unilateral o caducidad ante el incumplimiento del Contratista 
de obra si a ello hubiere lugar, anexando el análisis técnico, financiero y jurídico a 
que haya lugar. 

 
3. Solicitar y justificar la suspensión del contrato de obra si a ello hubiere lugar, 

anexando el análisis técnico, financiero y jurídico a que haya lugar. 
 

4. Proyectar el acta de liquidación del contrato de obra, de mutuo acuerdo o de 
manera unilateral si a ello hubiere lugar, anexando el análisis técnico, financiero y 
jurídico a que haya lugar. 

 
22. Otras obligaciones. Las demás obligaciones establecidas en el Estatuto 

Anticorrupción. 
 
 

1.8.3. Funciones Financieras 
 
1. Balance económico. Se llevará un balance económico permanente de las actividades 

en ejecución y proyectadas verificando cuidadosamente el mismo, evitando 
sobrepasar el valor contractual sin el cumplimiento de los requisitos contractuales. 
 

2. Estado financiero. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de 
obra. Esta revisión y control debe ser incluida en el informe mensual entregado. 
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3. Manejo del anticipo. Controlar el manejo del anticipo entregado al Contratista, de 
acuerdo con las condiciones consignadas en el pliego de condiciones de la 
construcción. 

 
4. Elaboración de preactas y actas de obra. Elaborar las pre-actas y el acta de obra de 

acuerdo con los formatos que para tal fin tiene prevista La Universidad, verificando 
que la información financiera acumulada, el costo de los contratos adicionales, las 
modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el costo de 
la obra ejecutada y los acumulados, y toda la información adicional esté correcta, para 
lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada (Formatos previstos para tal 
fin). 
 
Estas actas de pago deberán realizarse mensualmente en conjunto con el contratista, 
de acuerdo con los cortes de obra y las mediciones realizadas a las actividades 
ejecutadas y recibidas a satisfacción. Se deben presentar a la Universidad, en medio 
físico y digital, el acta de pago según los formatos establecidos, con los documentos 
de soporte correspondientes, incluyendo los planos record de la obra. El Interventor 
velará por la entrega de las actas de obra, dentro de los cinco días del mes siguiente 
ejecutado. 
 
El Interventor no aceptará obras que estén por fuera del contrato original y que no 
hayan sido previamente aprobadas por La Universidad y debidamente tramitadas 
mediante actas de modificación de cantidades de obra o contrato adicional, según sea 
el caso. 

 
5. Revisión de precios unitarios. Realizar las revisiones de precios unitarios 

presentados por el contratista para la realización de actividades no previstas y 
presentar a revisión de La Universidad para su aprobación. Anexar cotizaciones de 
mercado para los elementos adicionales y elaborar actas de acuerdo de precios una 
vez aprobados por La Universidad. 
 

6. Actas de modificación de cantidades de obra. Elaborar las actas de modificación a 
las cantidades de obra iniciales del contrato, verificando que la información incluida 
esté correcta. En caso de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de 
obra inicialmente contratadas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada 
uno de los ítems del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen 
cambios significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del 
contrato. Antes de efectuar cualquier modificación en el contrato de obra, el 
Interventor deberá hacer un balance económico y justificar la necesidad y viabilidad de 
la modificación.  

 
7. Adopción de medidas correctivas. Adoptar las medidas correctivas necesarias para 

mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones financieras 
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato.  

 
8. Documentos para la liquidación del contrato de interventoría. Realizar las 

gestiones necesarias para liquidar el contrato, allegando los documentos que se 
requieran para tal efecto.  
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9. Estimativos financieros. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que La 
Universidad solicite.  

 
 
1.8.4. Funciones Ambientales 
 
La interventoría deberá velar por: 
 
1. El cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos 

administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales regionales y 
nacionales, durante la ejecución del contrato de construcción de la obra. 

 
2. El cumplimiento de las disposiciones establecidas en el capítulo 6.3 MANEJO 

AMBIENTAL GENERAL del pliego de condiciones de la obra. 
 

3. La correcta ejecución del componente ambiental y los trámites ante las entidades 
competentes. 

 
4. El seguimiento a la correcta elaboración y diligenciamiento de las fichas de Manejo 

Ambiental, las cuales deberán contener los programas y acciones descritos en el 
capitulo mencionado anteriormente. 

 
 

1.9. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 
 
1. Cumplimiento del contrato. Disponer lo necesario para que el objeto de este 

contrato se cumpla a cabalidad. 
 

2. Vinculación del Personal. Vincular personal idóneo, debidamente capacitado y 
directamente empleado por El Interventor, cumpliendo con la permanencia del 
personal administrativo y técnico mínimo solicitado por La Universidad en estos 
términos. La Interventoría contará con un Director de Interventoría (Ingeniero civil o 
arquitecto) quien será su representante en la obra, y quien deberá tener plena 
autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre y un Residente de 
interventoría (Arquitecto o ingeniero civil). Dichos cargos deben ser complementarios, 
es decir, uno debe ser ingeniero civil y el otro arquitecto. 

 
3. Prohibición de cesión del contrato. El proponente favorecido con la adjudicación no 

podrá ceder o subcontratar el contrato sin previa autorización de La Universidad. 
 
4. Cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Presentar mensualmente ante el funcionario encargado de ejercer el control de 
ejecución del contrato, la certificación a la fecha expedida por parte del 
Representante Legal, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de las 
obligaciones derivadas de los aportes de sus empleados, a los sistemas de Salud, 
Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, de todo el personal que así lo 
requiera, de acuerdo con el numeral 1.12 de estos pliegos. 
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5. Acatamiento de indicaciones. Atender las indicaciones que durante el desarrollo del 
contrato se le impartan por parte de La Universidad, sin perjuicio de su autonomía 
técnica y administrativa.  

 
6. Gastos administrativos y de personal. El contratista conforme a su propuesta 

asumirá todos los gastos de personal, administrativos y demás para el cumplimiento 
del objeto de contrato.  

 
7. Pago de impuestos y retenciones. Cancelar las sumas correspondientes a 

retención en la fuente, impuestos y demás deducciones legales, del valor del contrato 
y aceptar las que por ley sean descontadas por la Tesorería de la UTP. 

 
8. Otras disposiciones. Todas las demás previstas en el pliego de condiciones.  
 
 

1.10. PLAN DE ACCION E INFORMES PERIODICOS 
 

1.10.1 Plan de Acción 
 
El Interventor debe elaborar un Plan de Acción durante la etapa de planeación el que 
someterá a consideración de La Universidad, el cual debe incluir entre otros los siguientes 
aspectos:  
 
1. Introducción 
2. Objetivos 
3. Metodologia a utilizar para el cumplimiento del alcance y funciones del contrato 
4. Entregables de la interventoria, entre ellos, los procesos de verificación y seguimiento 

del contratista, la revisión de documentos y la emisión de conceptos. 
 

1.10.2 Informe mensual 
 
El Interventor debe entregar un informe mensual escrito en el cual se consigne el estado 
de la obra, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos y contractuales. En este 
informe se deben tener en cuenta entre otros los siguientes aspectos:  
 
1. Generalidades del contrato. Informe del estado legal, cuadro resumen de pagos, 

pólizas, vigencia del contrato, personal a cargo de la interventoría, personal a cargo 
de la obra y conclusiones y recomendaciones de la ejecución mensual, entre otros. 

 
2. Gestión de la comunicación. Incluye correspondencia enviada, recibida, bitácora, 

actas de reunión y seguimiento a correspondencia, principalmente. 
 
3. Gestión técnica. Incluye sistemas constructivos utilizados, cumplimiento de diseños, 

inspección de equipos, ensayos, topografía, elaboración de formatos, control de 
planos, control de cambios, supervisión técnica, planos record y registro de lluvias, 
principalmente.  

 
4. Gestión del tiempo. Incluye los siguientes aspectos:  
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1. Avance de actividades de la obra 
2. Avance de actividades ejecutadas en el período 
3. Avance físico (en una gráfica) del contrato de obra 
4. Actividades programadas y no ejecutadas, justificación 
5. Programación actividades para el siguiente período  
6. Control de cronograma 

 
5. Gestión de adquisiciones. El Interventor verificará que el Contratista presente y 

controle la programación de suministros, velando porque sea congruente con la 
programación de obra. 
 

6. Gestión del presupuesto. Incluye aspectos relacionados con la Inversión y buen 
manejo de anticipo, preactas de medición de obra, actas de obra, balance general del 
contrato, control de cantidades, cuadro de control del presupuesto programado y 
ejecutado, soportes de las actas de pago, así como la gestión de documentos para 
los pagos de obra. 
 

7. Gestión ambiental y del recurso humano. Incluye el seguimiento de personal, pagos 
de seguridad social, SGSST, seguimiento y permisos y licencias y cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental, entre otros aspectos.  

 
8. Documentos anexos. Incluir copia de la bitácora, de la correspondencia cruzada entre 

las partes, de los diferentes registros llevados durante la ejecución de la obra, el 
registro fotográfico correspondiente al mes que se está reportando y los planos record 
correspondientes al corte de obra y en general toda la documentación que de soporte 
al informe. 

 
9. Fecha de entrega. El informe deberá ser presentado en original y en medio 

magnético, dentro de los primeros quince (15) días del periodo a facturar como 
requisito para el pago de la cuenta. Se debe anexar al acta de obra del contratista. 

 
10. Plan de trabajo. El Informe deberá incluir el plan de trabajo de la interventoría para el 

mes siguiente, de conformidad con el alcance contractual, el avance y la planeación 
de actividades y obras a ejecutar el siguiente mes del contrato de obra.  

 
11. Registro fotográfico. Las fotos deberán tener una descripción, una ubicación en un 

plano general, una secuencia lógica, una fecha y tomarse con una resolución 
adecuada. El registro de fotos debe ser diario, así en el informe mensual no se 
anexen sino las mas representativas. La Universidad podrá solicitar al Interventor en 
cualquier momento, copia del registro diario de fotografías. 

 
 
1.10.3 Informe ejecutivo 
 
El Interventor debe entregar un informe semanal escrito en el cual se indique los 
siguientes aspectos:  
 
1. Actividades ejecutadas en la obra y las previstas para la semana siguiente según el 

cronograma aprobado. 
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2. Avance de ejecución del proyecto en tiempo y en dinero 
 
3. Descripción de los atrasos si los hubiere de las actividades, su respectiva justificación 

y consecuencias en el cronograma de obra y el presupuesto.  
 
4. Acciones correctivas en aspectos técnicos, administrativos y contractuales definidas 

para implementar durante la siguiente quincena si a ello hubiere lugar. 
 
5. Seguimiento a las acciones correctivas. 
 
6. Medidas preventivas que deben implementarse para evitar futuros atrasos. 
 
 

1.11. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
1. Pagar en forma oportuna el valor del contrato 

 
2. Cumplir con las disposiciones legales 
 

 

1.12. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO 
 

1.12.1 Requisito General 
 
Las personas Jurídicas deben presentar una certificación firmada por el representante 
legal donde conste que se encuentran en las Fases de adecuación, transición y aplicación 
para la implementación del Sistema de Gestión de SST con Estándares Mínimos en 
relación con el Decreto Ley 1072 de 2015 y la calificación porcentual (%) del avance de 
los Estándares Mínimos en SST que le apliquen según Resolución 0312 de 2019.  
 
La certificación será revisada por el Supervisor del contrato con el apoyo del área de 
seguridad y salud en el trabajo de la UTP.  
 
1.12.2 Requisito Especifico 

 
Resolución 0312 de 2019. El proveedor o contratista cumpla con los estándares mínimos 
a que corresponda según el tamaño de su empresa y nivel de riesgo, asi: 
 

 Artículo 19. Selección y evaluación de proveedores y contratistas. Dentro de los 
parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante 
podrá incluir criterios que le permitan conocer que el proveedor o contratista cuenta 
con los estándares mínimos establecidos en la presente norma para empresas con 
más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y las de 
cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV ó V. 

 

 Artículo 15. Estándares Mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) 
trabajadores y unidades de producción agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) 
trabajadores permanentes, clasificadas en riego (sic) IV ó V. Las empresas de once 
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(11) a cincuenta (50) trabajadores y unidades de producción agropecuaria de once 
(11) a cincuenta (50) trabajadores permanentes, clasificadas en riesgo IV ó V, deben 
cumplir con los Estándares Mínimos aplicables a empresas con más de cincuenta 
(50) trabajadores, señalados en el Capítulo III de la presente Resolución. 

 

 Resolución 0312 Artículo 14. Selección y evaluación de proveedores y contratistas. 
Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el 
contratante podrá incluir criterios que le permitan identificar que el proveedor o 
contratista cumple con los Estándares Mínimos establecidos en la presente 
Resolución para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores. 

 
1.12.3 Requisito Talento Humano en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Con relación a la Resolución 0312 de 2019 el recurso humano en seguridad y salud en el 
trabajo tiene un alcance de:   
 
Artículo 10. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST para las empresas 
de once (11) a cincuenta (50) trabajadores. El diseño e implementación del Sistema de 
Gestión de SST, para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas 
en riesgo I, II ó III, podrá ser realizado por tecnólogos en SST o en alguna de sus áreas, 
con licencia vigente en SST, que acrediten mínimo dos (2) años de experiencia certificada 
por las empresas o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas 
en SST. 
 
Estas actividades también podrán ser desarrolladas (sic) por profesionales en SST y 
profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el curso 
de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. 
 
Artículo 17. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST para las empresas 
de más de cincuenta (50) trabajadores. El diseño e implementación del Sistema de 
Gestión de SST, para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con 
riesgo I, II, III, IV ó V y las de (50) o menos trabajadores con riesgo IV ó V, podrá ser 
realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST; que cuenten con 
licencia en SST vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST, 
quienes igualmente están facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o diseñar el 
Sistema de Gestión de SST en cualquier empresa o entidad, sin importar la clase de 
riesgo, número de trabajadores o actividad económica. 
 
1.12.4 Obligaciones del recurso humano en SST y representante Legal  
 
El recurso humano definido debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones y 
requisitos contenidos en las normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes, 
así como en el desarrollo y aplicación de los Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 

 
1.12.5 Requisito Seguimiento y verificación 
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La Universidad podrá verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los 
estándares mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 por parte de los 
diferentes proveedores, contratistas, cooperativas, empresas de servicio temporal y en 
general de toda empresa o entidad que preste servicios en las instalaciones, sedes o 
centros de trabajo de las empresas o entidades contratantes y de las personas que lo 
asesoran o asisten en SST, quienes deben tener licencia en SST vigente y aprobar el 
curso virtual de cincuenta (50) horas en SST. 
 
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en relación con el Decreto 
1072 de 2015 es responsabilidad de cada empleador o contratante.  
 
En los lugares de trabajo que funcionen con más de un turno, el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de Estándares Mínimos deben 
asegurar la cobertura en todas las jornadas y si la empresa tiene varios centros de trabajo 
el sistema de gestión debe garantizar una cobertura efectiva de todos sus trabajadores. 
 
En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada una de las empresas que lo 
integre debe tener establecido el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
y dar cumplimiento a los Estándares Mínimos señalados en la Resolución 0312 de 2019. 
 
1.12.6 Requisito Seguridad Social 

 
La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben 
estar afiliados todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos 
reglamentarios a esta Ley, todos los contratistas deben cumplir las siguientes 
disposiciones: 
 
El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por La Universidad deben afiliar 
a sus trabajadores al sistema de seguridad social integral así:  
 

 Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, 
invalidez por enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de 
pensiones). 

 

 Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general 
y maternidad. (Empresas promotoras de salud). 

 

 Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborales). 

 
Se relaciona a continuación alguna de la normatividad vigente: 
 

 El artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que 
impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de 
pensiones y a la seguridad social en salud, que será en cada caso y por cada afiliado 
una suma no inferior a un salario mínimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) 
salarios mínimos mensuales. 
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 El artículo 281 consagra que, a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias 
de construcción y transporte público terrestre se otorgarán, previa acreditación ante 
los funcionarios competentes, la afiliación de la respectiva empresa y sus trabajadores 
a los organismos de seguridad social. 

 

 El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91; la no-afiliación al sistema general 
de riesgos profesionales y el incumplimiento de las normas del Sistema General de 
Riesgos Laborales, puede generar multas de hasta quinientos salarios mínimos 
mensuales. 

 

 Inscribir a los trabajadores con una base no real o información no oportuna: Multa de 
hasta 500 salarios mínimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de 
valor de las prestaciones. 

 
Los aportes al sistema deben ser consecuentes con la propuesta y los documentos 
anexos presentados por el proponente, este hecho será revisado por el Supervisor y es 
de obligatorio cumplimiento. 
 
1.12.7 Requisito de protocolo de Bioseguridad 
 
El Interventor deberá cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las normas 
establecidas por el gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, así como el diseño e implementación de un protocolo de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia  del Coronavirus COVID-
19, (de acuerdo con resolución 666 de 2020) este deberá estar ajustado con Plan De 
Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO), establecido por la circular 
conjunta 001 del 11 de Abril de 2020, este último deberá estar articulado con el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de un sistema de vigilancia 
epidemiológico. 
 
El Interventor deberá presentar un certificado emitido por la Alcaldía de Pereira para esto, 
deberá registrarse y enviar el protocolo a través de la página oficial, esto es 
http://www.pereira.gov.co., quienes se encargarán de establecer si el documento cumple 
con los ministerios de salud. (Decreto 443 del 26 de abril de 2020, alcaldía de Pereira). 
 
Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Universidad 
Tecnológica de Pereira y con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 2.2.4.6.28 del 
Decreto 1072 de 2015, la empresa contratista debe dar cumplimiento al documento 
       : “ ROTO O O D  B OS GUR DAD  ONTRAT STAS D  OBRAS 
  AN A  ÓN”  

 
1.12.8 Requisito cumplimiento a normas de seguridad 
 
El Interventor deberá cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las normas 
del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes, así como en el desarrollo y 
aplicación de los Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 
2015 y la Resolución 0312 de 2019. 
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Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 2.2.4.6.28 del 
Decreto 1072 de 2015, la empresa contratista debe dar cumplimiento al documento 
interno “MANUAL PARA CONTRATISTAS DE LA UTP”, que se puede consultar en la 
página WEB de la Universidad https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-
procesos/8/1/Personal  
 
Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal 
reglamentarios certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales, seguros 
y en buen estado. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los 
implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados 
con sus actividades dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, dejando constancia de la entrega de los 
elementos de protección personal y de las instrucciones sobre el uso. 
 

 
1.12.9 Requisito Señalización y demarcación de áreas  

 
El Interventor está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la 
ocurrencia de accidentes. 
 
 

1.13. DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROCESO 
 
Hacen parte del presente proceso de Convocatoria los documentos que se relacionan a 
continuación:  
 
1. Los documentos de la presente Convocatoria Pública.  

 
2. Todos los documentos de la Convocatoria Pública No 10 de 2020 cuyo objeto es 

Construcción de la infraestructura para el desarrollo de las actividades misionales de 
la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria (FCAA) De La Universidad 
Tecnológica De Pereira (UTP). Pereira 

3.  
 

1.14. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 
 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, 
deberá acreditar en los términos señalados en el presente Pliego de Condiciones, la 
convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, 
para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos.  
 
 

1.15. AUTORIZACIÓN EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, el proponente que ofrezca 
personal profesional titulado y domiciliado en el exterior deberá acreditar dentro de los 

https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/8/1/Personal
https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/8/1/Personal
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términos señalados en este pliego de condiciones, la autorización expedida por el 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio 
temporal de la profesión en Colombia. En su defecto, deberá acreditar la solicitud de 
permiso radicada ante el mismo organismo con el lleno de los requisitos exigidos. Para 
estos efectos, el proponente deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites 
correspondientes.  
 
 

1.16. DOMICILIO 
 
Para los efectos de esta Invitación y de los contratos derivados de ella, se tendrá como 
domicilio el Municipio de Pereira. 
 
 

1.17. VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas con la Ley 850 de 2003, podrán desarrollar su 
actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos contractual en el presente 
proceso de selección.  
 
 

 

CAPITULO 2 - REQUISITOS HABILITANTES y DE PARTICIPACIÓN 
 
 
2.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Podrá presentar propuesta la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que a la 
fecha de presentación de la propuesta se encuentre debidamente inscrita, calificada y 
clasificada en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio 
respectiva (ver clasificación en el numeral 2.2.3) y que además cumpla con la capacidad 
jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional, 
establecidas en el presente pliego de condiciones. 
 
Según lo dispuesto en la Constitución Nacional, la ley y el Estatuto de Contratación de la 
Universidad (Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demás que lo modifican y 
complementan), los participantes en la Invitación no podrán estar inmersos en alguna de 
las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con La Universidad. 
 
 
2.2 CONDICIONES HABILITANTES y REQUISITOS DE ORDEN LEGAL  
 
Podrán participar las personas naturales Ingenieros Civiles o arquitectos, con experiencia 
en la construcción y/o interventoría de obras civiles, o personas jurídicas cuyo objeto 
social incluya la construcción y/o interventoría de obras civiles. 
 
 



 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
MISIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AGROINDUSTRIA (FCAA) DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA (UTP). PEREIRA 
 

 

 29 

2.2.1 EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA 
 

2.2.1.1 Personas Naturales 
 
Si el proponente es persona natural deberá presentar copia legible de la cédula de 
ciudadanía y acreditar su calidad de Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia general 
mayor o igual a Diez (10) años, demostrada con la copia legible de la tarjeta de matrícula 
profesional y certificación expedida por el COPNIA o CPNAA, con una fecha de 
expedición no mayor a tres (3) meses. 
 
2.2.1.2 Personas Jurídicas 
 
Podrán participar aquellas personas jurídicas que en su objeto social se incluya la 
Interventoría de obras civiles y su constitución sea mayor o igual a Diez (10) años, 
contados hasta la fecha de cierre de la Convocatoria. 
 
1. Esta sociedad debe cumplir con la Ley 842 de 2003, Artículo 17. RESPONSABILIDAD 

DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y DE SUS REPRESENTANTES. La sociedad, 
firma, empresa u organización profesional, cuyas actividades comprendan, en forma 
exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que correspondan al ejercicio de la 
ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, está obligada a 
incluir en su nómina permanente, como mínimo, a un profesional matriculado en la 
carrera correspondiente al objeto social de la respectiva persona jurídica. 
 
El oferente para acreditar la dependencia del profesional dentro de la empresa, 
deberá certificarla mediante la acreditación del contrato de trabajo y la planilla de 
seguridad social de la empresa del último mes antes del cierre del proceso. 

 
2. Cuando el proponente sea una persona Jurídica, el representante legal debe ser 

profesional en el área requerida; de lo contrario, la propuesta debe ser avalada por un 
profesional del área exigida y vinculado a la empresa, demostrado mediante contrato 
de trabajo y copia del pago de seguridad social, del  último mes anterior al cierre de 
este proceso como dependiente de ella, el cual deberá firmar la propuesta juntamente 
con el representante legal. En esta situación, se debe anexar tarjeta profesional y 
copia de la vigencia de la matrícula profesional certificada por el COPNIA o CPNAA. 

 
 
2.2.1.3 Consorcios y Uniones Temporales 

 
1. Los consorcios o uniones temporales podrán ser integrados por máximo dos (2) 

personas. 
 

2. En caso de Consorcio o Uniones Temporales donde los consorciados o unidos 
temporalmente sean personas naturales, éstos deben cumplir el requisito de 
profesional en el área requerida y por lo menos uno de los consorciados o unidos 
temporalmente debe cumplir con el 100% de la experiencia general solicitada, el otro 
integrante debe tener una experiencia general mínima del 50% de la requerida. 
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3. Cuando los consorciados o unidos temporalmente sean Personas Jurídicas, éstas 
deben cumplir con que en su objeto social incluya la interventoría de obras civiles y 
por lo menos uno de los consorciados o unidos temporalmente debe cumplir con el 
100% de la experiencia general solicitada, es decir que su constitución sea mayor o 
igual a Diez (10) años y el otro integrante debe de acreditar que su constitución es 
mayor o igual a cinco (5) años.   

 
4. El representante legal del consorcio o unión temporal debe ser profesional en el área 

requerida, de lo contrario, la propuesta debe ser avalada por un profesional del área 
exigida y vinculado a una de las empresas consorciadas o unidas temporalmente 
demostrado mediante contrato de trabajo y copia del pago de seguridad social del 
último mes anterior al cierre de este proceso como dependiente de ella, el cual 
deberá firmar la propuesta juntamente con el representante legal. En esta situación, 
se debe anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matrícula profesional 
certificada por el COPNIA o CPNAA. 

 
5. Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal, podrá tener 

inhabilidades o incompatibilidades según lo establecido en la Constitución Nacional y 
en el Manual de Contratación de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 
2009 del Consejo Superior y modificaciones mediante Acuerdos N. 18 del 14 de abril 
de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de 2015, respectivamente. 

 
 
2.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA REQUERIDA 
 
Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia 
específica, acreditada con la ejecución de máximo dos (2) contratos terminados y 
liquidados donde se evidencie lo siguiente: 
 

 En un (1) solo contrato, Interventoría de la construcción y/o ampliación y/o 
reforzamiento de una (1) edificación de por lo menos 1.920 M2 cubiertos en una sola 
unidad y en mínimo dos pisos y en el segundo contrato, Interventoría de la 
construcción y/o ampliación y/o reforzamiento de una (1) edificación de por lo menos 
1.200 M2 cubiertos en una sola unidad y en mínimo dos pisos. 

 Si la experiencia se demuestra en un solo contrato, debe acreditar la Interventoría a la 
construcción de por lo menos 2.400 m2 construidos y en construcciones de mínimo 

dos pisos.  
 
Y demostrar experiencia en lo siguiente en uno o en máximo los dos (2) contratos 
mencionados al principio: 
 

La sumatoria de los contratos aportados debe acreditar: 
 

 Interventoría al suministro e instalación de redes eléctricas con mínimo 300 
puntos de salidas de tomas e iluminación y 40 puntos mínimos de voz y 
datos.  

 Interventoría a la construcción de red contra incendios. 
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 Interventoría a la construcción de estructura en madera y/o metálica y/o 
guadua (columnas, vigas y/o estructura de cubierta) por un valor igual o 
superior a 600 SMMLV del costo directo del item. 
 

 En caso de persona jurídica S.A.S cuya constitución sea inferior a tres (3) 
años y alguno de los accionistas, socios o constituyentes cumpla con la 
experiencia especifica solicitada se considera que cumple. 
 
 

2.2.2.1 Requisitos para Consorcios o Uniones Temporales. 
 
Para el cumplimiento de la Experiencia específica requerida, los consorciados o unidos 
temporalmente deben demostrar lo siguiente: 
 

 Por lo menos uno de los consorciados o unidos temporalmente, tenga el 100% de la 
experiencia solicitada en cuanto a Interventoría de la construcción y/o ampliación y/o 
reforzamiento de una (1) edificación de por lo menos 1.920 m2 cubiertos en una sola 
unidad y en mínimo dos pisos de altura y el otro consorciado o unido temporalmente debe 
acreditar mínimo el 50% de la experiencia Interventoría de la construcción y/o ampliación 
y/o reforzamiento de una (1) edificación de por lo menos 1.200 m2 cubiertos en una sola 
unidad y en mínimo dos pisos de altura. 
 
2.2.2.2 Requisitos para las certificaciones 
 
1. El certificado debe contener en forma explícita los dos atributos solicitados (edificación 

de mínimo, dos pisos de altura y 2.400 m2 de área construida, o  1.920 m2 un 
consorciado y 1.200 m2 el otro consorciado)  
 

2. En caso de que la certificación no cumpla con este requisito, este se deberá 
acompañarlo de acta final de pago donde se demuestre tales atributos. 
 

Para la acreditación de las cantidades, el proponente debe señalar o resaltar 
claramente el sitio donde se encuentra demostrado: 

 

 Interventoría al suministro e instalación de redes eléctricas con mínimo 300 
puntos de salidas de tomas e iluminación y 40 puntos mínimos de voz y 
datos.  

 Interventoría a la construcción de red contra incendios. 

 Interventoría a la construcción de estructura en madera (columnas, vigas y/o 
estructura de cubierta) por un valor igual o superior a 600 SMMLV 

 
3. Los certificados y actas expedidos por una entidad pública deben ser suscritos por 

persona competente, calidad que deberá ser acreditada en caso de que La 
Universidad lo requiera. 
 

4. Los certificados y actas expedidos por una persona natural o jurídica privada se 
aceptan sólo si están suscritos por el titular de la licencia o dueño del proyecto o por el 
representante legal de la persona jurídica o en su defecto el delegado por ella. 
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5. Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en 
ningún caso se aceptarán las cantidades contratadas como certificado. 

 
6. En el caso de interventorías en consorcio o unión temporal, la experiencia en las 

cantidades certificadas se contabilizará en su totalidad por una sola vez para uno de 
los consorciados o unidos temporalmente. 

 
7. Los certificados y actas deben especificar claramente: 

1. Objeto. 
2. Valor total del contrato. 
3. Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato 
4. Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó el contrato. 
5. Nombre de la persona jurídica o natural dueña del proyecto. 
6. Dirección, telófono y número de identificación tributaria (NIT), tanto de contratista 

como de contratante. 
7. Componentes y cantidades ejecutadas. 

 
2.2.3 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
La capacidad jurídica para este proceso se determina verificando que el objeto de la 
persona natural o jurídica proponente, esté acorde con el objeto de lo requerido para 
contratar, verificada mediante el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de 
Comercio, para tal efecto el interesado debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 
1. No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

indicadas en la Constitución y la Ley, que se entiende prestado con la presentación 
de la propuesta.  

 
2. Ser una persona natural o jurídica debidamente constituida, debiendo presentar 

certificado de cámara de comercio para personas jurídicas con una expedición no 
mayor a 30 días anteriores a la fecha de la presentación de propuesta.  
 

3. Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación 
legal con el Certificado de la Cámara de Comercio, expedido con una antelación no 
mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de presentación de la 
propuesta. En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del Gerente 
o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o 
actividades que tengan relación directa con el objeto de la presente Convocatoria y la 
duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución 
del contrato contados a partir de la fecha del acta de inicio y un (1) año más. 

 
4. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 

la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta. 

 
5. Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de esta, deberá adjuntar el documento de autorización 
expresa del órgano competente.  
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6. El proponente deberá anexar a la propuesta el certificado de inscripción en el 
Registro Único de Proponentes vigente, el cual debe estar en firme a la fecha de 
adjudicación y tener una fecha de expedición no mayor a 30 días anteriores a la fecha 
de cierre de la Convocatoria. 

 
7. Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir las normas legales 

vigentes, mediante documentos expedidos dentro de los seis meses anteriores al 
cierre de manifestación de interés, en los que se acredite que cuentan con un 
apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente 
facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener dicho 
apoderado, como mínimo, por el término de vigencia del contrato que se desprenda 
del Proceso de Selección y un año más. No tendrán la obligación de acreditar 
apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de 
constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del contrato. 

 
8. Presentar copia del Registro Único Tributario expedido por la Dian. 
 
9. Diligenciar todos los anexos de la presente Convocatoria.  
 
10. Presentar póliza de seriedad de la propuesta equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor de la propuesta y un término de duración de tres (3) meses contados a partir del 
día de cierre de la Convocatoria Pública. La garantía debe constituirse a favor de La 
Universidad Tecnológica de Pereira, por el objeto de la Invitación, para responder por 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Invitacion, en especial las 
relacionadas con la suscripción del contrato. Dicha póliza deberá ser expedida por 
una compañía de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en 
Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera. 

 
Esta póliza se hará efectiva en caso de que el proponente favorecido con la 
adjudicación, no procediere a cumplir con los requisitos para la legalización y 
perfeccionamiento del contrato. El no cumplimiento de estos requisitos hará que su 
propuesta sea rechazada. 

 

2.2.4 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
El Comité Financiero analizará los índices que a continuación se indican, con la 
información del Registro Único de Proponentes con fecha de corte no anterior a 31 de 
diciembre de 2019, los cuales determinan la solvencia económica para contratar con La 
Universidad.  
 

1. Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente  
 
El capital de trabajo debe ser positivo y como mínimo equivalente al 10% del valor total 
del presupuesto oficial establecido para el proceso.  
 

2.  Indice de Liquidez =   Activo corriente ≥ 1,10 
Pasivo corriente 

 
3.  Indice de endeudamiento =  Pasivo Total ≤ 0,70 
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 Activo Total 
 
 

1. Los índices se calcularán con base en el R.U.P entregado. 
 
2. Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de 

incumplimiento de cualquiera de ellos se descalifica al proponente para 
continuar en el proceso.  

 
3. En caso de consorcio o unión temporal los índices se calcularán teniendo 

como referente los porcentajes de participación declarados en el documento 
de constitución. 

 
Los proponentes deben incluir la información financiera en el Formato 10. 

 
 
 

CAPITULO 3 – CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La Propuesta deberá ser presentada ajustándose a las condiciones establecidas en el 
numeral 1.5 CIERRE DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA y en los formatos entregados 
para tal fin. No deberán incluirse catálogos, folletos o documentos cuyo contenido sea 
diferente al solicitado en los Pliegos de Condiciones. 
 
La no presentación de los documentos relacionados en los numerales 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, y 
3.5 puede descalificar al proponente. 
 
No se considerará la oferta cuyo documento presente tachaduras, borrones, 
enmendaduras o que haga dudar del contenido de ésta.  
 
La Universidad se reserva el derecho de verificar total o parcialmente la información 
presentada por el oferente, la cual deberá presentarse en el mismo orden que se 
establece a continuación, cumpliendo los requisitos contenidos en estos Pliegos de 
Condiciones:  
 
 
3.1 DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
3.1.1 Índice o Tabla de Contenido 

 
Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los 
documentos requeridos en estos Pliegos de Condiciones, de tal forma que se facilite el 
estudio y evaluación. 
 
3.1.2 Carta de Presentación de la Propuesta 
 
Debe contener en forma clara la siguiente información: 
1. El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta 

consolidada 
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2. El plazo para la ejecución de la interventoría en días calendario 
 
3. Dirección, teléfono y correo electrónico 
 
La carta de presentación de la propuesta se presentará en el Formato 01 suscrita por el 
mismo proponente en caso de persona natural o por el representante legal facultado para 
presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo, en 
caso de que sea persona jurídica. 
 
Ver requisitos establecidos en el literal 2.2.1.2. Personas Jurídicas punto 3 y literal 2.2.1.3. 
Consorcios y Uniones Temporales punto 5. 
 
 
3.1.3 Certificado de Cumplimiento, Multas y/o Sanciones 
 
Se debe diligenciar el Formato 02 suministrado en este Pliego de Condiciones, firmado 
por el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona 
jurídica. 
 
 
3.1.4 Experiencia General y Específica del Proponente 
 
Se debe diligenciar el Formato 04 Experiencia General del Proponente y el Formato 05 
Experiencia Específica del Proponente, suministrados en este Pliego de Condiciones, así 
como anexar copia de los certificados de la experiencia relacionada. 
 

3.1.5 Personal Mínimo Requerido 
 
Cada uno de los profesionales debe cumplir con los requisitos mínimos que se indican a 
continuación para cada caso específico.  
 
Un profesional puede ser presentado como parte del equipo de trabajo de varios 
proponentes; sin embargo, un proponente no puede ser presentado como parte del 
equipo de trabajo de otro proponente.  
 
El personal mínimo requerido debe cumplir con los requisitos generales de experiencia y 
la dedicación mínima exigida. 
 
El proponente debe diligenciar el Formato 06 Experiencia General y Específica del 
Personal Profesional y anexar copia de la siguiente información para cada uno de los 
profesionales propuestos: 
 
1. Hojas de vida (Debe diligenciar el Formato 07) 
2. Experiencia específica relacionada 
3. Tarjeta profesional 
4. Certificado de vigencia de matrícula profesional 
5. Certificado de antecedentes disciplinarios. 
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La dedicación mínima del personal mínimo solicitado se indica en el Cuadro No 1 y se 
entenderá como de permanencia en la obra.  
 
Los aspectos relevantes deben ser consignados en bitácora y validados diariamente por 
los directores de obra e interventoría.  
 
La bitácora de salud ocupacional y seguridad en el trabajo deberá ser diligenciada por el 
personal encargado de adelantar estas actividades. Los directores de obra e interventoría 
deberán validar con su firma la información aquí consignada.  
 

DEDICACION MIMINA DEL PERSONAL EN OBRA 
Cuadro No 1 

 

No ACTIVIDAD PROFESION 

 
DEDICACION 

% 
 

INICIA CON: TERMINA 
TIEMPO 

mes 

1 
 Ingeniero civil o 
arquitecto   

Dirección de 
interventoría  

       0.50    
Acta de inicio-

Etapa 
Planeación 

Fecha 
terminación 

contrato 
Interventoría 

13 

2 
 Ingeniero civil o 
arquitecto  

Residente de 
interventoría  

       1.00    
Acta de inicio-

Etapa 
Planeación 

Fecha 
terminación 

contrato 
Interventoría 

13 

3 
 Ingeniero civil o 
arquitecto  

Supervisor Técnico 
Independiente  

       0.50    

15 días después 
de acta de 
inicio-Etapa 
Planeación 

15 días Despues 
de terminación 

de obra 
12 

4 
 Ingeniero 
Electricista  

 Residente-
supervisión obra 
eléctrica  

       0.50    
Acta de inicio-

Etapa 
Planeación 

fecha de 
terminación de 

obra 
12 

5 

Profesional en 
Ingeniería Ambiental 
o Administrador 
Ambiental  

 Asesor ambiental         0.25    
Inicio de 

ejecución de 
Obra 

Terminación de 
Obra 

11 

6 

 Profesional en 
SGSST o o 
Profesional en salud 
ocupacional  

 Supervisor SST         0.50    

15 días después 
de acta de 
inicio-Etapa 
Planeación 

15 días Después 
de terminación 

de obra 
12 

7 
 Técnico constructor 
o un tecnólogo en 
obras civiles  

 Inspector de 
Interventoría  

       1.00    
Inicio de 

ejecución de 
Obra 

Terminación de 
Obra 

11 

 
Auxiliar de residente 
y administrativo 

 Apoyo administrativo         1.00    

15 días después 
de acta de 
inicio-Etapa 
Planeación 

15 días Después 
de terminación 

de obra 
12 
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3.1.5.1 Director de Interventoría 
Se requiere un ingeniero civil o arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con una 
experiencia general mínima de diez (10) años y experiencia específica certificada como 
Director o Residente de interventoría, de construcción de obras, en contratos donde se 
evidencie la construcción de obras civiles que contengan como mínimo: 
 

 Construcción y/o ampliación y/o reforzamiento de una (1) edificación de por lo menos 
1.800 m2 cubiertos en una sola unidad y en mínimo dos pisos de altura, la cual haya 
incluido los componentes estructural, arquitectónico y eléctrico. 

 
Y además que se evidencie lo siguiente: 
 

 Interventoría al suministro e instalación de redes eléctricas con mínimo 300 puntos de 
salidas de tomas e iluminación y 40 puntos mínimos de voz y datos.  

 Interventoría a la construcción de red contra incendios. 

 Interventoría a la construcción de estructura en madera y/o madera (columnas, vigas 
y/o estructura de cubierta) por un valor igual o superior a 600 SMMLV en costo directo 
del item. 
 

Esta experiencia debe ser acreditada con la ejecución de máximo dos (2) contratos 
terminados y liquidados, no necesariamente todas las actividades en un mismo contrato.  
 
Serán obligaciones del director de interventoría entre otras: 
 

 Aprobar la estrategia mediante la cual se logrará dar con el cumplimiento de los 
objetivos del contrato de construcción de obra. 

 Verificar el cumplimiento de calidad de la obra. 

 Tener registro de la correspondencia enviada y recibida con un consecutivo.  

 Realizar comités de obra semanales. 

 Resolver las dudas con respecto a la ejecución de las actividades y durante el 
transcurso de las obras. 

 Realizar las gestiones pertinentes con el diseñador, a las demás dudas que puedan 
surgir en el transcurso de ejecución del proyecto, para dar una solución oportuna. 

 Hacer y presentar a La Universidad el informe ejecutivo periódico de las actividades 
de la obra y del avance de ejecución del proyecto en tiempo y en dinero con la 
información suministrada por los ingenieros residentes de interventoría.  

 Hacer el seguimiento y verificar el cumplimiento del cronograma de actividades de 
construcción y en caso de retrasos, tomar las medidas necesarias para que se 
ejecuten los planes de contingencia por parte del contratista de obra.  
Dicho seguimiento deberá presentarse en el informe ejecutivo semanal e incluir las 
proyecciones del avance de las obras, las recomendaciones para eliminar los atrasos 
de las actividades según ocurran. 

 
La calidad de director y residente no podrá recaer sobre una misma persona; sin 
embargo, el proponente podrá postularse como director de interventoría y cumplir con las 
labores inherentes a este cargo. 
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3.1.5.2 Residente de Interventoría de Obra Civil  
 

Se requiere un ingeniero civil o arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con una 
experiencia general mínima de diez (10) años y experiencia específica certificada como 
director o residente de obra, director o residente de interventoría de obra, en contratos 
donde se evidencie: 
 

 Construcción y/o ampliación y/o reforzamiento de una (1) edificación de por lo menos 
1.200 m2 cubiertos en una sola unidad y en mínimo dos pisos de altura, la cual haya 
incluido los componentes estructural, arquitectónico y eléctrico. 

 
Y además que se evidencie lo siguiente: 
 

 Interventoría al suministro e instalación de redes eléctricas con mínimo 150 puntos de 
salidas de tomas e iluminación y 20 puntos mínimos de voz y datos.  

 Interventoría a la construcción de red contra incendios. 

 Interventoría a la construcción de estructura en madera (columnas, vigas y/o 
estructura de cubierta) por un valor igual o superior a 300 SMMLV en costo directo del 
item. 
 

Esta experiencia debe ser acreditada con la ejecución de máximo dos (2) contratos 
terminados y liquidados, no necesariamente todas las actividades en un mismo contrato.  
 
Entre las funciones del residente están: 
 

 Consultar permanentemente, entender y analizar las especificaciones técnicas y 
los planos del proyecto, para poder exigir su cumplimiento. 

 Verificar y exigir la ejecución de las actividades, velando por los intereses de la 
Universidad, atendiendo criterios de menor costo, menor tiempo y mayor calidad. 

 Mantener la trazabilidad de la ejecución mediante las anotaciones diarias de la 
bitácora de obra.  

 Llevar el registro fotográfico de las actividades de obra. 

 Hacer corte de obra semanal en compañía del residente de obra, llevando el 
registro de medidas en el formato de medidas controlado por el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Universidad.  

 
El proponente deberá tener en cuenta que el director y el residente de obra civil no podrán 
tener la misma profesión, de tal manera que, si el primero es ingeniero civil, el segundo 
será arquitecto, o viceversa. 
 
3.1.5.3 Residente de Interventoría de Obra Eléctrica 
 
Se requiere un ingeniero eléctrico o ingeniero electricista, con experiencia general 
superior a cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y experiencia específica en: 
 

 Mínimo dos (2) contratos relacionados con construcción de obras eléctricas de media 
y baja tensión, de iluminación y de comunicaciones en edificaciones.  
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Entre las funciones del residente están: 
 

 Consultar permanentemente, entender y analizar las especificaciones técnicas y 
los planos del proyecto, para poder exigir su cumplimiento. 

 Verificar y exigir la ejecución de las actividades, velando por los intereses de la 
Universidad, atendiendo criterios de menor costo, menor tiempo y mayor calidad. 

 Hacer corte de obra semanal en compañía del residente de obra, llevando el 
registro de medidas en el formato de medidas controlado por el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Universidad.  

 
3.1.5.4 Supervisior Técnico 
 
Se requiere un ingeniero o arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con una 
experiencia general mínima de ocho (8) años y experiencia específica certificada en 
diseño estructural, construcción, interventoría o supervisión técnica, en mínimo cinco (5) 
años, y dos (2) contratos donde se evidencie la construcción de edificaciones, la cual 
haya incluido los componentes estructural, arquitectónico y eléctrico. 
 

 Este profesional será el responsable de hacer cumplir los procesos de aseguramiento 
de la calidad al contratista de obra, teniendo en cuenta las especificaciones del 
proyecto y las normas técnicas colombianas vigentes y en especial la ley 400 de 1997 
y el reglamento NSR-10 y entregar al final de la obra los formatos de seguimiento y el 
certificado técnico de ocupación. Lo anterior de acuerdo con el capítulo I.2 de la NSR -
10, Alcance de la supervisión técnica, supervisando directa y diariamente la 
construcción. 

 
3.1.5.5 Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Se requiere un Profesional en Salud Ocupacional o Profesional en Seguridad y Salud en 
el Trabajo, con experiencia general certificada mínima de dos (2) años y experiencia 
específica como profesional en SST, en mínimo dos (2) contratos de obra civil con 
duración mayor o igual a cinco (5) meses cada uno, y por lo menos uno de los contratos 
que evidencie la construcciónn de edificación de mínimo dos (2) pisos. 
 
Deberá anexar copia de la licencia profesional vigente y las certificaciones de obra.  
 
Este profesional será el encargado, entre otras funciones, de las siguientes: 
 

 Seguimiento y acompañamiento en la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 1072 de 2015; a su empresa y 
la del contratidsta de obra. 

 Verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que en este sentido se 
encuentren vigentes. 

 Asistir semanalmente a los comités de obra y elaborar informe semanal conjunto con 
el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra. 

 Revisar los pagos de seguridad social y verificar la concordancia con la realidad en la 
ejecución y pagos mínimos de acuerdo con la ley.  

 Asistir a las reuniones programadas por La Universidad para efecto de mejoramiento 
de su control. 
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 Velar por el registro y buen manejo de la información producto de la implementación 
del SGSST, la cual deberá ser entregada al finalizar la obra al área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la oficina de Planeación. 

 Velar por el cumplimiento del Manual para Contratistas en SST de la UTP. 

 Entregar firmada toda la documentación que avalará el director de interventoría.  
 
3.1.5.6 Supervisor ambiental 
 
Se requiere Profesional en Ingeniería Ambiental o Administrador Ambiental con 
experiencia general de dos (2) años o más y experiencia específica certificada en mínimo 
dos (2) contratos de construcción de obras civiles como residente ambiental o asesor 
ambiental. Este profesional tendrá a su cargo supervisar la correcta ejecución del 
componente ambiental y los trámites ante las entidades competentes. 
 
3.1.5.7 Apoyo administrativo  
 
Se requiere un estudiante de ingeniería o arquitectura que se encuentre cursando el 
último semestre de su carrera, acreditado mediante certificado expedido por la 
Universidad en la cual estudia; que pueda apoyar al residente de interventoría de obra 
civil en labores administrativas y técnicas.  
 
 
El proponente debe diligenciar el Formato 07 Hoja de Vida del Personal, suministrado en 
este pliego de condiciones, el cual deberá ser firmado por cada profesional y anexar los 
soportes relacionados para cumplir requisitos.  
 
La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta o matrícula profesional. 
 
Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios 
técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos, actas de grado o 
certificados de obtención del título correspondiente. 
 
Con la firma de la hoja de vida, cada profesional certifica la disponibilidad de trabajo y el 
compromiso de laborar para esta interventoría.  
 
En caso de existir una eventualidad que obligue al cambio del personal propuesto, como 
requisito para el inicio de la interventoría, debe presentar hoja de vida con todos sus 
soportes del profesional propuesto para reemplazarlo, el cual debe tener igual o mayores 
capacidades y experiencia que la persona con la cual se le calificó y adjudicó la 
propuesta. Una vez estudiado se aprobará por escrito por parte de La Universidad como 
requisito para firmar el acta de inicio. Una vez legalizado el contrato, el contratista tendrá 
cinco días calendario para allegar los contratos del personal al supervisor designado por 
La Universidad. 
 
 
3.1.5.8 Grupo asesor interdisciplinario 

 
El proponente deberá contar con un grupo asesor interdisciplinario de profesionales 
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idóneos, que estén disponibles para la supervisión de la ejecución de cada una de las 
actividades de obra y actuará según lo requiera el interventor o La Universidad. Estos 
profesionales no se requerirán de dedicación permanente en la obra, pero si podrán 
requerirse para asesorar y apoyar a la interventoria en actividades específicas que tengan 
relación con su especialidad y cuando el desarrollo de la obra así lo exija. El costo de las 
actividades de asesoría se hará con cargo al rubro denominado “Laboratorio para 
ensayos de suelos y materiales, incluye personal profesional”  Las especialidades seran 
principalmente estructural, eléctrica, de suelos, hidráulica y sanitaria, pero podrá 
requerirse otras especialidades según lo indiquen las necesidades de la obra. 
 

3.1.6 Pagos de seguridad social y aportes parafiscales 
 
El proponente debe diligenciar el Formato 03 Certificación de Pagos de Seguridad Social 
y parafiscales, suministrado en este pliego de condiciones, firmado por el proponente, si 
es persona natural, o por el representante legal si es persona jurídica. 

 

3.1.7 Registro unico de proponentes 
 
El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión 
temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar el certificado de inscripción en el 
Registro Único de Proponentes – RUP, inscrito y clasificado en alguno de los siguientes 
servicios, de acuerdo con los códigos del clasificador de bienes y servicios de las 
Naciones Unidas (UNSPSC): 
 

 
GRUPO SEGMENTO  FAMILIA CLASE 

F 81100000 81100000 81101500 

Servicios 

Servicios basados en 
Ingeniería, 

Investigación y 
Tecnología 

Servicios profesionales 
de ingeniería y 

arquitectura 

Ingeniería civil y 
arquitectura 

 
Productos: No se solicita alguno específicamente. 
 

3.2 PROPUESTA ECONÓMICA  
 
Se deberá estimar el costo de la interventoría mediante el sistema de costos de personal 
a partir de sueldos básicos y unos costos directos; afectados ambos por Factor 
Multiplicador. 
 

3.2.1 Costo de la Propuesta 
 

Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los 
cuales serán ejecutados los trabajos de interventoría, así como de los riesgos previsibles 
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de la interventoría de obra, pues su desconocimiento o falta de información no se 
considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a La Universidad. 
 
El proponente deberá presentar el Formato 08 Cálculo de Factor Multiplicador, bajo las 
siguientes consideraciones mínimas: 
 

 Los salarios a los colaboradores, de acuerdo con el personal mínimo solicitado por 
la Universidad; 

 Las prestaciones sociales, la seguridad social y lo demás aportes de ley;  

 Los costos bancarios y finanieros, Impuestos, Costos de perfeccionamiento-póliza 
del contrato;   

 Los costos indirectos que corresponden a aquellos gastos en que incurre la 
organización del interventor para poder ofrecer la disponibilidad de sus servicios 
tales como costos administrativos y de operación (alquiler de oficina, servicios 
públicos, Papelería y útiles de oficina, Fotocopias, Gastos bancarios, Servicios 
médicos, Mantenimiento de oficina, Alquiler y/o mantenimiento vehículos de 
administración, Seguros incendio y robo, Asociaciones profesionales, 
Documentación técnica, Revistas y publicaciones, Entrenamiento de personal, 
Preparación y edición de propuestas, Gastos de viaje, Depreciación de equipos, 
Costos de personal no facturable; 

 Costos de personal profesional externo que apoyan las labores de la firma, por 
ejemplo: Asistencia y asesoría contable, Asesoría legal;  

 Honorarios o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del 
trabajo. 

 
En general los gastos inherentes a la buena ejecución del contrato, de acuerdo con los 
presentes términos.  
 

3.2.2 Impuestos, Tasas y Contribuciones 
 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se 
deriven. 
 
El salario mensual, la seguridad social, prestaciones sociales y dedicación respetando los 
tiempos solicitados por La Universidad, se debe ajustar bien sea por exceso o por defecto 
al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima 
por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a cinco se aproxima por defecto al número entero del peso.  
 
Los precios que ofrezca el proponente para la interventoría deben cubrir todos los costos 
administrativos, financieros, de personal, impuestos, y utilidad del proponente.  
 
Estos precios no estarán sujetos a revisiones ni cambios. Los servicios se prestarán con 
personal profesional que cumpla la experiencia mínima solicitada.  
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La propuesta se presentará en los cuadros indicados el Formato 08 Factor Multiplicador y 
Formato 09 Propuesta Económica suministrados en este pliego de condiciones, 
especificando lo siguiente:   
 
1. Remuneración del personal del consultor, la cual podrá incluir, según cada caso, los 

sueldos, cargas por concepto de seguridad social y viáticos 
2. Gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos necesarios para la 

realización de la labor 
3. Gastos de administración 
4. Análisis del factor prestacional del personal 
5. Impuestos 
6. Utilidades del consultor 
 
 
Adicionalmente, deberá tener en cuenta lo siguiente:  
  
1. La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego, 

especialmente en cuanto a la calidad, cantidad y especificaciones que se describen 
en la parte técnica. 

2. Totalizar antes del IVA y valor del IVA, para obtener el valor total de la propuesta. 
3. La propuesta una vez entregada no puede ser modificada. 
4. El cuadro de costos es inmodificable en cuanto a su configuración y contenido 

(numeración, descripción de la actividad, orden de estas, etc.). 
5. Los valores establecidos según factura son inmodificables. 
6. Cuadro de la oferta debe presentarse completo y en pesos colombianos  
7. En caso de falta por algún motivo del personal mínimo indicado y valorado, este debe 

ser reemplazado en forma inmediata y solamente se reconocerá pago por el personal 
que realmente se encuentre laborando en la obra y con la dedicación solicitada, 
condición verificada por el supervisor. 

8. La Universidad verificará que el pago de seguridad social corresponda con el valor 
reportado en la propuesta económica (salario básico), o el valor homologado a 
honorarios con el factor prestacional correspondiente. 

9. Teniendo en cuenta la modalidad de contratación con reconocimiento de Factor 
Multiplicador sobre costos de personal, en caso que no se dé la coincidencia entre los 
valores consignados en la propuesta y los reportados a la seguridad social, La 
Universidad retendrá los valores dejados de pagar y consignará al sistema de 
seguridad social de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente. 

 
10. La no presentación de la propuesta económica se considerará insubsanable.  
 
Los valores consignados en el cuadro del Formato 09 cuya unidad es s/f (según factura), 
no pueden ser cambiados, so pena de ser eliminada la propuesta. 
 
La Universidad verificará que el Formato 8 Factor Multiplicador y el Formato 09 Propuesta 
Económica se encuentren completamente diligenciados por parte del proponente; en caso 
contrario, la propuesta no será tenida en cuenta. 
 

3.3 DOCUMENTOS LEGALES 
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3.3.1 Existencia y Representación Legal 
 
El proponente que sea persona jurídica debe acreditar su existencia y representación 
legal mediante la certificación de Cámara de Comercio del domicilio principal, teniendo en 
cuenta que la duración de una sociedad para efectos de la contratación, debe ser al 
menos igual al plazo de ejecución del contrato, contados a partir de la fecha del Acta de 
Inicio y un (1) año más, documento expedido con una vigencia no mayor a treinta (30) 
días a la fecha en que se tiene prevista la adjudicación. 
 
La Universidad verificará en el Certificado de Existencia y Representación Legal el objeto 
social de la persona jurídica el cual deberá ser igual o similar al objeto de la presente 
Convocatoria, así mismo la calidad de representante legal para presentar la oferta y 
obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto contractual. 
 
El representante legal de las personas jurídicas debe contar con facultades para celebrar 
este tipo de contratos; por tanto, dicha capacidad será verificada en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio.  
  
Si el representante legal de las personas jurídicas no cuenta con facultades para suscribir 
el contrato deberá aportar autorización expresa del órgano competente, para lo cual 
deberá aportar copia del acta o extracto de ella en donde se delega o autoriza la 
contratación. 
 
3.3.2 Acta de autorización para contratar en el caso de persona jurídica 
 
Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y 
representación legal el Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para 
comprometer a la persona Jurídica en la presentación de la propuesta, la celebración y 
liquidación del contrato; caso contrario, se requiere acta o extracto del acta del órgano 
competente que lo faculte para tales actos. 
 
3.3.3 En caso de consorcios o uniones temporales 
 
Anexar documento de conformación y definir claramente los porcentajes de participación, 
las responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unión o 
Consorcio, el nombre del Representante Legal y el objeto específico para el cual se 
conforma. 
 
3.3.4 Póliza de seriedad de la Propuesta  

 
Presentar póliza de seriedad de la propuesta equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
de la propuesta y un término de duración de tres (3) meses contados a partir del día de 
cierre de la Invitación. La garantía debe constituirse a favor de La Universidad 
Tecnológica de Pereira, por el objeto de la Invitación, para responder por el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la Invitacion, en especial las relacionadas con la 
suscripción del contrato. Dicha póliza deberá ser expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, debidamente autorizada 
por la Superintendencia Financiera. 
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Esta póliza se hará efectiva en caso de que el proponente favorecido con la adjudicación, 
no procediere a cumplir con los requisitos para la legalización y perfeccionamiento del 
contrato. El no cumplimiento de estos requisitos hará que su propuesta sea rechazada. 
 
 
3.3.3  Copia de la Cédula de ciudadanía 
 
La persona natural, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal o el Representante 
Legal de la Persona Jurídica deberá anexar a su propuesta, la fotocopia de la cédula.  
 
 
   U                                                                              R        
Nacional de Medidas Correctivas del proponente singular y de cada uno de los 
consorciados o unidos temporalmente.  
 

 
3.4 DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
3.4.1 Certificado de inscripción en el registro único de proponentes R.U.P  
 
Se debe aportar el certificado expedido por la cámara de comercio, con vigencia mínima 
de treinta (30) días contados desde la fecha de expedición hasta la fecha de cierre de la 
presente Convocatoria Pública. Se verificará que se encuentre vigente y debe estar en 
firme a la fecha de adjudicación. 
 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, 
deberán cumplir lo establecido en el numeral 3.1.7 REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES-RUP caso contrario la propuesta será RECHAZADA. 

 
 

3.4.2 Paz y Salvo de Seguridad Social 
 
Declaración expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 días 
calendario, donde certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de 
seguridad social y parafiscales durante los seis meses anteriores a la presentación de la 
oferta. 
 
Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral 
y aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes, 
donde conste el valor cancelado, el período de cotización y la fecha de pago, de 
conformidad con la Ley 828 de 2003. 
 
 
3.4.3 Registro Único Tributario – RUT 
 
El proponente, persona natural o jurídica, debe presentar fotocopia del certificado 
expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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CAPITULO 4 – EVALUACION 
 

4.1  REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Se revisará la propuesta que se haya presentado, verificando si cumple con toda la 
documentación relacionada en el pliego de condiciones, en el siguiente orden: Legal, 
financiero y técnico. No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o 
modificaciones que fueran presentadas con posterioridad al cierre de la presente 
Invitación. Lo anterior no impide que cuando La Universidad así lo considere solicite 
cualquier documento aclaratorio respecto de los requisitos habilitantes o sobre la 
propuesta propiamente dicha. 
 

 
4.2 ORDEN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
1. Formato 01, Carta de Presentación de la Propuesta 
2. Formato 02, Certificado de Cumplimiento, Multas y/o sanciones 
3. Formato 03, Certificado de pago de seguridad social y parafiscales 
4. Formato 04, Experiencia General del Proponente  
5. Formato 05, Experiencia Específica del Proponente   
6. Formato 06, Experiencia Específica del Personal Profesional  
7. Formato 07, Hoja de Vida del Personal  
8. Formato 08, Factor Multiplicador  
9. Formato 09, Propuesta Económica 
10. Garantía de seriedad de la propuesta 
11. Copia de la(s) tarjeta (s) profesional(es) del proponente o de quien avala la 

propuesta 
12. Certificado de vigencia de matrícula (Copnia o CPNAA) del proponente o de 

quien avala la propuesta 
13. Documento de identidad del proponente, del representante legal de la persona 

jurídica y de quien avala la propuesta 
14. Copia del pago de la seguridad social, donde se refleje la afiliación de quien 

avale la propuesta, en caso de que aplique 
15. Certificado de existencia y representación legal (En caso de ser persona 

jurídica) 
16. Registro Unico de Proponentes (RUP) 
17. Registro Unico Tributario (RUT) 
18. Certificados de experiencia específica del proponente 
19. Personal mínimo requerido, cada uno con los siguientes documentos: 
 

1. Copia de la matrícula profesional, vigencia de matrícula, documento de 
identidad y diplomas 

2. Relación de experiencia general y específica de cada profesional 
3. Hoja de vida de cada profesional 
4. Certificados de experiencia 
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4.3 RETIRO DE LA PROPUESTA 
 
El proponente podrá solicitar por escrito a La Universidad el retiro de su propuesta antes 
de la fecha y hora previas para el cierre, la cual será devuelta al proponente o persona 
autorizada.  

 
4.4  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La Universidad evaluará y adjudicará el contrato al proponente cuyo ofrecimiento cumpla 
con las condiciones y requisitos exigidos por La Universidad, teniendo en cuenta los 
criterios que se enumeran a continuación. En caso de que La Universidad solicite 
documentos aclaratorios o documentos a subsanar deben ser entregados en un término 
máximo de un día, en caso contrario, se descalificará al proponente. Se revisarán y 
evaluarán los documentos aportados para demostrar la experiencia e idoneidad. La 
Universidad verificará el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos 
solicitados en el pliego de condiciones.  
 
 
4.4.1 Evaluación Jurídica  
 
Se realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos legales 
indicados en estos pliegos de condiciones para determinar si el proponente y la propuesta 
se ajusta o no a los requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratación de la Universidad 
(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demás que lo modifican y complementan) 
y a las condiciones del presente pliego. 

 

4.4.2 Evaluación Financiera 
 
Se analizarán el capital de trabajo y los índices de liquidez y endeudamiento del 
proponente de conformidad con lo indicado en el numeral 2.2.6 Capacidad Financiera, los 
cuales determinan la solvencia económica para contratar con La Universidad. 
 

4.4.3 Evaluación Técnica 
 
Se revisarán y evaluarán los documentos aportados. Se verificará el cumplimiento de los 
requisitos y los documentos técnicos solicitados en el Pliego de Condiciones, tales como 
experiencia general y experiencia específica del proponente y del personal mínimo 
requerido para desarrollar las labores de interventoría. 
 

4.4.4 Evaluación Económica 
 
La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo con los Formatos 08 y 09, a los 
cuales no se les podrá modificar el personal, el plazo, la dedicación, ni los costos fijos 
indicados que se pagarán sobre factura.  
 
El valor total de la interventoría no podrá exceder el presupuesto oficial, de lo contrario se 
desestimará la propuesta. 
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1. En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final 

obtenido en el Cuadro de la Propuesta y el consignado en la Carta de Presentación se 
tomará como cierto el valor dado en el Carta de Presentación de la propuesta. 
 

2. Se verificarán las operaciones aritméticas en el cuadro que contiene la Propuesta 
Económica (Formato 9), enmendando los posibles errores aritméticos, corrigiendo el 
valor final de la propuesta el cual será confrontado con el valor consignado en la Carta 
de Presentación de la Propuesta y tomando este último como el valor definitivo para 
comparación y asignación de puntaje. 
 

3. Se entenderán como válidas aquellas propuestas cuyo valor después de la revisión 
aritmética, no varíe en mas del 0,1% por encima o por debajo del valor consignado en 
la Carta de Presentación de la Propuesta.  
 
En consecuencia, el proponente, con la firma de su propuesta, autoriza a la 
Universidad para ajustar los valores de los bienes o servicios motivo de corrección 
aritmética de tal manera que siga conservando como valor de su oferta el consignado 
en la Carta de Presentación de la Propuesta, el cual será tenido en cuenta en la 
evaluación por fórmula que a continuación se indica. 

 
4. En el evento que en el cuadro que contiene la Propuesta Económica (Formato 9) se 

verifique que no se efectuó la multiplicación de la cantidad por el precio unitario 
respectivo de un bien o servicio, se descalificará la propuesta. 

 
Con las propuestas habilitadas jurídica, financiera, técnicamente y acorde con lo anotado 
anteriormente, se efectuará el procedimiento para la evaluación económica de la siguiente 
forma: 

 
5. La Universidad seleccionará la fórmula de evaluación de las propuestas económicas 

de acuerdo con las siguientes alternativas y tomando los dos primeros dígitos 
decimales de la Tasa de Cambio Representtiva del Mercado (TRM), que rija el día de 
cierre de la Invitación Pública, certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/servicios-al-ciudadano/certificados-en-
linea/certificado-de-la-tasa-de-cambio-representativa-del-mercado-trm 

 
 

TRM 
Primeros dos decimales 

ALTERNATIVA 

00 a 49 1 
Promedio aritmético, incluyendo el Presupuesto Oficial 
(PO). 

50 a 99 2 
Media Geométrica incluyendo el Presupuesto Oficial 
(PO). 
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PROMEDIO ARITMÉTICO =    
                  

   
 

 
 

                  √   ∏  

 

   

   

     

 
 
Siendo P0 el presupuesto oficial,  
P1… Pn , valor de propuestas presentadas y habilitadas jurídica, financiera y técnicamente. 
Pi el valor de la i-esima propuesta. 
n el número de las propuestas habilitadas jurídica, financiera y técnicamente. 
 

 

6. Se adjudicará a la propuesta más cercana por encima al Promedio Aritmético 
incluyendo el Presupuesto Oficial (PO). 
 
Ó 
 
Se adjudicará a la propuesta cuyo valor sea inmediatamente inferior a la Media 
Geométrica incluyendo el Presupuesto Oficial (PO). 

   
 
7. En caso de empate, se definirá mediante sorteo público. 

 
 

La Universidad evaluará y adjudicará el contrato al proponente cuyo ofrecimiento cumpla 
con las condiciones y requisitos exigidos, teniendo en cuenta los criterios que se 
enumeraron anteriormente.  
 

 
 

CAPITULO 5 – EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
 

5.1  FIRMA DEL CONTRATO 
 
El Contrato deberá ser suscrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de 
la comunicación, informándole que se ha aceptado su propuesta para suscribir dicho 
contrato. La Universidad podrá en todo caso impartir instrucciones para modificar el plazo 
establecido para la firma del contrato. En el evento que La Universidad solicite la 
actualización de la documentación que aportó en el proceso de selección, el oferente 
estará obligado a suministrarla.  
 
 
5.2  TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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El contrato derivado de la presente Invitación se debe ejecutar dentro del plazo 
estipulado. En caso de existir dificultades en la ejecución, el contratista está en la 
obligación de informar al Supervisor con una antelación mínima de treinta (30) días o con 
la inmediatez necesaria para evitarle perjuicios a La Universidad. 
 
 
5.3  LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El contrato se ejecutará en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda. 
 
 
5.4  VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor máximo del contrato a suscribir será el que se ha indicado como presupuesto 
oficial en este pliego de condiciones. En este mismo sentido la oferta económica que haga 
el oferente no podrá superar dicho valor. Dicha suma será el único recurso disponible 
para cubrir la totalidad de los costos fijos y variables tales como, los honorarios, 
materiales, los costos del personal utilizado en la ejecución del contrato, los gastos 
generales, los impuestos, los gastos de viaje, los gastos de viáticos, alojamiento, 
utilidades, impuestos al valor agregado -IVA-, renta, remesas y/o cualquier otro costo e 
impuesto a que haya lugar, y por lo tanto no se aceptarán solicitudes de reconocimiento 
adicional por dichos conceptos, ni por ningún concepto adicional relacionado con los 
bienes y servicios para el cumplimiento de las actividades que hacen parte del proyecto.  

 
 

5.5  FORMA DE PAGO  
 
El valor del contrato será pagado a través de actas parciales de pago mensual, previa 
presentación del informe descrito en estos pliegos. 
 

 
5.6  SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
La Universidad ejercerá la supervisión del contrato por medio de personal que se delegue 
o contrate al momento de la firma del contrato. El interventor de la obra debe estar 
siempre coordinado y en comunicación con el supervisor designado por La Universidad, el 
cual estará a cargo para garantizar el cumplimiento del contrato.  

 
 
5.7  GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 
Una vez suscrito el contrato y como requisito previo a su iniciación el contratista deberá 
constituir una garantía expedida por una compañía de seguros a favor de la Universidad 
Tecnológica de Pereira entidad pública con régimen privado de contratación, con los 
siguientes amparos: 
 
 

No GARANTIA VALOR DURACION 
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1 Cumplimiento del contrato 
20% valor del 

contrato 
Igual a la duración del contrato y 
Cuatro (4) meses más 

2 Calidad del Servicio 
25% valor del 

contrato 
Igual a la duración del contrato y dos 
(2) meses más. 

3 
Pago salarios y prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

15% valor del 
contrato 

Igual a la duración del contrato y tres 
(3) años más. 

 
5.8  RÉGIMEN LEGAL, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
La contratación a que haya lugar se regirá por el derecho privado, por expresa disposición 
del artículo 69 de la Constitución Política de Colombia y del Artículo 28 de la Ley 30 de 
1992.  
 
En el contrato se pactará que el régimen sobre inhabilidades, incompatibilidades de 
acuerdo con el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, de 
acuerdo con los conflictos de interés será el definido en el Artículo 40 de la Ley 734 de 
2002, así como por la Constitución y las leyes para contratar con el Estado, y 
particularmente las dispuestas en la Ley 80 de 1993. 

 
 

5.9  IMPUESTOS Y GASTOS DEL CONTRATO. 
 
Todos los impuestos, gastos y retenciones de ley originados por la suscripción de este 
contrato correrán por cuenta del contratista, todo lo cual deberá acreditarse ante La 
Universidad. 

 
 

5.10 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
La liquidación del contrato se efectuará en los siguientes casos:  
 

1. Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual 
podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación no implique 
renuncia de derechos causados o adquiridos a favor de La Universidad. 
 

2. Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo.  
 

3. Cuando se declare la terminación unilateral del contrato. 
 

4. Cuando el contratista habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta final 
de liquidación por estar en desacuerdo con la misma o, si la suscribiere y la 
objetare.  

 
5. Cuando habiéndose solicitado al contratista la presentación de las pólizas 

correspondientes, no lo hiciere en su oportunidad.  
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6. En los casos que proceda la liquidación unilateral, La Universidad la efectuará 

mediante resolución motivada, contra la cual procederá el recurso de 
reposición.  

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a 
que haya lugar. 
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
llegaren las partes para poner fin a las divergencias y poder declararse a paz y salvo. 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de las 
garantías del contrato, en general avalar las obligaciones que debe cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato. El pago del bien o servicio recibido por La 
Universidad y el transcurso de dos meses sin que hubiera manifestaciones de 
reclamación de las partes se entenderá como liquidación tácita del contrato. 
 
Para la liquidación del contrato de interventoría es indispensable la entrega del contrato 
de obra liquidado. La Universidad garantiza quince días de los profesionales indicados en 
el cuadro de la propuesta para organización y entrega de la documentación. Si por algún 
motivo ajeno a La Universidad la interventoría no hace entrega en este período, deberá 
asumir a su costo el tiempo adicional requerido. 

 
  

5.11 RÉGIMEN JURÍDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos a 
la Constitución Política y el Estatuto de Contratación de La Universidad. Para efectos de 
dilucidar aspectos del contrato se someterá a lo dispuesto en legislación complementaria 
y la normatividad civil y comercial aplicable; y demás normas Colombianas que regulen la 
materia de contratación estatal.  
 
 
5.12 SERVICIOS ADICIONALES 
 
En caso de que por cualquier circunstancia durante el desarrollo del contrato se requieran 
servicios adicionales, el contratista podrá prestarlos con previa autorización y solicitud de 
La Universidad. 
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CAPÍTULO 6 – FORMATOS y ANEXOS 

 
La presente contratación cuenta con documentos anexos los cuales deben ser 
diligenciados por los oferentes para mayor claridad y facilidad de comparación, que se 
encuentran al final del pliego de condiciones. 
 

Formato 01  Carta de Presentación de la Propuesta 
 
Formato 02  Certificado de Cumplimiento, Multas y/o sanciones 
 
Formato 03 Certificado de pago de seguridad social y parafiscales 
 
Formato 04  Experiencia General del Proponente  
 
Formato 05 Experiencia Específica del Proponente   
 
Formato 06 Experiencia Específica del Personal Profesional  
 
Formato 07 Hoja de Vida del Personal  
 
Formato 08 Factor Multiplicador  
 
Formato 09 Propuesta Económica 
 
Anexo 01 Minuta del Contrato 
 
Anexo 02 Especificaciones técnicas de construcción, cuadro de cantidades de obra y 

planos de construcción  
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Formato 01. Carta de Presentación de la Propuesta 
 
 
 
 
 
Señores  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
Ciudad  
 
 
Asunto: Invitación Pública N°. __ de 2020 
 
 
Respetados señores:  
 
 
El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de  
_________________________________ de conformidad con las condiciones que se 
estipulan en la Invitación Pública ____ presentamos la siguiente propuesta para 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
En caso de que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato 
correspondiente.  
 
 
Declaramos así mismo:  
 
1.  Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los 

firmantes de esta carta.  
 
2.  Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en 

esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.  
 
3. Que conocemos los documentos de la convocatoria pública y aceptamos su 

contenido.  
 
4. Que hemos recibido los documentos que integran la convocatoria y sus adendas que 

son (indicar el número y la fecha de cada uno): 
 

1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 

 
 
5.  Que, para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que 

inciden en el mismo.  
 
6. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro 

del plazo establecido en el cronograma de esta Convocatoria Pública. 
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7. Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de 

inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la ley, y que contamos con todos los 
permisos y licencias para cumplir el objeto del contrato.  

 
8. Que la presente propuesta consta de _______________ (__) folios debidamente 

numerados. 
 
9. Que el valor de la propuesta son los siguientes:  
 
 

Valor de la propuesta $____________ 
 
IVA $____________ 
 
Valor total de la propuesta     $____________ 
 

 
 
 
El suscrito señala como dirección comercial a la cual se puede remitir o enviar por correo, 
notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:  
 
 
 
Nombre completo del proponente __________________________________________ 
 
Dirección _____________________________________________________________ 
 
Correo electrónico ______________________________________________________ 
 
Teléfono ______________________________________________________________ 
 
Firma proponente y/o Representante Legal ___________________________________ 
 
 
 
 
 
NOTA:  
 
EL valor consignado en la Carta de Presentación de la Propuesta, debe coincidir 
con el resultado del análisis del Formato 9 Propuesta Económica   
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Formato 02. Certificado de Cumplimiento, Multas y/o Sanciones 
 
 
 
 
(Ciudad y fecha)  
 
 
Señores  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
Ciudad  
 
 
Referencia  :  INTERVENTORÍA XXXXXXXXXX 
 
 
 
 
Yo, ______________________________ identificado con cédula de ciudadanía número 
_______________ expedida en ________________, en mi condición de _____________, 
según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio de _______________________, bajo la gravedad de juramento 
certifico que desde el año de ___________ a la fecha, SI __ NO __ he sido objeto de 
multas y/o sanciones por incumplimiento de mis obligaciones contractuales frente a 
entidades públicas o privadas.  
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
Firma del Proponente _____________________________________________________
  
 
Nombres y Apellidos del representante legal    __________________________________ 
  
Cédula de Ciudadanía No. ___________________  Nit ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
Nota:  En caso de multas y/o sanciones, deberá relacionar el monto de la multa o de la 

sanción, número de sanciones y el nombre de la entidad que le impuso la sanción 
o multa.  
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Formato 03. Certificación de Pagos de Seguridad Social y Parafiscales  
 
 
 
 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 (Personas Jurídicas) 
 
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]  
 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante 
Legal de _______________________________, identificada con Nit ________________, 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ______________ , certifico el pago de los 
siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis meses calendario legalmente 
exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. 
_________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de 
_________________________________ , identificada con Nit _________________ , debidamente 
inscrito en la Cámara de Comercio de __________________, luego de examinar de acuerdo con 
las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la 
compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos 
profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la 
compañía durante los últimos seis meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 
presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y 
cancelados por la compañía durante dichos seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
Dada en _____________, a los ___ días del mes de __________ de 2,020  
 
 
 
Firma _______________________________________________  
 
 
 
 
 
 
Nota 1: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se 

deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el 
caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, se 
deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, 
reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005. En caso de presentar acuerdo de pago con 
alguna de las entidades anteriormentes mencionadas, se deberá precisar el valor y plazo previstos para 
dicho acuerdo, con indicación del cumplimiento de esta obligación.  

Nota 2: En caso de no requerirse revisor fiscal, este anexo deberá diligenciarse y suscribirse por el 

representante legal de la compañía, certificando el pago efectuado por dichos conceptos en los períodos 
antes mencionados.  
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Formato 04.  Experiencia General del Proponente  
 

El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o 
Unión Temporal y anexar soportes. 
 

4.1 Experiencia General del Proponente (Persona Natural) 
 

No Profesión  
Fecha 
Grado  

Tarjeta 
Profesional No 

Cantidad 
años 

certificada 

     

     

     

 
 

4.2   Experiencia General del Proponente (Personal Jurídica) y/o sus integrantes 

No Integrante Objeto Social 
Fecha 

Constitución  

Documento 
con el cual 

acredita 

Cantidad 
años 

certificada 
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Formato 05.  Experiencia Específica del Proponente 

 
 Experiencia Específica del Proponente 

No Integrante Contratante Contratista Objeto Inicio Fin P
1
 

Valor Contrato 
2
 

Actividad 
Certificada 

$ SMMLV 
3
 

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 
  

                                                 
1
 P corresponde a la participación (%) en el consorcio o unión temporal si fuere el caso 

2
 El valor del contrato debe incluir adiciones y ajustes si los hubiere 

3
 Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de firma del contrato 
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Formato 06. Experiencia General y Específica del Personal Profesional  
 
 
El proponente deberá presentar un formato por cada profesional clasificado en el numeral 3.1.5,  
Cuadro No 1 como personal mínimo. 
 
 
 

No Concepto Descripción 

1 Profesional Ejemplo: Director de Interventoría 

2 Nombres y Apellidos  

3 Profesión  

4 Fecha de Grado  

5 Experiencia General (Años)  

6 Experiencia específica  

7 Contrato No o Tipo  

8 Contratante  

9 Objeto  

10 Fecha Inicio  

11 Fecha Finalización  
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Formato 07. Hoja de Vida del Personal  
 
El proponente deberá presentar un formato por cada profesional clasificado en el numeral 3.1.5,  
Cuadro No 1 como personal mínimo. 
 
 

7.1 Información Básica 
 

No Concepto Descripción 

1 

P
e
rs

o
n
a

l 

Nombre Proponente  

2 Profesional Ejemplo: Director de Interventoría 

3 Nombres y Apellidos  

4 Cédula ciudadanía No  

5 Lugar y fecha nacimiento  

6 Dirección  

7 Teléfono  

8 

E
x
p
e
ri

e
n
c
ia

 

Experiencia General (Años)  

9 Experiencia específica  

10 Contrato No o Tipo  

11 Contratante  

12 Objeto  

13 Fecha Inicio  

14 Fecha Finalización  

 
 
 
 

7.2   Estudios Universitarios, especialización y postgrados 
 

 

No Título Institución y Lugar 
Fecha 
Grado 

(mes/año) 

Duración 
estudios  

(años o meses) 
1 Ejemplo: Arquitecto  08/04  

2     

3     

 
Tarjeta profesional No __________ 
Firma del Profesional ___________________________________ 
 
Compromiso.  Mediante la firma de esta hoja de vida confirmo que estoy disponible para formar 

parte del equipo de trabajo de la interventoría y me comprometo a garantizar esta 
disponibilidad por una vigencia de dos meses a partir del cierre de este proceso.  
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Formato 08. Factor Multiplicador (Publicado en archivo excel en la página Web) 

 

CALCULO VALOR DE FACTOR MULTIPLICADOR 

NÚMERO DESCRIPCION PORCENTAJE 

1 COSTOS BÁSICOS DE PERSONAL   

2 COSTOS PRESTACIONES   

  PRESTACIONES SOCIALES   

  Cesantias   

  Intereses sobre las cesantias   

  Vacaciones   

  Prima anual   

  SEGURIDAD SOCIAL   

  Aportes al sistema de salud   

  Aportes al sistema de pension    

  Aporte al sistema de Riesgo Personal en obra    

  OTROS APORTES   

  Caja de compensación   

3 COSTOS BANCARIOS  Y DE LEGALIZACIÓN   

  Gastos bancarios y costos financieros   

  Poliza    

  I.C.A   

  Estampilla Pro Universidad   

4 
COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN, 
ASESORES EXTERNOS, HONORARIOS. 

  

  Costos de operación y mantenimiento de la firma   

  
Costos de personal profesional externo que apoyan las labores de la 
firma por ejemplo: Asistencia y asesoría contable, Asesoría legal 

  

  Honorarios   

  FACTOR MULTIPLICADOR   
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Formato 09. Propuesta Económica (Publicado en archivo excel en la página Web) 

 

1.  PERSONAL  

              

No ACTIVIDAD PROFESION 
SUELDO 

DEDICA 
CION 

TIEMPO VALOR PARCIAL 

$/mes % mes $ 

       

       

       

       

       

Total Personal 0 

              

2.  COSTOS DIRECTOS 

              

No 
DESCRIPCION U VALOR UNIT. CANTIDAD VALOR PARCIAL 

    ($/u) mes $ 

      

      

      

      

Total Costos Directos 0 

              

    Subtotal 0 

        19% 0 

        Valor Interventoría 0 

 
NOTAS : 
 
Nota 1:  Este formato es de carácter informativo, cada proponente es responsable de revisar el contenido y 
realizar las operaciones aritméticas correspondientes a su presupuesto.     
       
Nota 2: Los valores que aparecen para pago sobre factura (S/F), no podrán ser cambiados. 
Se rechazará la propuesta en caso de modificación de alguno de estos valores.    
  
       
Nota 3:  Todos los precios se deben trabajar sin decimales.      
       
Nota 4:  El valor de la oferta resultado de este análisis, debe corresponder con el consignado en la Carta de 
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Presentación de la Propuesta (Formato 1).      

 

Formato 10. Información Financiera 
 

 
Formato 10.1     FORMULAS 

 

No Proponente Singular Fórmula Valor permitido 

1 Capital de Trabajo CT AC – PC ≥ 0,10 x PO 

2 Indice de Liquidez IL AC/PC ≥ 1,10 

3 Indice de Endeudamiento IE PT/AT ≤ 0,70 

 

 
Formato 10.2 INFORMACION FINANCIERA 

No DESCRIPCION 
Proponente 

Singular 

Proponente Plural 

Integrante 
No 1 

Integrante 
No 2 

Integrante No 
3 

1 Activo Corriente AC     

2 Pasivo Corriente PC     

3 Activo Total AT     

4 Pasivo Total PT     

5 Capital de Trabajo CT     

6 Presupuesto Oficial PO     

7 % Participación PP     

 

 
Formato 10.3     INDICADORES FINANCIEROS 

No DESCRIPCION 
Proponente 

Singular 

Proponente Plural 

Integrante 
No 1 

Integrante  
No 2 

Integrante  
No 3 

1 Capital de Trabajo CT     

2 Indice de Liquidez IL     

3 Indice de Endeudamiento IE     
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Anexo 01. Minuta del Contrato  
 

Contrato No  :  _________ 
Contratante : Universidad Tecnológica de Pereira. 
Contratista :  ______________________________ 
Objeto : _______________________________ 
Valor  : _________________________________________ IVA incluido. 
Plazo : __________________________________________ 
Interventor : _______________   
 

Entre los suscritos a saber Luis Fernando Gaviria Trujillo, mayor y vecino de 
Pereira, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.098.659 de Pereira, en su 
calidad de Rector y Representante Legal de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, identificada con NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior 
mediante Resolución No. ______ del ____ de _____________ de _______, ente 
autónomo universitario creado por la ley 41 de 1958, vinculado al ministerio de 
Educación Nacional y quien para efecto del presente contrato se denominará EL 
CONTRATANTE, y ____________________________ identificado con cédula de 
ciudadanía No. ________________ actuando en nombre y representación legal de 
la sociedad _______________________ identificada con el NIT. 
________________, con matricula N° _________________, inscrita en la Cámara 
de Comercio de ______________el ___ de ___________ de _________ bajo el 
número _____________ del libro ____ y quien se llamará EL CONTRATISTA se 
ha celebrado el presente Contrato de obra derivado de la Convocatoria Pública 
No. ________, el cual se rige por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA:   OBJETO 

El presente Contrato tiene por objeto la realización de la ----------
------------------------------------------------------------”, de acuerdo con 
los términos de referencia y la propuesta presentada por el 
CONSULTOR, los cuales hacen parte integral de este contrato. 

SEGUNDA: VALOR DEL 
CONTRATO 

El valor del presente contrato es de XXXXXX INCLUIDO IVA. 

TERCERA:  IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

Los correspondientes pagos se harán con cargo al siguiente 
RUBRO PRESUPUESTAL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA-
RECURSO ESTAMPILLA. 

CUARTA: FORMA DE PAGO 

El contratante se compromete a pagar la anterior suma a través 
de actas parciales previa certificación por parte de la 
supervisión. PARAGRAFO: Para hacer efectivo el pago deberá 
acreditar los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Riesgos Profesionales cuando a ello hubiere 
lugar 

QUINTA: DURACIÓN 

El presente contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de ---
------------------------- (-------) días calendario,  contados a partir de 
la suscripción del acta de iniciación una vez sea legalizado y 
perfeccionado el presente contrato 

SEXTA: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE  

El Contratante se compromete a: 1) Pagar al Contratista en la 
forma estipulada en la cláusula Cuarta; 2) Suministrar la 
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
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de El contratista.  

SEPTIMA: OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 

El contratista se obliga para con el Contratante a: a) Cumplir con 
el objeto del contrato b) Manejar con carácter reservado toda la 
información que conozca por razones del presente contrato; c) 
Garantizar la mayor eficiencia en las actividades a desarrollar 
con ocasión del presente contrato; d) Informar oportunamente la 
ocurrencia de hechos que afecten el normal desarrollo del objeto 
contractual; e) El contratista se compromete para con La 
Contratante a afiliarse al régimen de seguridad social integral 
vigente en Colombia y presentar al interventor los formularios de 
afiliación al inicio y los que requiera a medida que avanza la 
ejecución del servicio y a estar al día en dichos aportes; 
cualquier diferencia o incumplimiento a este numeral será 
responsabilidad única de El contratista; f) El contratista reconoce 
que todos los productos y trabajos derivados de la ejecución del 
objeto contractual son de propiedad del contratante; g) El 
contratista se compromete a cumplir todas las disposiciones 
legales y supranacionales que regulan la propiedad intelectual; 
h) El contratista deberá mantener a la Universidad libre de toda 
pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, 
reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se 
entable por causa de acciones u omisiones en el que incurra 
durante la ejecución del contrato o en la guarde del mismo; ; i) 
Atender las diferentes solicitudes que requiera el contratante o 
que la supervisión del contrato le solicite para la mejor 
prestación del servicio; j) El contratista deberá perfeccionar y 
legalizar el contrato en el término establecido para ello, so pena 
de que se configure un incumplimiento; k) A no realizar ninguna 
actividad a nombre de la contratante antes del 
perfeccionamiento y legalización del presente contrato; l) 
Informar oportunamente la ocurrencia de hechos que afecten el 
normal desarrollo del objeto contractual. m) Sin perjuicio de las 
demás responsabilidades que se desprendan de la Constitución 
Política, del Estatuto de Contratación de la Universidad y el 
Manual de Interventoría y Supervisión; las contenidas en las 
normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las 
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a 
celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente 
pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en 
el contenido del contrato, le corresponde al Interventor. n) 
Supervisar, asesorar y verificar la ejecución del contrato de 
obra, a fin de garantizar a la Universidad, el cumplimiento de las 
condiciones y obligaciones pactadas en el mismo, así como la 
verificación de cumplimiento de los aspectos técnicos, 
administrativos y financieros de tal forma que se cumpla con la 
finalidad de la contratación. Ñ) El interventor responderá civil y 
penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la interventoría, como por los hechos u omisiones 
que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la 
Universidad, derivadas de la celebración y ejecución del 
contrato, respecto del cual, haya ejercido funciones de 
Interventoría. o) Corresponderá al interventor controlar, exigir, y 
verificar la ejecución del contrato, velando por los intereses de la 
Universidad, atendiendo criterios de menor costo, menor tiempo 
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y mayor calidad. P) Para el manejo técnico, administrativo y 
financiero de los contratos de obra aplicará la organización, 
procedimientos y metodología de la Universidad referentes al 
manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante la 
ejecución y liquidación de los contratos, de acuerdo con el 
manual de interventoría. q) El interventor constatará su 
legalización, verificará su amparo presupuestal, conocerá y 
accederá a los documentos inherentes a su realización y 
verificará la aprobación de las garantías que correspondan. R) 
Para ejercer la interventoría debe observar lo establecido en la 
Resolución 2406 del 20 de octubre de 2014 (Manual de 
Interventoría y Supervisión UTP). 

OCTAVA: DOCUMENTOS 
QUE HACEN PARTE 
INTEGRAL DEL PRESENTE 
CONTRATO 

Los siguientes documentos hacen parte integral del contrato: a) 
Solicitud elaboración contrato. b) Hoja de vida del contratista;  c) 
RUT; d) Acta de iniciación; e) Actas parciales; f) Actas final de 
pago; g) la propuesta presentada por el contratista; h) los 
pliegos de condiciones de la Convocatoria Pública; i) Los 
demás documentos que se crucen entre las partes. 

NOVENA: INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

El contratista declara bajo la gravedad del juramento que se 
entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se 
encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas en la Constitución Política y en la 
Ley. 

DÉCIMA: CESIÓN DEL 
CONTRATO 

El contratista no podrá ceder o traspasar el presente contrato a 
persona alguna, natural o jurídica. 

DÉCIMA PRIMERA: 
GARANTÍA ÚNICA 

El contratista se obliga para con la contratante a constituir en 
favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, entidad pública 
con régimen privado de contratación, las pólizas de garantía que 
ampare los siguientes eventos:  
Cumplimiento del Contrato  20% del valor del contrato, Igual 
a la duración del contrato y Cuatro (4) meses más 
Calidad del servicio 25% del valor del contrato Igual a la 
duración del contrato y dos (2) meses más 
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones 
15% del valor del contrato. Durante la ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una 
compañía legalmente constituida en el país y con oficina en la 
ciudad de Pereira 

DÉCIMA SEGUNDA: 
RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA 

El contratista responde por el cumplimiento pleno de sus 
obligaciones según el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA: MULTAS 

El Contratante podrá imponer multas al Contratista en caso de 
incumplimiento parcial ó total. Igualmente podrá cubrir el valor 
de las multas directamente y sin autorización de El contratista 
de las sumas que le adeude a éste, por el incumplimiento de las 
obligaciones. Las multas serán equivalentes al cero cinco por 
ciento (0.5%) del valor de la parte demorada o incumplida por 
cada día de atraso, sin que el total de las multas impuestas 
exceda del 10% del valor del contrato. 

DÉCIMA CUARTA: 
CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA 

                                                               
                                                                    
                U                                           
                                       20%                      
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DÉCIMA QUINTA: 
EFECTIVIDAD DE LAS 
GARANTÍAS 

El Contratante podrá hacer efectivas las garantías de que habla 
la cláusula Décimo Primera, total o parcialmente, cuando a su 
juicio El contratista hubiere incumplido cualquiera de las 
obligaciones pactadas en este Contrato. Esto sin perjuicio de lo 
estipulado en la cláusula Décima Tercera. 

DÉCIMA SEXTA:  CAUSALES 
DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

Son causales para dar por terminado el presente contrato: a) 
Cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situación de 
orden público lo imponga; b) Por muerte o incapacidad física 
permanente de El contratista; c) Por interdicción judicial o 
declaración de quiebra de El contratista; d) Por cesación de 
pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de El 
contratista que afecten de manera grave el  cumplimiento del 
contrato; e) Por mutuo acuerdo de las partes; f) Por 
incumplimiento de El contratista a cualquiera de las cláusulas 
del contrato. 

DÉCIMA SÉPTIMA: 
EXCLUSIÓN DE RELACIÓN 
LABORAL 

Queda claramente establecido que el presente contrato es un 
acuerdo de voluntades que por su naturaleza no origina relación 
laboral alguna entre las partes. 

DÉCIMA OCTAVA: 
SUPERVISIÓN 

El Contratante designa como supervisor a xxxxxxxxx identificado 
con cédula de ciudadanía No.xxxxx en su calidad de________ o 
quien haga sus veces, quien deberá cumplir como Interventor, 
con las siguientes funciones: Adelantar los trámites de 
perfeccionamiento y legalización de este contrato, suscribir 
conjuntamente con El contratista el Acta de Iniciación, las Actas 
Parciales de Pago y el Acta de Final de pago, velar por la 
obtención de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales 
de El contratista;  además: a) Vigilar el cumplimiento del 
Contrato; b) Presentar las observaciones que juzgue 
conveniente;  c) Recibir, verificar y aprobar, de considerar que 
se cumple con el objeto contratado, los artículos suministrados 
por El contratista;  d) Certificar el cumplimiento del objeto 
contratado para proceder al respectivo pago; e) Estar atento a la 
fecha de vencimiento del Contrato, a fin de determinar de 
acuerdo con las necesidades del servicio, la suscripción de 
eventuales adiciones, prórrogas o terminación del mismo; f) 
Resolver las  dudas que tenga El contratista; g) Suministrar 
oportunamente la información que posea a la Universidad y que 
sirva al contratista para el desarrollo del objeto contractual; h) 
Informar al señor Rector en caso de incumplimiento,  para 
efectos de aplicación de multas y sanciones, según lo estipula 
en el Contrato Cláusula Décimo Tercera:  Multas;  i) Verificar 
que El contratista se encuentre cotizando al sistema de 
seguridad social integral y se encuentre a paz y salvo con 
aportes parafiscales cuando haya lugar; j) Verificar que El 
contratista legalice el contrato en el término estipulado para ello 
e informar el incumplimiento de tal disposición; k) Impedir que El 
contratista ejecute el Contrato sin estar debidamente legalizado; 
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l) Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del 
objeto del Contrato.  

DÉCIMA NOVENA: 
IDEMNIDAD 

El contratista mantendrá indemne al contratante, de los 
reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen 
por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de 
terceros, ocasionados por El contratista durante la ejecución del 
contrato. 

VIGÉSIMA: RÉGIMEN 
JURÍDICO APLICABLE 

El presente contrato se regirá por las normas del derecho 
privado y en especial por el Estatuto de Contratación del 
contratante – Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones. 

VIGÉSIMA PRIMERA: 
PERFECCIONAMIENTO 

El presente contrato se entiende perfeccionado una vez sea 
suscrito por las partes y se obtenga el certificado de registro 
presupuestal. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: 
LEGALIZACIÓN 

Para su legalización se requiere: 1. Aprobación de las Garantías 
a que se refiere la Cláusula Décima Primera, cuando a ello 
hubiere lugar; 2. Anexar el RUT. 3. Presentación de las 
afiliaciones de Seguridad Social Integral. 4. Presentar exámenes 
pre-ocupacionales en cumplimiento del artículo 18 del Decreto 
723 de 2013. 5. El contratista de manera escrita deberá indicar 
Banco y Cuenta donde se consignarán los pagos del presente 
contrato. PARAGRAFO. El contratista cuenta para la 
legalización, con cinco (5) días hábiles, contados a partir de la 
fecha del oficio remisorio enviado por la Universidad, so pena 
que se configure en inexistente. 

VIGÉSIMA TERCERA: 
DERECHOS DE AUTOR Y 
CONFIABILIDAD 

El contratista reconoce a el contratante los derechos 
patrimoniales que se deriven de obras, textos, software, 
diseños, metodologías, procesos o productos o demás 
creaciones objeto de la producción intelectual que surja con 
ocasión del presente contrato. Así mismo el contratante le 
reconocerá los derechos morales que le asistan al contratista 
por su producción intelectual en la ejecución de este 
contrato.  Igualmente, El contratista se abstendrá de divulgar, 
publicar o comunicar a terceros, por cualquier medio y de utilizar 
para fines distintos a los propios de este contrato, cualquier 
información que sea catalogada como importante y confidencial 
por el contratante y que conozca en virtud de la ejecución del 
presente contrato o por cualquier causa. 

 
Para constancia se firma en Pereira a los 
 
______________________________ ______________________________ 
Luis Fernando Gaviria Trujillo Nombres y Apellidos 
Universidad Tecnológica de Pereira  Empresa                         
Contratante  Contratista     
 
 ______________________________ 
Nombres y Apellidos 
Supervisor 
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Anexo 02. Especificaciones técnicas, planos y cantidades de obra 
 
Los planos, especificaciones técnicas y cantidades de obra se encuentran en los pliegos de 
condiciones de la Convocatoria Pública de la obra No. 10-2020 motivo de interventoría. 


