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CAPITULO 1. 
 

1. INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES 
 
1.1. OBJETO 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas  
económicas para: CAMBIO DE LUMINARIAS T12 POR LUMINARIAS T-8 EN EL 
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD, según características técnicas de los materiales y 
recomendaciones de instalación indicadas en el Anexo 1 de estos pliegos. 
 
1.2. FINANCIACIÓN: Recursos provenientes de la Nación y de acuerdo con la 
disponibilidad de pago de la Tesorería de la Universidad. 
 
1.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para la celebración y adjudicación del contrato, la Universidad cuenta con el rubro 
presupuestal 113-705-23, correspondiente a intervención de redes CDP 135 Cambio 
de luminarias T-12 a T-8 en la planta física etapa 1. PRESUPUESTO OFICIAL: 
CUARENTA MILLONES DE PESOS  M/CTE ($40.000.000). 
 
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 
cincuenta (50) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio.  
 
1.5. PARTICIPANTES: FORMA DE PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar las personas naturales (ing. Electricistas) o jurídicas, consorcios o 
uniones temporales,  que cuenten con experiencia en instalaciones eléctricas, y que no 
tengan inhabilidades, ni incompatibilidades para contratar según lo establecido en la 
Constitución Nacional y en el Manual de contratación  de la Universidad, Acuerdo No. 5 
del 27 de febrero de 2009 y sus modificaciones acuerdo 26 del 19 de mayo de 2009 y 
18 del 14 de abril de 2009, del Consejo Superior. Según lo establecido en la 
Constitución Nacional y en el Manual de Contratación de la Universidad. 
 
1.6. CRONOGRAMA  -  Ver Anexo 3 
 
1.6.1. Fecha de convocatoria y apertura: La publicación de la convocatoria se 
llevará a cabo por medio de la página Web de la Universidad (ver cronograma anexo). 
 
1.6.2. Entrega de pliegos: El pliego, las especificaciones y cantidades necesarios 
para las ofertas se pueden consultar en la página de la Universidad  
www.utp.edu.co/php/contratacion/index.php También podrán reclamarse en la Oficina 
de Planeación, ubicado en el Edificio Administrativo  A-315. 
 
1.6.3. Visita no obligatoria de información y aclaración de dudas: Se realizará 
visita al sitio el día, hora y  sitio de encuentro según los estipulado en el cronograma 
(Anexo 3). La visita es de carácter informativo, no es obligatoria, sin embargo será 
responsabilidad del proponente enterarse de todas las condiciones con las que contará 
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el momento de la ejecución de las obras. Para los proponentes, quienes deseen 
realizar la visita pueden hacerlo directamente o por intermedio de sus delegados 
acreditados. En la fecha y hora indicadas se recogerán las tarjetas profesionales con el 
fin de llevar el control de los asistentes. En esta fecha se  aclararán las  dudas 
relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y se realizará un recorrido de la 
obra. 

 
El sitio de encuentro es la oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, tercer piso Edificio administrativo oficina A-315 
 
1.6.4. Fecha de cierre (entrega de propuestas): Las propuestas deberán ser 
depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General; oficina A-301, segundo 
piso del edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, antes de la 
hora indicada, fecha y día estipulado en el cronograma (anexo 3). 
 

 
CAPITULO 2 

 
2. CONDICIONES GENERALES 

 
2.1. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS 
 
El proponente deberá cumplir con los requisitos de los pliegos de condiciones y 
entregar los documentos solicitados, la no presentación de estos documentos puede 
descalificar al proponente. 
 
No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, 
enmendaduras o que hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se 
envíen por correo deberán estar dirigidas a la Secretaria General, Edificio 
Administrativo A-301; la Universidad no se responsabiliza de las que se envíen a otra 
dependencia; además para que estas puedan ser consideradas deberán ser recibidas 
antes de la apertura de la urna. 
 
El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información: 
 

Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
Nombre del proponente 
Domicilio y teléfono 
Licitación pública No. 09 de 2010  “CAMBIO DE LUMINARIAS T-12 POR 
LUMINARIAS T-8 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD” 
 

En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la invitación se abrirán los sobres 
dando a conocer a los asistentes los siguientes datos: 
 
- Nombre del oferente 
- Valor de la oferta 
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Verificación de la información: La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el 
derecho de verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes 
de la presente Licitación pública. 
 
La oferta debe ser presentada impresa en original y copia,  debidamente legajada y 
foliada, en sobre cerrado, el cual debe ser depositado en la urna ubicada en la 
Secretaria General de la Universidad el día y a la hora indicada.  
 
Dentro de los documentos obligatorios se encuentran descritos los que no son 
subsanables,  la falta de uno de ellos descalificará al proponente. 
 
Para los documentos subsanables se dará un término  máximo de 24 horas a partir del 
momento en que sea solicitado, en caso de que no sea presentado el proponente será  
descalificado. 
 
 
2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 
 
2.2.1. DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
2.2.1.1. Carta de presentación de la oferta (SUBSANABLE SU 
PRESENTACIÓN): la cual debe contener en forma clara el valor de la oferta antes de 
IVA, valor del IVA, y como consolidado el valor total de la propuesta. Los valores de la 
oferta deberán darse sin decimales, indicando  el plazo para la ejecución de la obra. 
 
2.2.1.2. Índice (SUBSANABLE): Las ofertas deberán contener un índice donde 
se relacionen en forma clara los documentos entregados. 
 
2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impreso (NO SUBSANABLE) y en 
medio magnético (SUBSANABLE). El cuadro propuesto por la Universidad deberá 
diligenciarse en la forma allí determinada, especificando el costo directo, costo de 
administración,  utilidad e imprevistos; totalizado el valor del IVA sobre utilidades,  
para obtener el costo total de la propuesta, Anexo 2.  
 

 El cuadro de la oferta debe presentarse en pesos colombianos.   
 El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA.  
 El valor unitario de cada ítem debe incluir el valor de la mano de obra, y todos 

los materiales necesarios para su correcta ejecución. 
 

La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego, 
especialmente en cuanto a la calidad,  marca y especificaciones que se describen en la 
parte técnica; no se podrá completar, adicionar, modificar o mejorar la propuesta, 
después de haber sido entregada. 
 
El cuadro de cantidades anexado por la Universidad es inmodificable en cuanto a su 
configuración y presentación. 
 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

6

2.2.1.4. Análisis de precios unitarios, impreso (NO SUBSANABLE) y en 
medio magnético (SUBSANABLE). Se debe presentar análisis para cada uno de los 
ítems,  para lo cual se deben tener en cuenta  las especificaciones  técnicas, marcas 
las cuales deberán quedar explicitas dentro del análisis unitario, y en general  todos los 
elementos  y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los ítems, deberá 
indicar la misma unidad de medida solicitada por la entidad en el cuadro de la 
propuesta.  
En caso de que se presente una unidad diferente, la Universidad asumirá como real la 
solicitada. Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de 
la propuesta y las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevalecerán las 
primeras. 
En caso que se presente discrepancia entre el valor presentado en el cuadro de 
cantidades y los análisis de precios unitarios, prevalecerán los análisis de precios.   
 
El proponente debe suministrar en su análisis en forma separada los costos de mano 
de obra, materiales y equipo necesarios para cada actividad y  los datos adicionales 
que considere para el completo análisis de precios unitarios propuestos. La omisión 
de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio 
unitario, no se admite como causal para hacer reclamos ante la entidad, para 
solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a 
suministrar, por lo que la Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá 
sumas adicionales por errores u omisiones cometidas por el proponente al 
obtener sus precios unitarios. 
 
 
Formato opcional para presentación de análisis de precios unitarios 
 
1.1 Suministro e Instalación de luminaria fluorescente de sobreponer UN 

 Insumo Valor Unidad Rendi Valor Parcial 
Equipo Material Personal Otros 

1 

Luminaria de 
sobreponer (incluye 
balasto electrónico, 
sockes) (MARCA) 

$ XX UN 1  $ XX   

2 
Tubos T8 trifosforo 
24000 horas 
(MARCA) 

$ XX UN 2  $ XX   

3 Conectores de auto 
desforre (MARCA) $ XX UN 3  $ XX   

4 Herramienta $ XX % X % $ XX    
5 Cuadrilla eléctrica $ XX % X %   $ XX  

Subtotales    $ XX $ XX $ XX $ XX 
Total Costo Directo    $ XXXX 
 
 
*Este formato no se utilizara como base para la calificación, por tal motivo puede ser 
modificado, editado, complementado o simplemente presentarse en el formato que 
cada proponente utilice, sin embargo es insubsanable la presentación de los análisis de 
precios unitarios. 
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NOTA: Los análisis de precios unitarios se revisarán teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
- Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la 

solicitada en el anexo 1.  En caso de que no coincida se solicitara 
aclaración. 

- El análisis debe contener mínimo los elementos fundamentales para la 
ejecución de la actividad. (La determinación de la carencia de los 
elementos fundamentales se hará teniendo en cuenta las buenas prácticas 
de la construcción, y normas técnicas, el concepto sobre este punto será 
emitido por el comité técnico), en caso contrario se descalificará la 
propuesta. 

- Los elementos menores que no sean tenidos en cuenta dentro del análisis 
se entenderán asumidos dentro del precio, según Anexo 1 y a las buenas 
prácticas de la ingeniería y las normas Colombianas. 

- Deben coincidir  los nombres de los ítems y la numeración con los del 
cuadro de cantidades y precios. 

- Cuando existen precios muy dispersos comparativamente entre los 
proponentes y los de la entidad, esta podrá solicitar las aclaraciones del 
caso. 

- En todo caso siempre será obligatorio para el interventor del contrato 
exigir la calidad y marca determinadas dentro del diseño y las 
especificaciones. 

 
2.2.1.5. Análisis de A.I.U. (NO SUBSANABLE). El análisis debe contener los 
valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de los 
diferentes elementos administración con todos los costos que incidirán en ella 
(dirección y residencia de obra, profesionales específicos, celadurías, costos de 
instalaciones provisionales y de servicios públicos, pólizas, etc.) imprevistos y utilidad, 
los cuales deben coincidir con el A.I.U utilizado en el cuadro de la propuesta. 
 
Formato opcional de presentación análisis de A.I.U. 
 

Ítem1  Personal Jornal 
diario Cantidad de días %Ocupación Valor 

1 Almacenista $ xxxxxxxx (Máximo plazo de 
ejecución) % x  

2 Secretaria $ xxxxxxxx (Máximo plazo de 
ejecución) % x  

3 Residente $ xxxxxxxx (Máximo plazo de 
ejecución) % x  

TOTAL 1 (Personal administrativo) $ XXXXX 

Ítem 2 Gastos Generales Valor mensual No de 
meses Valor 

1 Bodega $ xxxxxxx   
2 Papelería $ xxxxxxx   
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3 Equipos de computo $ xxxxxxx   
TOTAL 2 (Gastos generales Administrativos) $ XXXXX 

Ítem 3 Gastos del Contrato Valor 
1 Pólizas del contrato  
2 Publicación en diario Oficial  
3 Retención en la fuente  
 TOTAL 3 (Gastos del contrato) $ XXXXX 
   
 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN (T1+T2+T3) $ XXXXX 
   

 PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN 
(TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN/COSTO DIRECTO)*100 XX % 

   
 PORCENTAJE POR IMPREVISTOS XX % 
   
 PORCENTAJE POR UTILIDAD XX % 
   
 PORCENTAJE TOTAL A.I.U. XX % 

 
 
*Este formato no se utilizara como base para la calificación, por tal motivo puede ser 
modificado, editado, complementado o simplemente presentarse en el formato que 
cada proponente utilice, sin embargo es insubsanable la presentación del análisis 
A.I.U. 
 
 
2.2.1.6. Cronograma de obra y de inversión (SUBSANABLE). Se debe 
entregar un cronograma de obra, utilizando el programa Project o similar. El tiempo 
estimado para llevar a cabo las obras es de cincuenta (50)  días Calendario, el 
cronograma debe indicar la ruta crítica. 
 
 
2.2.1.7. Certificados de experiencia especifica: (NO SUBSANABLE) 
Adjuntar los siguientes certificados, catálogos o fotografías:  

 
 

1. Experiencia del Profesional mayor o igual a  2 años, acreditada con la matrícula 
profesional o el acta de grado, la cual debe ser presentada por la persona 
natural o por el ingeniero electricista que avala la propuesta de la persona 
jurídica o natural 
 

2. Adjuntar un (1) certificado de experiencia (fecha, valor, calificación y objeto) 
del proponente, en el que se acredite experiencia en suministro e instalación de 
luminarias, ejecutado en los últimos 2 años, por un valor de contratación mayor 
o igual a 50 SMMLV. Este certificado debe ser expedido por la empresa con la 
que el proponente realizó el contrato. 
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3. Adjuntar un (1) catalogo ó fotografía por cada uno de los numerales, en los 
cuales se debe indicar claramente los siguientes datos: 
 

3.1. Para  la bombilleria: 
 

a. Eficancia lumínica del tubo 
b. Índice de reproducción cromática 
c. La vida útil no puede ser menor a 24.000 horas 
d. Sobre el tubo debe estar marcado , indeleble y legible 

• Marca registrada, logotipo, o razón social del fabricante 
• Temperatura del  
• Índice de rendimiento del color 
• Potencia nominal  
• Flujo luminoso 

e. Empaque debe indicar 
• Potencia 
• Especificaciones del casquillo 
• Diámetro del tubo 
• Correlación de la temperatura 
• Índice de rendimiento del color 
• Flujo luminoso 
• Vida Útil 

 
3.2. Para  la luminaria (Chasis y bombilleria) se debe entregar los catálogos 

donde se evidencie lo siguiente. 
 

a. Fotometrías (curvas de intensidad luminosa y matiz de intensidad referida) 
b. El conjunto eléctrico de la luminaria constituido por balasto, condensador, 

arrancador, bornera de conexiones y en los casos aplicables, fusibles, debe 
acoplarse en el interior del cuerpo de la luminaria y diseñarse para fácil 
montaje, inspección, limpieza, mantenimiento y remplazo de sus elementos; 
para ello todas las conexiones internas deben estar claramente identificadas. 
Para este ítem se debe presentar un catalogo que muestre el despiece de la 
luminaria o varias fotografías en diferentes ángulos que muestren claramente la 
aplicación de este ítem.   

 
3.3.  balastos se debe entregar balasto donde se evidencia lo siguiente. 

 
a. Factor de cresta  
b. Factor de balasto 
c. THD 

 
 

3.4.  porta bombillo (360.2 Socket) donde se evidencia lo siguiente. 
 

a. Ensayo con norma IEC 695-2-1 u equivalente 
b. Ensayo con norma IEC 695-29-2 o UL 94 
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Las marcas y referencias presentadas en este numeral deben coincidir con las 
analizadas en el cuadro de análisis de precios unitario, además es obligación 
del proponente que le sea adjudicado la presente licitación suministrar las 
marcas, referencia y características ofertadas. 
 

En caso de consorcios o uniones temporales: 
 

• Cada uno de los consorciados debe cumplir el numeral 1. 
• En el numerales 2, al menos  uno de los consorciados o unidos temporales debe 

contar con experiencia mínima del 80% de la solicitada para un solo 
proponente, Y el otro consorciado debe contar con el 40% de la experiencia 
solicitada.  

 
Solo se aceptaran certificados como contratista principal, expedidos por una entidad 
oficial o privada dueña de la obra. Se aceptan contratos en ejecución cuya ejecución 
sea igual o mayor a los valores solicitados. En caso de no poseer certificado, es 
válida el acta de liquidación donde se evidencien las cantidades realmente 
ejecutadas, en ningún caso se aceptarán las cantidades contratadas como certificado. 
 
Los Certificados deben especificar el objeto, tipo de obra realizada, valor de la misma, 
nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó la obra, nombre de la persona 
jurídica o natural dueña de la obra, dirección, teléfono  y número de identificación 
tributaria (NIT), tanto de  contratista como de contratante. 
 
En el caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio la experiencia 
presentada se contabilizará en su totalidad, pero en todo caso solo se contabilizará una 
vez. 
 
Los Certificados deben especificar claramente: 

• Objeto. 
• Tipo de obra realizada. 
• Valor de la obra final mente construida. 
• Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó la obra. 
• Nombre de la persona jurídica o natural dueña de la obra. 
• Dirección, teléfono y número de identificación tributaria (NIT), tanto de 

contratista como del contratante. 
• Satisfacción del contratante 

 
 
2.2.1.8. Registro único de Proponentes R.U.P (NO SUBSANABLE Y 
VIGENTE A LA FECHA DE CIERRE) El proponente, sea persona natural o jurídica y 
cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, deberá 
estar inscrito en una o ambas de la siguientes actividades:  

• Actividad CONSTRUCTORES de la Cámara de Comercio, clasificado en la 
Especialidad 03: SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Grupo 03: redes de trasmisión de datos y Especialidad 05: 
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MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Grupo 03: 
Subestaciones de energía 

• Actividad PROVEEDORES de la cámara de comercio, clasificado en la 
Especialidad 16: Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos 
para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la 
reproducción de sonido, aparatos para la grabación o reproducción de imágenes 
y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos Grupo: 02 

 
a la fecha de cierre de la presente licitación pública. La persona natural o jurídica 
extranjera, sin domicilio o sucursal establecido en Colombia, deberá acreditar su 
inscripción y capacidad de contratación en el registro correspondiente en el país 
donde tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser presentado de 
acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este 
documento, o no tener definida su capacidad de contratación en él, deberá 
presentar la certificación de inscripción en el registro de proponentes de la Cámara 
de Comercio de Colombia, en la actividad, especialidad y grupo exigidos. Este 
certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente licitación pública. 

 
2.2.2. DOCUMENTOS LEGALES 
 
2.2.2.1. Existencia y Representación legal (NO SUBSANABLE). Los 
proponentes que sean personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y 
representación legal por la Cámara de Comercio en original o copia, teniendo en 
cuenta que la duración de una sociedad, para efectos de la contratación, deberá ser al 
menos igual al plazo de ejecución del contrato y dos años más, con una vigencia no 
mayor a 30 días de expedición del certificado. 
Debe señalar igualmente las facultades que tiene el representante legal para contratar 
o un documento que así lo acredite expedido por el organismo competente.   
 
2.2.2.2. Póliza de Seriedad de la propuesta (NO SUBSANABLE SU 
PRESENTACIÓN, SUBSANABLE SU CONTENIDO). Por el 10% del valor de la 
propuesta y un término de duración de tres meses contados a partir del día de cierre 
de la licitación. Debe presentar original de la póliza. 
 
2.2.2.3. En caso de consorcios o uniones temporales (NO SUBSANABLE). 
Anexar documento de conformación y definir claramente las responsabilidades 
asumidas por cada uno de los participantes en dicha unión o consorcio.  Este 
documento deber ser registrado en notaría. Cada una de las empresas o personas que 
conforman la Unión o el Consorcio  deben presentar todos los documentos exigidos. 
Además debe indicar claramente el nombre del representante legal del consorcio o 
unión temporal, objeto especifico para el cual se conforma el consorcio o unión 
temporal, los consorciados deben acreditar que la duración del consorcio o unión 
temporal es igual a la del contrato y un (1) año más. 
Quien se presente en consorcio o unión temporal, no podrá presentarse como persona 
natural.  
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2.2.2.4. Registro en el sistema de información para la vigilancia de la 
contratación  SICE (NO SUBSANABLE Y VIGENTE A LA FECHA DE CIERRE).  
 
 
Como consecuencia del mandato legal sobre la consulta del CUBS y los estudios 
previos a la contratación, debe entenderse que las entidades y particulares que 
manejan recursos públicos han identificado la descripción técnica detallada y completa 
del objeto a contratar y han definido el código CUBS para cada elemento, lo cual darán 
a conocer a los proveedores con la finalidad de que ellos puedan competir en igualdad 
de condiciones. A la fecha de cierre el proponente debe tener inscritos los siguientes 
códigos CUBS, de no estarlo se descalificara la propuesta.  
 
 

Código Descripción 

1.40.4.8.1 Luminaria fluorescente, dimensiones (122x25x7) cm, numero de 
tubos 2 unidades, tubo t-8 32w, balasto  

 
Las entidades del Estado y particulares que manejan recursos públicos determinaran 
los procesos a los cuales les aplica alguna de las excepciones contenidas en el Artículo 
18 del Decreto 3512 de 2003, y/o en los Acuerdos vigentes del Comité para la 
Operación del SICE e informaran a los proveedores que como resultado de la 
excepción, no tienen la obligación de registrar precios y por ende, de presentar en las 
ofertas los números de certificado de registro de precios de referencia, es decir, que no 
deben cumplir con las obligaciones de los literales b) y c) del Artículo 15 del Decreto 
3512 de 2003, para ese proceso. 
 
2.2.2.4.1. Consideración sobre la excepción de los procesos contractuales que 
incluyan servicios u obra pública no codificada en el CUBS hasta el quinto nivel de 
desagregación (nivel de especificaciones y propiedades).  
 
De conformidad con el literal a) del Articulo 18 del Decreto 3512 de 2003, y el literal b) 
del Artículo 4 del Acuerdo 0004 del Comité para la Operación del SICE, los procesos 
contractuales de prestación de servicios y obra pública cuyos elementos no se 
encuentran clasificados y codificados en su totalidad hasta nivel de “Propiedades y 
Especificaciones” al que hace mención el literal 
 
b) del Artículo 11 del Decreto 3512 de 2003, se encuentran exentos de las 
Obligaciones frente al SICE. 
 
A diferencia de los servicios y obras, la no existencia de un código de un bien a nivel 
de item (nivel de Propiedades y Especificaciones o quinto y último nivel de 
clasificación) no exime un proceso contractual. En los casos en los que el bien se 
encuentre clasificado solo a nivel de subclase o hasta el nivel de grupo, es decir al 
tercer o cuarto nivel de desagregación, la entidad o particular que maneja recursos 
públicos deberá informar con rigurosa precisión los códigos hasta el nivel de 
clasificación encontrado, indicando la subclase o grupo de manera que los proveedores 
puedan registrar el respectivo precio temporal. 
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Con dicha información, los proveedores deberán diligenciar los campos de registro de 
precio temporal, incluyendo el código a nivel de clasificación de subclase o grupo, los 
calificadores y valores de calificadores y la descripción del bien con las especificaciones 
y propiedades definidas y solicitadas por la entidad. 
 
Si las propiedades y especificaciones de los servicios u obras a contratar identificados 
en el CUBS por las entidades o particulares que manejan recursos públicos, no 
coinciden de manera precisa y rigurosa con los requeridos y no se identifica códigos 
integralmente coincidentes, la entidad o particular que maneja recursos públicos 
deberá determinar si el elemento solicitado se encuentra o no codificado y si el proceso 
se encuentra exento. De estarlo deberá informarlo, para que los proveedores no 
registren precios que causen confusión y equívocos como los que se vienen 
evidenciando en algunas consultas. 
 
En caso de presentarse alguna duda, los proveedores pueden solicitar aclaración a la 
entidad o particular que maneja recursos públicos contratante o pedir a la misma se 
les informe los códigos precisos que corresponden con los elementos solicitados. La 
aclaración que se le de a un proveedor en virtud de una consulta relacionada con una 
imprecisión en la identificación de un código, debe ser conocida por todos. 
 
2.2.2.4.2. Determinar la oportunidad para la presentación de los números de 
certificado de registro de precio en los procesos contractuales obligados y el momento 
para verificarlos en el SICE. 
 
Se reitera que los números de certificado de registro de precios de referencia no son 
exigibles a los proveedores en un momento anterior al del cierre de la oferta o antes 
de cumplirse el plazo establecido por la entidad contratante para la entrega o 
presentación de dicha oferta, de conformidad con lo establecido en la Ley 598 de 2000 
y el Decreto 3512 de 2003. Una vez cumplidos los plazos para la entrega de las ofertas 
y antes de la adjudicación, se podrán verificar los números de certificado de registro de 
precios en mención. 
 
No es exigible la certificación del registro del proveedor o documento alguno que 
compruebe el registro en el Sistema de Información para la Vigilancia de la 
Contratación Estatal, SICE, dado que de conformidad con el Decreto 3512 de 2003 la 
única obligación de los proveedores frente a las entidades es la presentación en la 
oferta de los números de certificado de registro de precios de referencia, los 
cuales no pueden generarse a menos que se esté inscrito y activo. El sistema no 
genera de manera automática certificados de usuarios activos o registrados, pero en 
las entidades con la sola consulta de NIT se puede conocer para que elementos ha 
registrado precios un proveedor. 
 
c) De conformidad con el Artículo 6º de la Ley 598 de 2000 los contratos deben 
contener “los precios unitarios y los códigos de bienes y servicios, adquiridos de 
conformidad con el catálogo único de bienes y servicios, CUBS”. 
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El proponente debe estar registrado como mínimo, en los CUBS anteriormente 
descritos, al momento de presentar la propuesta. En caso de consorcios o 
uniones temporales cada uno de los consorciados debe estar registrado ante 
el SICE y cada uno debe presentar el respectivo registro de los CUBS. Es de 
aclarar que la Universidad indica los CUBS con la mayor similitud que se 
encuentran en la base de datos del SICE, pero esto no exime al contratista 
seguir al pie de la letra lo establecido en las especificaciones técnicas y el 
cuadro de cantidades.   
 
NOTA: Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la 
presentación de todos los documentos e información exigidos, pues la falta o 
error en uno sólo de ellos, si no se subsana oportunamente, puede 
descalificar al proponente para continuar su participación en el proceso. No 
son subsanables, la póliza de seriedad de la propuesta, el documento de 
conformación de consorcio o unión temporal. 
 
 
2.2.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
2.2.3.1. Balances, Declaraciones de Renta y Estados de Pérdidas y 
Ganancias (NO SUBSANABLES). Cada uno de los participantes en la licitación, 
incluidos los integrantes de Consorcios o Uniones temporales deben anexar: Balances, 
Estado de Resultados, Declaración de Renta, si está obligado a ello, con las notas 
explicativas a Estados Financieros, Certificado de Contador Público, además se debe 
anexar tarjeta profesional del contador como del revisor fiscal y certificados de 
vigencia y antecedentes disciplinarios de contador y del revisor fiscal expedido por la 
junta central de contadores con fecha no mayor a 90 días calendario, anteriores a la 
fecha de cierra del presente proceso. Los anteriores documentos deben corresponder al 
año 2008. 
 
2.2.3.2. Documentos Seguridad Social (NO SUBSANABLE). Adjuntar 
certificado expedido por el Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su 
Representante Legal si es persona jurídica, si es persona natural declaración 
juramentada, donde conste que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el pago de 
Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales 
de los trabajadores a su cargo, correspondientes a los últimos seis (6) meses y de 
conformidad con la Ley 828 de 2003. 
 
2.2.3.3. Registro Único Tributario – RUT (SUBSANABLE). Fotocopia del 
Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 
2.2.3.4. Requisitos financieros adicionales (NO SUBSANABLE) 

 
‐ Los estados financieros deberán ser concordantes con la declaración de renta 

presentada. 
‐ Para soportar la concordancia entre los estados financieros y la declaración de 

renta, se deberá anexar la conciliación contable-fiscal que soporte las posibles 
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diferencias debidamente suscrita por el representante legal, el contador público 
y el revisor fiscal o el contador público independiente. 

‐ La UTP les dará a las declaraciones de renta solicitadas el tratamiento 
estipulado en el artículo 583 del estatuto tributario. 

 
Los índices se calcularan con base a la declaración de renta presentada por los 
oferentes. 
 
 
2.3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Se revisarán las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda 
la documentación relacionada en el pliego: legales, financieros y técnicos. No se 
admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran 
presentadas con posterioridad al cierre de la Licitación pública; lo anterior no impide 
que cuando la Universidad así lo considere solicite por escrito las aclaraciones 
necesarias. 
 
En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final 
obtenido en el cuadro de la propuesta y el consignado en la carta de presentación se 
tomará como cierto el valor dado en el cuadro de la propuesta. 
 
 

CAPITULO 3 
 

3. REGLAMENTACIÓN LEGAL 
 
 
3.1. REGULACIÓN JURÍDICA 
 
El presente pliego de condiciones, la propuesta, el respectivo contrato y los demás 
documentos  estarán sujetos a las normas del derecho privado, y en especial a las 
normas internas de contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira y forman 
parte integrante del contrato. 
 
3.2. INDEMNIDAD 
 
El contratista deberá mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo 
reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier 
especie y naturaleza que se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u 
omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-contratistas o empleados 
durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo. 
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3.3. DERECHOS Y LEYES 
 
El proponente deberá informarse  sobre las disposiciones legales vigentes sobre el 
empleo de trabajadores y enterarse sobre las leyes de protección social, seguros de 
vida  y accidentes, riesgos profesionales, salud ocupacional, Pago de obligaciones 
parafiscales tales como aportes a caja de compensación, Bienestar familiar, Sena, FIC. 
 
3.4. DECLARATORIA DE DESIERTA (ARTICULO 37 ESTATUTO DE 

CONTRATACIÓN UTP) 
 
La licitación pública será declarada desierta en el evento que a juicio o criterio de la 
UTP existan motivos que impidan la selección objetiva del contratista.  Se efectuará 
mediante acto motivado en el que se señalarán expresa y detalladamente las razones 
que han conducido a esa decisión, como las siguientes: No se presentó oferta o 
ninguna se ajusta al pliego de condiciones, Por inconveniencia o cuando los costos 
excedan el presupuesto oficial, Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la 
oferta, Inconveniencia, onerosidad, fallas en el trámite del proceso, insuficiencia 
presupuestal. 
 
3.5. SUSPENSIÓN O PRÓRROGA 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente los 
plazos de la Licitación Pública  antes de su vencimiento y por un término razonable que 
lo amerite, cuando lo soliciten las dos terceras partes o más de los proponentes que se 
presentaron a la visita, o cuando la administración lo considere conveniente. 

 
 

CAPITULO 4 
 

4. ANÁLISIS, EVALUACIÓN,  COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y  
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
El comité evaluador –jurídico, financiero y técnico- deberá ceñirse íntegramente al 
pliego de condiciones, examinará las propuestas para determinar si los proponentes 
están habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el 
proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos. 
 
Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información 
que no corresponda con la realidad, su propuesta será descalificada en 
cualquiera de las etapas en que se encuentre este proceso.  Cuando este 
hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación 
del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere 
lugar. 
 
4.1. PROCEDIMIENTOS PARA CALIFICAR 
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En la apertura de las propuestas se verificara que el valor indicado en la carta de 
presentación y en el cuadro de cantidades es igual, de no serlo se tomara el valor del 
cuadro de cantidades. 
 
El comité técnico verificará que coincidan los valores de los análisis de precios con los 
del cuadro de cantidades de obra, en caso que no coincida se tomarán como ciertos los 
valores de los análisis, corrigiendo el valor final de la propuesta. 
 
Se revisarán comparativamente los precios de los diferentes ítems tanto entre los 
proponentes como con los de la entidad y sobre los que se encuentra una gran 
dispersión la Universidad hará un análisis detallado, sobre ellos la universidad solicitará 
aclaración al proponente que presente estos desfases. 
 
 
4.2. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 
 
La evaluación y calificación de las propuestas se hará  bajo la inspiración del principio 
de transparencia y objetividad que asegure una selección objetiva. 
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos jurídicos, financieros y 
técnicos, se adjudicará a la propuesta económica más favorable para la Universidad 
integralmente y no en forma parcial. 
 
 
4.3. EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
El análisis jurídico corresponde al estudio documentario para determinar si las 
propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, o al estatuto de contratación 
de la Universidad y al presente pliego de condiciones, el cual será adelantado por la 
oficina jurídica de la UTP. La falta de uno de los documentos jurídicos, exigidos como 
subsanable debe ser presentado en un término máximo de 24 horas, de lo contrario 
descalificará al Proponente para continuar en el proceso licitatorio. 
 
 
4.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
El análisis financiero es realizado por el Jefe de la división financiera y el tesorero de la 
universidad. 
 
El comité financiero analizará  los índices de liquidez, endeudamiento y rendimiento, 
los cuales determinan la solvencia económica de cada proponente para contratar con la 
Universidad. 
 
 
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente= 40.000.000 (25 Puntos)  
 
Razón corriente = Activo corriente  ≥  1.1 (25 Puntos) 

Pasivo corriente 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

18

 
Nivel de endeudamiento = Pasivo corriente   ≤  50 % (25 Puntos) 

Total Activos 
 
 
Margen de utilidad operacional =Utilidad operacional ≥ 7.67% (25 Puntos) 

Ventas 
 
• Los índices se calcularán con base en la declaración de renta presentadas por el 
oferente. 
• El cumplimiento de los cuatro índices da un puntaje de 100%, un resultado inferior al 
50%, descalifica al Proponente para continuar en el proceso. 
• La falta de uno de estos documentos si no es subsanado en un término máximo de 
24 horas, descalificará al proponente. 
• En caso de consorcio o unión temporal el capital de trabajo será la suma de los 
capitales de trabajo de cada uno en el porcentaje correspondiente al declarado en el 
documento de constitución. 
 
4.5. EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
La evaluación técnica, será realizada por la Oficina de Planeación, de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
El comité técnico verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los 
documentos técnicos solicitados en el Pliego. 
 
En el Anexo 1 se presentan las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems a 
adquirir en la presente licitación, estas especificaciones son lo exigido, es 
necesario satisfacerlas; pero no supeditan para una selección obligatoria de la 
oferta a quien solo las cumpla. 
 
 
 
4.6. CALIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
Se hará teniendo en cuenta la propuesta económica más favorable para la UTP, que 
cumpla con las exigencias técnicas, jurídicas y financieras solicitadas. 
 
Los cálculos matemáticos utilizados para la evaluación económica serán revisados con 
el objeto de verificar su consistencia, en caso contrario se harán las correcciones 
pertinentes. 
 
El valor utilizado para la comparación de propuestas es el valor incluido IVA. 
 
Si al revisar y corregir la propuesta clasificada en primer lugar se encuentra que esta 
excede el valor de la clasificada en segundo lugar, la primera será descalificada y su 
lugar será ocupado por la que estaba en segundo. 
 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

19

La propuesta económica más favorable, tendrá un valor de 100 puntos. A los demás 
proponentes se asignarán puntajes de la siguiente forma: 
 
A la propuesta con valor inmediatamente superior se le dará un puntaje 
proporcionalmente inverso y así sucesivamente. 
 
4.7. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La adjudicación se hará al proponente que haya cumplido con la totalidad de requisitos 
solicitados y además que haya obtenido la mayor calificación económica. 
En caso de empate en igualdad de condiciones técnicas, se elegirá la propuesta 
económica más favorable para la UTP. En igualdad de precios la que contemple las 
mejores condiciones globalmente consideradas, en igualdad de precios y condiciones 
técnicas, se tendrá en cuenta la mejor por ejecución y cumplimiento en contratos 
anteriores. El valor utilizado para la comparación de propuestas es el valor incluido 
IVA. 
  
4.8. SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá cinco (05) días hábiles para 
suscribirlo y legalizarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de 
los términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicará al 
calificado en segundo lugar de acuerdo a la recomendación de adjudicación realizada 
por el comité evaluador. 
Se entiende por perfeccionamiento el hecho de suscribir el contrato por las partes 
contratantes; la legalización se surte cuando el contratista hace entrega en la Unidad 
de Cuentas de los siguientes documentos: certificado judicial, aprobación de las 
garantías exigidas en el contrato, Publicación en el Diario Único de Contratación Pública 
cuando el valor total del Contrato sea igual o superior a 100 S.M.M.L.V, RUT, 
antecedentes fiscales certificados por Contraloría General, que resulta de la consulta 
adelantada por la propia UTP, afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social de 
sus trabajadores. 
El presente pliego de condiciones, la propuesta presentada por el proponente, el 
contrato que resulte de la adjudicación, los adendos y los demás documentos que se 
crucen entre las partes, forman parte integral del contrato. 
 
 
4.9. IMPUESTOS 
 
4.9.1. Impuesto de timbre: Este impuesto que grava los instrumentos públicos y 

privados que se otorguen en el país, deberá pagarlo el contratista siempre 
que el valor del contrato supere la cuantía de $132.324.000.oo antes de 
IVA y teniendo en cuenta que: 

• El pago debe efectuarse en la misma fecha en que suscriba el contrato, en 
la caja de la UTP. 

• La tarifa aplicable será la que señale la ley vigente al momento de 
suscripción del contrato, es decir, por el equivalente al 0.5% del valor del 
Contrato. 
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• La base gravable corresponde a la cuantía del respectivo contrato, sin 
incluir el impuesto sobre las ventas. 

El incumplimiento de esta obligación le acarreará el pago de las sanciones en que haga 
incurrir a la UTP por extemporaneidad o corrección de las declaraciones del impuesto 
de timbre. 
 
4.9.2. PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ÚNICO DE CONTRATACIÓN SEGÚN 

TABLA 
 
 
4.10. GARANTÍAS PARA EL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir póliza de 
cumplimiento a favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los 
siguientes eventos. 
 
4.10.1. Cumplimiento: equivalente al 10% del total  del contrato y con una 
vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
4.10.2. De salarios y prestaciones: equivalente al 5% del valor del contrato y 
por el término de duración del contrato y tres  (3) años más. 
 
4.10.3. Correcto funcionamiento: equivalente al 25% del valor total de la obra 
y con una vigencia igual a su duración y un (1) año más. 
 
4.10.4. De responsabilidad Civil Extracontractual: equivalente al 20% del 
contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. 

 
 
 
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente 
constituida en el país y con oficina en la ciudad de Pereira.  
 
El CONTRATISTA deberá informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el 
empleo de trabajadores y sobre las leyes de seguridad social, seguros de vida y 
accidentes, riesgos profesionales y salud ocupacional. 
 
4.11. CONDICIONES DE PAGO  
 
La forma de pago será un anticipo del 20%, el cual será manejado en cuenta conjunta, 
por el Contratista y el interventor, en la cuenta solo se manejará el anticipo de la obra 
“CAMBIO DE LUMINARIAS T12 POR LUMINARIAS T-8 EN EL CAMPUS DE LA 
UNIVERSIDAD” de dicha cuenta solo podrán girarse cheques directamente a 
proveedores o al contratista para pago de facturas de materiales ya puestos en 
obra, o hacer traslados a proveedores o al contratista para pago de facturas de 
materiales ya puestos en obra, todo de acuerdo con el plan de manejo de anticipo 
presentada inicialmente. No se giraran cheques para pago de órdenes de compra de 
material, para pago de material puesto en otras obras. El 80% restante se pagara 
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mediante actas parciales mensuales amortizando el anticipo, el pago final contra acta 
de recibido a satisfacción por parte del interventor y la entrega de los manuales de 
mantenimiento de acuerdo a lo previsto el numeral 5.1 alcance de las obras y visto 
bueno del jefe de la Sección de Mantenimiento (relacionado con la recolección de 
escombros producidos por la obra y la limpieza total). 
 
Para los pagos parcial y final, el contratista deberá anexar la respectiva factura 
comercial y Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a 
Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el 
pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último 
mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y sus modificaciones. 
 
4.12. RETENCIÓN DE PAGOS 
 
La UTP podrá retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para 
protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no 
cumplidas o para aplicación de multas. 

 
 

CAPÍTULO 5. 
 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
 
5.1. ALCANCE DE LAS OBRAS 

 
El alcance de las obras comprende: 

 
- Dirección técnica y administrativa de las obras. 
- Suministro de materiales de primera calidad, libre de imperfecciones, sin uso y de 

manufactura reciente. 
- Herramientas 
- Transportes 
- Mano de obra adecuada y suficiente para la totalidad de instalación, montajes y 

pruebas. 
- Elaboración y entrega de planos record en medio físico y en medio digital, de las 

redes, eléctricas, voz, datos, electrónicas que hayan variado durante la ejecución 
de las obras, incluye modificaciones a las redes de infraestructura existentes y 
localización específica de las mismas, se deben entregar. 

- Los planos record deben ser entregados para la liquidación del contrato, es 
indispensable el cumplimiento de este requisito para el pago de la respectiva acta 
final. 

- Elaboración y entrega de manuales de conservación y mantenimiento para cada 
sistema, y manual 

- de operación para equipos, así: 
- Sistema eléctrico 
- Sistema de red de voz y datos 
- Sistemas automatizados 
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Serán por cuenta del contratista todos los sueldos y/o prestaciones del personal a su 
servicio; así como también el costo de alquiler de los equipos, herramientas e 
instrumentos de prueba necesarios para la ejecución total de las obras, en caso de que 
el personal sea insuficiente de acuerdo al seguimiento semanal, el contratista tiene la 
obligación de poner a disposición de la obra, el que sea necesario en forma inmediata. 
 
Es  obligación del interventor hacer seguimiento permanente al programa de trabajo 
presentado por el contratista, en caso de incumplimiento se implementarán soluciones 
que permitan recuperar el atraso y se hará seguimiento nuevamente, si el 
incumplimiento persiste, la Universidad impondrá las sanciones contempladas en el 
contrato. 
 
5.2. INICIACIÓN, EJECUCIÓN Y PLAZO 
 
La obra inicia formalmente con la firma del acta, en caso de que el contratista no se 
presente en el plazo indicado dentro del cronograma, la interventoría podrá elaborar el 
ACTA DE INICIACIÓN, de acuerdo con las necesidades de la universidad, empezando a 
correré el plazo del contrato desde la fecha programada, (siguiente día hábil a la 
terminación del plazo para firma y legalización). 
 
El plazo para la firma y legalización del contrato será de cinco (5) días hábiles y el 
plazo para la ejecución de las obras una vez legalizado el contrato será de cincuenta 
(50) días calendario contador a partir de la firma del acta de iniciación. 
 
Se debe disponer un libro para llevar la Bitácora de Obra desde el día en que se inicien 
los trabajos. 
 
 
5.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo 
con los planos y especificaciones para lo cual someterá a inspecciones visuales los  
materiales a utilizar, antes de su instalación, para la aprobación del interventor de 
obra. 
 
Para  el cabal cumplimiento del contrato, se tiene como obligaciones del contratista las 
siguientes: 
 
1. Suministrar en el lugar donde se va a llevar a cabo la instalación los materiales 
necesarios  de la mejor calidad y a los cuales se refieren las especificaciones técnicas y 
el plano adjunto. 
 
2. Suministrar el personal competente, adecuado y suficiente para ejecutar los 
trabajos a que se refiere los planos y las especificaciones, de la mejor forma posible. 
 
3. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, 
seguros, bonificaciones y demás ordenados por la Ley. 
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4. Estudiar cuidadosamente los planos que contienen el proyecto, leer 
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar donde se llevara a cabo la 
instalación para determinar aquellas condiciones del sitio que pueden  afectar los 
trabajos a realizar. 
 
Es obligación del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal 
que utilice en la obra. 
 
 
Al finalizar la instalación, el contratista deberá entregar el sitio de las obras en 
perfectas condiciones, el cual deberá quedar libre de todo tipo de escombros, 
materiales de construcción y en general todo desecho que haga parte integral de la 
obra. 
 
Los elementos desmontados que sean reutilizables, deberán ser entregados 
debidamente inventariados a la Sección de Mantenimiento de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
Cualquier detalle en los planos que no figure en las especificaciones, o que se muestre 
en estas pero no aparezcan en los planos, tendrá tanta validez, como si se presentase 
en ambos documentos. 
 
Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no 
eximirá de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para 
reclamaciones, pues se entiende que el profesional que dirija la instalación está 
técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista al firmar el 
contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se 
ha informado de todas las condiciones que pueden afectar su instalación, su costo y su 
plazo de entrega. 
 
 
5.4. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Se debe disponer un libro para llevar la Bitácora de Obra desde el día en que se inicien 
los trabajos. 
 
Tanto los materiales, como las herramientas deberán ser revisados por el interventor 
de obra para comprobar que son necesarios y adecuados para la ejecución de la obra. 
En caso contrario fijará un plazo prudencial para que el contratista los ponga en obra. 
 
El contratista, deberá presentar registro fotográfico de las actividades desarrolladas en 
el transcurso de la obra y harán parte integral de cada acta. 
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5.5. MODIFICACIONES 
 
Todo cambio sugerido por el contratista y que implique mejoras para la obra, deber ser 
consultado al  interventor de obra, quien en conjunto con el comité jurídico y técnico 
podrá hacer los cambios que considere convenientes desde el punto de vista técnico y 
económico. 
 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia 
al contratista. 
 
Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, 
deberán ser consultados con  el interventor de obra. 
 
5.6. PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se 
regirán por lo previsto en las especificaciones  técnicas de estos pliegos de condiciones 
y estarán a cargo del contratista. 
 
Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez sean revisados por la 
interventoría de obra. 
 
5.7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
Todos los  equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de 
las obras deberán ser suministradas por el contratista, a su cargo y deberán ser 
adecuados para las características y magnitud de la obra que se ha de ejecutar. 
 
La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva 
del contratista. 
 
El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son de cargo del 
contratista, quien deberá  asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera, de 
los mismos.   La Universidad, de ninguna manera, asumirá responsabilidad por tales 
elementos  aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. 
 
5.8. MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA  
 
Todos los materiales que sean necesarios, para la construcción total de las obras que 
se licitan, deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. 
Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en 
su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos 
que demande la compra, transporte, manejo, vigilancia, etcétera, de dichos materiales 
serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los riesgos de toda 
índole. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no 
se ciñan a las especificaciones de estos pliegos. 
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5.9. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA  
 
Es obligación del contratista suministrar y mantener durante la instalación y hasta la 
entrega total a satisfacción del contratante, todo el personal idóneo y calificado de 
directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran. 
 
Cuando a juicio de la interventoría de obra, el personal al servicio de la obra resultare 
insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el 
personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera, sin ningún costo 
adicional para el contratante. 
 
El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No obstante 
lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o 
traslado de cualquier trabajador suyo, si el interventor de obra considera que hay 
motivo para ello. 
  
Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de 
contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de 
personal impartida por la interventoría de obra, deberá ser satisfecho por el contratista 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 
 
Antes de iniciar las obras y en la medida que se vaya contratando todo tipo de 
personal, el contratista deberá presentar relación del personal. 
 
El contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones 
económicas, indemnizaciones y por demandas  de responsabilidad civil por accidente 
de trabajo y/o enfermedad profesional  si se presentaran. 
 
El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos 
o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas. 
Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realización de las obras, 
no tendrá vinculación laboral con el contratante y que toda la responsabilidad derivada 
de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista. 
 
5.9.1. PERSONAL VINCULADO A LA OBRA 

 
 

RESIDENTE DE OBRA 
Se requiere de un Técnico eléctrico debidamente matriculado, que cuente con 
experiencia específica por tres (3) años, en la instalación de sistemas de iluminación. 
La permanencia debe ser de tiempo completo. 
 
ELECTRICISTAS 
Para la ejecución de las obras eléctricas el contratista deberá contratar el personal 
idóneo para tal fin, así pues, se contará con  electricistas con certificación CAP del 
Sena o similar y experiencia demostrable en el campo, en cada frente eléctrico. 
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5.9.2. GENERALIDADES SOBRE PERSONAL Y MANEJO DE OBRA 
 

• Es importante tener claridad que todo el personal para, obras, ensayos y 
verificaciones se ejecutarán con personal capacitado debidamente matriculado como 
profesional en su ramo, suministrado por el Contratista, y bajo la supervisión de la 
interventoría. 
 
• Los ensayos se harán con las debidas precauciones para proteger el personal y el 
equipo. El contratista también suministrará todo el equipo o instrumentos necesarios 
para llevar a cabo las pruebas. Se llevarán anotaciones de estas pruebas y se 
entregarán copias de ellas al interventor. Tales medidas se ajustarán a las normas que 
las reglamenten. 
 
• Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoría de obra o el contratante 
le imparta al representante del contratista, se entenderán como hechas a este. Del 
mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista, 
tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista. 
 
• El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No 
obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el 
retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el interventor de obra considera que 
hay motivo para ello. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de 
terminación unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. 
 
• Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la interventoría de obra, 
deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la comunicación escrita en ese sentido. 
 
• Es obligación del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con 
el personal que utilice en la obra y presentar a la interventoría de obra, copia 
de dichos contratos. Además, deberá entregar, conforme a las fechas 
acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de 
salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas 
cédulas de ciudadanía.  
 
Todos los profesionales que sean contratados por prestación de servicios, 
deberá cumplir con lo estipulado en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 
2003 y concordantes. (Afiliación al sistema de seguridad social)  
 
Igualmente, antes de iniciar las obras y en la medida que se vaya contratando todo 
tipo de personal, el contratista deberá presentar relación con los siguientes datos: 
 
Nombre 
Documento de Identificación 
Libreta Militar 
Copia de la inscripción a servicios de Salud, Pensión y Riesgo Profesional 
Domicilio 
Valoración ocupacional de ingreso 
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Cargo que desempeña 
Salarios 
Personas a Cargo 
Y los que requieran la interventoría de obra para poder hacer las respectivas revisiones 
 
Mensualmente se debe presentar el pago de la seguridad social Salud, pensión y riesgo 
de los trabajadores empleados en la obra y copia de pago de los parafiscales, (Caja de 
compensación familiar, Sena, Bienestar familiar, FIC). 
 
Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras. 
 
El contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones 
económicas, indemnizaciones y por demandas de responsabilidad civil por accidente de 
trabajo y/o enfermedad profesional si se presentaran. 
 
El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos 
o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub. - contratistas. 
 
Los salarios, prestaciones sociales y pago de posibles demandas por responsabilidad 
civil e indemnizaciones que tenga que pagar el contratista a sus trabajadores y que 
debe tener en cuenta el PROPONENTE al formular su propuesta es, como mínimo, los 
que señala el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias. 
 
Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realización de las obras, 
no tendrá vinculación laboral con el contratante y que toda la responsabilidad derivada 
de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista 
 
5.10. CANTIDADES DE OBRA  
 
El proponente deberá cumplir con el alcance total de los trabajos contratados. Según 
ANEXO 2. 
 
5.11. OBRAS  ADICIONALES 
 
Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la 
licitación, pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, útiles o convenientes 
para la mejor ejecución del objeto del contrato o para complementar las obras 
contratadas. 
 
Las obras adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito y 
legalizado el respectivo contrato de adición. 
 
El Contratante podrá contratar las obras adicionales con el Contratista principal o con 
un tercero, según convenga a sus intereses. 

 
5.12. MAYOR CANTIDAD DE OBRA 
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Las mayores cantidades de obra deberán ser autorizadas por contratante y el 
Contratista deberá ejecutarlas, si así lo decide el Contratante. 
 
 
5.13. OBRAS MAL EJECUTADAS 
 
El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del 
contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. 
 
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio Interventor, hayan sido 
realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el 
Contratante en este pliego de condiciones. 
 
El Contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas en el término que el interventor 
de obra le indique. 
 
Si el Contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término 
señalado por el interventor de obra, el Contratante podrá proceder a realizar 
la reparación y trasladar el costo al contratista, sin mediar procedimiento 
especial para ello, bastará con la comunicación que  por escrito haga el 
interventor al contratista. 
 
Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligación y de la 
responsabilidad por la estabilidad de las obras, declarando la caducidad y consecuente 
llamamiento en garantía de las pólizas aportadas. 
 
5.14. SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL 
 
La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben 
estar afiliados todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos 
reglamentarios a esta Ley, todo Contratista deben cumplir las siguientes disposiciones: 
 
Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema de 
seguridad social, el cual está integrado por: 
 
- Sistema General de Pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, 

invalidez por enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de Fondos de 
Pensiones). 

- Sistema de Seguridad Social en Salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad 
general y maternidad. (Empresas promotoras de salud). 

- Sistema General de Riesgos Profesionales. Cubre lo relacionado con los accidentes 
de trabajo y la enfermedades profesionales. (Administradora de Riesgos 
Profesionales). 

 
Como información, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para 
el empleador que impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al 
sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que será en cada caso y 
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por cada afiliado una suma no inferior a un salario mínimo mensual, sin exceder de 
cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. 
 
Es de anotar, que el artículo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente 
Ley, las Licencias de Construcción y Transporte Público Terrestre se otorgará, previa 
acreditación ante los funcionarios competentes, la afiliación de la respectiva empresa y 
sus trabajadores a los organismos de seguridad social. 
 
El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91: La no-afiliación al sistema general 
de riesgos profesionales y el incumplimiento de las Normas de Salud Ocupacional, 
puede generar multas de hasta quinientos salarios mínimos mensuales. 
 
Los empresarios de los sectores de la construcción, están en la obligación de inscribirse 
como EMPRESAS DE ALTO RIESGO al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Dirección Regional de Risaralda. 
 
Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, 
están en la obligación de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL y publicarlo en sitio visible de la obra. 
 
El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, y fijar una copia en 
un sitio accesible a todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse 
que cada uno conoce las condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por 
cada trabajador, éste firmará el correspondiente registro en el cual da fe que lo ha 
comprendido y que se ajustará a la normatividad de la empresa contratista. Cuando se 
trate de Consorcios o Uniones Temporales. Cuando existan nuevos ingresos de 
personal, les será informado inmediatamente el Reglamento Interno de trabajo. 
 
Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal 
necesarios seguros y en buen estado. Por la razón anterior, el Contratista y/o 
Proponente, deberá incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de cada 
uno de los análisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de 
los implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos 
relacionados con sus actividades dentro del proyecto, tal y como quede consignado en 
el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, dejando constancia de la 
entrega de los elementos de protección personal y de las instrucciones sobre el uso. 
 
En lo referente al trabajo en altura se debe dar cumplimiento a la resolución No 3673 
del 26 de septiembre de 2008, reglamento técnico de trabajo en altura. 
 
 
5.15. MANEJO AMBIENTAL GENERAL 
 
Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA está obligado a organizar los 
trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los 
requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con 
las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, así 
como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, las normas especiales para la gestión y 
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obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
El constructor debe solicitar ante la autoridad ambiental previamente a la iniciación de 
las actividades correspondientes los permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y que 
apliquen para el buen desarrollo del proyecto (aprovechamiento forestal, intervención 
de cauce, concesión de aguas superficiales y/o subterráneas, permiso de vertimientos, 
instalación de campamentos, permiso de disposición de residuos sólidos, permiso de 
emisiones atmosféricas, permiso de explotación de fuentes de material e instalación y 
funcionamiento de plantas asfalto y concretos entre otros), para lo cual oportunamente 
el Contratista deberá contar con los soportes técnicos necesarios para dicha gestión. 
 
Los costos que dichas acciones demanden serán asumidos directamente por el 
contratista, así como los costos que demande la restauración morfológica y paisajística 
de las fuentes de materiales, una vez se culmine la explotación. Especialmente dará 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1990, en sus artículos 12 y 13 y 
en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen. 
 
Si el contratista requiere el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales 
deberá destinar no menos del 1% para la recuperación y preservación de la cuenca 
hidrográfica que alimenta la fuente, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 43 
Parágrafo de la ley 99 de 1993. Dichos costos serán a cargo del Contratista. 
 
El inicio de la obra está condicionada a la obtención de los permisos anteriores. 
 
El proponente dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos 
en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales. 
Durante la etapa de planeación, el Contratista presentará a LA UNIVERSIDAD unas 
fichas de Manejo Ambiental para la obra, la cual debe contener los programas, obras y 
acciones descritos a continuación y que sean aplicables al proyecto a ejecutar: 
 
Fichas de Manejo Ambiental. 
• Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras 
• Manejo de obras de concreto y materiales de construcción. 
• Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas. 
• Manejo y control de emisiones atmosféricas(MATERIAL PARTICULADO, RUIDO) 
• Manejo de tránsito y señalización 
• Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas. 
• Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las 
plantas de asfalto y concretos. 
• Programa de explotación y recuperación de fuentes de materiales. 
• Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes. 
• Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal. 
• Estrategias de contratación de personal. 
• Plan de Contingencia. 
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• Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional En este capítulo se dan las 
siguientes recomendaciones generales mínimas sobre el manejo ambiental que debe 
seguirse durante el desarrollo de las obras. 
• Se deben mantener las obras limpias de escombros y basura. 
• El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar 
a los basureros establecidos, no se permite su quema. 
• Se permite solamente la utilización de basureros preestablecidos y debidamente 
autorizados por entidad competente, para los escombros y tierra sobrante. Existen 
proyectos para adecuar escombreras oficiales en varias partes del casco urbano, así 
que para la realización de la obra se recomienda utilizar la escombrera más cercana al 
sitio. Se debe tener precaución con los escombros y tratarlos como residuos 
posiblemente contaminados. 
• Se utilizará concreto premezclado certificado para efectos de disminuir la necesidad 
de almacenar y mezclar materiales en las obras mismas. 
• No se permite hacer mantenimiento a la maquinaria en la vía. 
• Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de 
agua. 
• Como existirá movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y 
salida de vehículos se requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", 
"hombres trabajando" etc.) y el uso de cinta de seguridad delimitando la zona de 
trabajo y paleteros. 
 
 
 
5.16. INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
5.16.1. Instalación provisional de energía 
 
• Las  acometidas  provisionales de energía instaladas desde las redes de la UTP 

deben contar con medidor de energía dispuesto por el contratista, previo a la 
iniciación del consumo, fuera  de  la  obra deberán solicitarse  a  las  Empresas  de  
Energía   de Pereira, calculando  los consumos para que el suministro  sea  
suficiente para atender las necesidades de la construcción mientras se  hace la 
instalación definitiva. 

 
• La  acometida  provisional se hará por  líneas  aéreas  sobre postes de madera y 

con cables forrados. 
 
• Este  tipo  de  instalación estará  provisto  de  los  aislamientos necesarios y se 

hará a una altura no menor de tres (3) metros para evitar accidentes o incendios. 
 

Esta actividad puede ser desarrollada individualmente por el contratista eléctrico o en 
mutuo acuerdo con el contratista civil, de todas formas es responsabilidad del 
contratista la instalación de redes provisionales de energía con su respectiva medida. 
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5.17. SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES PARA PEATONES 
 
• Estas  protecciones  se colocaran siempre sobre  la  zona  de tránsito  y consistirán 

comúnmente en voladizos  de  madera  con malla metálica desplegada o guadua 
desplegada. 

 
• Los andamios exteriores tendrán también ese tipo de protección para evitar la 

caída de elementos en esos lugares y  protegerán, donde sean necesario las 
construcciones vecinas. 

 
• Dentro de los espacios internos de las obras deberá bloquearse el tránsito donde 

haya peligro o instalar una valla indicando ese peligro. 
 
• No se hará ningún pago por éste concepto y su costo deberá ser tenido en cuenta 

dentro de los gastos de administración general de la obra. 
 
NOTA IMPORTANTE: Los servicios de Energía y acueducto serán de cuenta del 
contratista y para cuantificarlos es necesario que el contratista suministre e instale los 
respectivos contadores en las acometidas previo al inicio de las obras. 
 
La señalización deberá ser la adecuada y suficiente de acuerdo a las normas de 
seguridad, tanto en los accesos como al interior de la obra. 
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CONTRATO  
CONTRATO No.:          
CONTRATISTA:                          
CEDULA CIUDADANÍA:             
DIRECCIÓN:         
FECHA DE INICIO:   
VIGENCIA:         
CUANTÍA:         
 
Entre los suscritos a saber LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ, mayor y vecino de 
Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía No.10. 059.486 de Pereira, quien obra 
en calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA, ente universitario autónomo creado por la Ley 41 de 1958, vinculado al 
Ministerio de Educación Nacional, designado mediante resolución No.006 del 2 de 
septiembre de 2009, quien para efectos del presente contrato se denominará LA 
UNIVERSIDAD y -------------------------- identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No. 00000000 expedida en ---------------, quien para efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATISTA, han acordado celebrar el presente contrato el cual se 
desprende de la licitación pública No. 09 de 2010 cuyo objeto es CAMBIO DE 
LUMINARIAS T-12 POR LUMINARIAS T-8 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD, 
que le fuera adjudicada por el señor Rector a través de resolución No.XXXXXXXXXX de 
XXXXXXXXX de ---------- de 2009, que  se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: OBJETO: El Objeto del presente contrato es CAMBIO DE LUMINARIAS 
T12 POR LUMINARIAS T-8 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD, de acuerdo a 
los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones de la licitación pública No. 
XX de 2010. SEGUNDA: DURACIÓN: El presente contrato tendrá un plazo máximo de 
cincuenta (50) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de iniciación 
una vez sea legalizado y perfeccionado el presente contrato. TERCERA: VALOR: El  
presente contrato es por la suma de  ------------------------------------------- PESOS 
MCTE ($000000.oo)  incluido IVA. CUARTA: FORMA DE PAGO: La forma de pago 
será un anticipo del 20%, el cual será manejado en cuenta conjunta, por el Contratista 
y el interventor, en la cuenta solo se manejará el anticipo de la obra “CAMBIO DE 
LUMINARIAS T12 POR LUMINARIAS T-8 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD” 
de dicha cuenta solo podrán girarse cheques directamente a proveedores o al 
contratista para pago de facturas de materiales ya puestos en obra, o hacer 
traslados a proveedores o al contratista para pago de facturas de materiales ya 
puestos en obra, todo de acuerdo con el plan de manejo de anticipo presentada 
inicialmente. No se giraran cheques para pago de órdenes de compra de material, para 
pago de material puesto en otras obras. El 80% restante se pagara mediante actas 
parciales mensuales amortizando el anticipo, el pago final contra acta de recibido a 
satisfacción por parte del interventor de la obra previa la entrega de los planos record 
completos y los manuales de mantenimiento de acuerdo a lo previsto el numeral 5.1 
alcance de las obras y visto bueno del jefe de la Sección de Mantenimiento 
(relacionado con la recolección de escombros producidos por la obra y la limpieza 
total). 
 
Para los pagos parcial y final, el contratista deberá anexar la respectiva factura 
comercial y Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

34

Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el 
pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último 
mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y sus modificaciones. PARÁGRAFO: 
Para que la UNIVERSIDAD haga efectivo el pago final, el CONTRATISTA deberá aportar 
paz y salvo expedido por el SENA del pago de Aportes Parafiscales y de Contribución al 
Fondo de la Industria de la Construcción FIC. Así mismo deberá aportar constancia del 
pago de aportes al sistema de seguridad social integral.  QUINTA: OBLIGACIONES  
DE  LA  UNIVERSIDAD: la UNIVERSIDAD se compromete para con el CONTRATISTA 
a cumplir las siguientes obligaciones: a)  pagar en la forma estipulada en la cláusula 
anterior. b) Suministrar al contratista la información necesaria para realizar las obras.  
SEXTA: OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:   El CONTRATISTA se obliga para con 
LA UNIVERSIDAD a: a)  Realizar la obra de qué trata la cláusula primera y según las 
estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones de la licitación No. 09 de 2010 
y en la oferta presentada el día 00 de ---------- de 2009.  b)  A terminar la obra en el 
tiempo máximo de cincuenta (50) días calendario.  c)  El CONTRATISTA se 
compromete para con LA UNIVERSIDAD a afiliar todo el personal que contrate al 
régimen de seguridad social integral vigente  en  Colombia y  presentar  al interventor  
los  formularios  de  afiliación del  personal  al  inicio  de  la  ejecución  del  contrato y 
a estar al día en dichos aportes.  d)  A entregar  el  sitio limpio de escombros a la 
terminación de la obra.  e) Deberá mantener a LA UNIVERSIDAD libre de toda pérdida 
y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de 
cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones en 
que incurra el CONTRATISTA, sus agentes, o empleados durante la ejecución del 
contrato o en la guarda del mismo.  f) Igualmente se compromete a estar al día en los 
aportes parafiscales y la contribución al Fondo de la Industria de la Construcción FIC, 
según lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  g) Suministrar al personal 
que labore en la obra los elementos de protección y de seguridad industrial que sean 
necesarios y conforme a las exigencias del Pliego de Condiciones y del interventor 
cuando éste lo requiera. h) Legalizar el contrato en los términos señalados en el 
mismo.  SÉPTIMA: DOCUMENTOS: El Pliego de Condiciones y sus adendos, la oferta 
presentada por el CONTRATISTA en el proceso precontractual y los demás documentos 
cruzados entre las partes forman parte integrante del presente contrato y se entienden 
incorporadas a él como anexo, el acta inicial, las parciales y la de finalización.  
OCTAVA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La imputación presupuestal del presente 
contrato es: 113-705-23 correspondiente a intervención de redes CDP 135 
correspondiente a Cambio de luminarias T-12 a T-8 en la planta física etapa 1 de la 
vigencia fiscal 2010. NOVENA: CESIÓN: El contratista no podrá ceder total ni 
parcialmente el presente contrato sin la autorización previa y por escrito de LA 
UNIVERSIDAD. DÉCIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El 
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido con la 
firma del presente contrato que no se encuentra incurso en inhabilidades o 
incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la Ley. DÉCIMA PRIMERA: 
GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir póliza 
de cumplimiento a favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los 
siguientes eventos: Cumplimiento: equivalente al 10% del total  del contrato y con 
una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más. De salarios y 
prestaciones: equivalente al 5% del valor del contrato y por el término de duración 
del contrato y tres  (3) años más. Correcto funcionamiento: equivalente al 25% del 
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valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración y un (1) año más. De 
responsabilidad Civil Extracontractual: equivalente al 20% del contrato con una 
vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. Las anteriores garantías podrán ser 
adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con oficina en la 
ciudad de Pereira. El CONTRATISTA deberá informarse sobre las disposiciones legales 
vigentes sobre el empleo de trabajadores y sobre las leyes de seguridad social, 
seguros de vida y accidentes, riesgos profesionales y salud ocupacional. DÉCIMA 
SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento del presente contrato, el CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 
10% del valor del contrato, sin embargo por el pago de dicha suma no se extingue la 
obligación principal. DÉCIMA TERCERA: MULTAS: LA UNIVERSIDAD podrá imponer 
multas a el CONTRATISTA en caso de incumplimiento en el término de ejecución o 
plazo planteado en su propuesta derivada de la licitación No. …………………………, la multa 
será equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso en la obra.  
Igualmente, la Universidad podrá cubrir el valor de las multas directamente y sin 
autorización del contratista, de las sumas que adeude a éste.  DÉCIMA CUARTA:  
EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS:  LA UNIVERSIDAD  podrá retener total o 
parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas 
debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación 
de posibles multas. Una vez desaparecidas o corregidas las causas de la retención se 
efectuarán los pagos de los valores retenidos. Igualmente podrá hacer efectivas las 
garantías de que trata la cláusula décima primera, total o parcialmente, cuando a su 
juicio el CONTRATISTA hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas en 
este contrato.  DÉCIMA QUINTA: INTERVENTORÍA: La interventoría del presente 
contrato será realizada por el ingeniero César Augusto Cortés Garzón, identificado con 
cédula de ciudadanía 10.030.771 expedida en Pereira, de la Oficina de Planeación, o 
quien haga sus veces, quien se encargará de: a)  Elaborar y suscribir conjuntamente 
con el contratista el Acta de Iniciación de Obras, las actas parciales, el acta final de 
obra y de liquidación del contrato, para lo cual el Interventor tendrá que verificar que 
el Contratista este al día en el pago al Sistema de Seguridad Integral de Salud.  b) 
Revisar los trabajos realizados por el CONTRATISTA.  c)  Resolver las consultas que 
formule el CONTRATISTA y hacer las observaciones por escrito que considere 
convenientes.  d)  Velar por el estricto cumplimiento del programa de trabajo y 
ordenar modificaciones que por razones de orden técnico o por la  naturaleza del 
diseño fuere necesario.  e)  Practicar inspecciones completas de los trabajos en 
ejecución.  f)  Verificar que el CONTRATISTA tenga en el lugar de trabajo el equipo y la 
maquinaria necesaria para la ejecución y que se encuentre en perfectas condiciones de 
seguridad y servicio.  g)  Verificar que en los trabajos se tengan todos los medios y 
recursos para la seguridad industrial.  h) Verificar que el CONTRATISTA tenga 
vinculado al personal que labora en la obra al sistema General de Seguridad Social. i) 
Velar porque el contratista se encuentre a paz y salvo en el pago de aportes 
parafiscales y de la contribución al Fondo de la Industria de la Construcción FIC. j) 
Informar oportunamente a la Rectoría cualquier incumplimiento del CONTRATISTA. k) 
Presentar a Rectoría las recomendaciones para: adiciones o reducciones de obra, 
prórrogas o suspensiones del contrato. DÉCIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO: El 
presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes y se 
obtengan el Certificado de Registro Presupuestal. DÉCIMA SÉPTIMA: 
LEGALIZACIÓN: Se entiende legalizado y podrá empezar su ejecución cuándo: 1. Se 
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aprueben las Garantías a que se refiere la Cláusula Décima primera. 2. El contratista 
deberá anexar el Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República. 3. El contratista deberá anexar fotocopia del RUT.  4. 
Publicación en el Diario Único de Contratación Oficial. 5. Impuesto de timbre. 6. 
Certificado judicial expedido por el D.A.S. PARAGRAFO: Después de adjudicado el 
contrato, el proponente tendrá cinco (05) días hábiles contados a partir de su 
suscripción para legalizarlo, so pena que se configure en inexistente y se re-
adjudiqué directamente a quien ocupó el segundo lugar.  DÉCIMA OCTAVA:    
RÉGIMEN JURÍDICO: El presente contrato se rige por las normas del Derecho 
Privado y en especial por el Manual Interno de Contratación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira.  
 
Para constancia se firma en Pereira a los ------ días (00) días del mes de ------  de dos 
mil---- --(2010) 
 
 
 
 
LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
RECTOR       REPRESENTANTE LEGAL 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA CONTRATISTA 
 
 
 
 


