
OFICINA DE PLANEACIÓN 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 
INVITACIÓN PÚBLICA No.02-2024 PLANEACIÓN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL DE 
LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE 15B DE LA UTP PARA AULAS, LABORATORIOS Y 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
2020-2028 “AQUÍ CONSTRUIMOS FUTURO 

En atención  pregunta extemporánea allegada,  el comité técnico se permite 
aportar la siguiente respuesta.  
 
OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA No.7.  
 
Observante: Oscar David Hernandez Giraldo – Del Valle Ing y Arq S.A.S.  
Observación(es): 
En calidad de interesado en el proceso de la referencia me permito solicitar las 
siguientes aclaraciones: 
 
El el pliego de condiciones la entidad expone el siguente cuadro de personal y % de 
dedicación 

No ACTIVIDAD PROFESION 
DEDICA 

CION TIEMPO 

% mes 

1.1 Director de Interventoría y 
supervisor técnico.  

Ingeniero civil, arquitecto o Profesional constructor 
en arquitectura e Ingeniería 100% 12 

1.2 Residente de Obra Ingeniero Civil, Arquitecto o Profesional constructor 
en arquitectura e Ingeniería 100% 12 

1.3 Ingeniero electricista y de 
telecomunicaciones 

Ingeniero Electricista, responsable del 
cumplimiento de la construcción en redes 
eléctricas, voz y datos y detección de incendios. 

30% 11 

1.4 Profesional en seguimiento y 
control de ejecución de obra 

Ing. Civil, Arquitecto o profesiones afines, manejo 
de programa Project 30% 11 

1.5 Profesional para seguimiento 
manejo ambiental 

Profesional en Ingeniería Ambiental o 
Administrador Ambiental 50% 11 

1.6 Profesional para SGSST Profesional en SST / Profesional en Salud 
Ocupacional/Especialista en salud ocupacional. 50% 11 

1.7 Asistente de supervisión 
técnica  Ingeniero Civil o Arquitecto 100% 10 

1.8 Inspector de Interventoría  Técnico constructor o tecnólogo obras civiles 100%       11 
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Sin embargo en el formato excel de la propuesta economica se tiene que 
 

No ACTIVIDAD PROFESION 
DEDICA 

CION TIEMPO 

% mes 

1.1 Director de Interventoría y 
supervisor técnico.  

Ingeniero civil, arquitecto o Profesional constructor 
en arquitectura e Ingeniería 100% 12 

1.2 Residente de Obra Ingeniero Civil, Arquitecto o Profesional constructor 
en arquitectura e Ingeniería 100% 12 

1.3 Ingeniero electricista y de 
telecomunicaciones 

Ingeniero Electricista, responsable del 
cumplimiento de la construcción en redes 
eléctricas, voz y datos y detección de incendios. 

30% 11 

1.4 Profesional en seguimiento y 
control de ejecución de obra 

Ing. Civil, Arquitecto o profesiones afines, manejo 
de programa Project 30% 11 

1.5 Profesional para seguimiento 
manejo ambiental 

Profesional en Ingeniería Ambiental o 
Administrador Ambiental 50% 11 

1.6 Profesional para SGSST Profesional en SST / Profesional en Salud 
Ocupacional/Especialista en salud ocupacional. 50% 11 

1.7 Asistente de supervisión 
técnica  Ingeniero Civil o Arquitecto 100% 11 

1.8 Inspector de Interventoría  Técnico constructor o tecnólogo obras civiles 100%       11 
 
  
Como se observa hay una discrepancia en el tiempo del Asistente de supervicion 
técnica (10 pliego 11 formato Excel), y debido a que en las condiciones se establece 
que "Los valores correspondientes a dedicación y duración del personal son 
inmodificables", se solicita a la entidad de claridad cual es el tiempo correcto del 
cargo para no incurrir en una causal de rechazo  
 
RESPUESTA A LA OBSERVACION EXTEMPORANEA No.7: 
El comité técnico acoge la observación y se permite aclarar que efectivamente hay 
inconsistencia entre  el cuadro No. 1 PERSONAL Y DEDICACION MINIMA del 
numeral 4.1.3 del  pliego de condiciones y el formato No. 9 Propuesta económica, 
específicamente en el tiempo requerido para el profesional Asistente de supervisión 
técnica, el cual se requiere por 10 meses, tal como dicta el pliego de condiciones, 
dado que es el tiempo de ejecución que tiene la obra de construcción;  por tal motivo 
se corregirá el formato No. 9 PROPUESTA ECONOMICA mediante adenda. VER 
ADENDA No. 2 y FORMATO No. 9 PROPUESTA ECONOMICA MODIFICADA.  



OFICINA DE PLANEACIÓN 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 
INVITACIÓN PÚBLICA No.02-2024 PLANEACIÓN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL DE 
LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE 15B DE LA UTP PARA AULAS, LABORATORIOS Y 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
2020-2028 “AQUÍ CONSTRUIMOS FUTURO 

 
 
 
El comité técnico informa que mediante ADENDA NO. 2 se ampliará el plazo de 
cierre de la invitación. VER ANEXO CRONOGRAMA MODIFICADO.  

 
 
 
 
 
 

Cordialmente  
Comité técnico.  

 
 


