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CAPITULO 1 - INFORMACION A LOS PROPONENTES
1.1. OBJETO

La Universidad Tecnoldgica de Pereira esta interesada en recibir propuestas economicas para la “OBRAS DE
CONSTRUCCION CANCHAS MULTIPLES UTP - PRIMERA ETAPA”, segin especificaciones técnicas, cuadro
de cantidades pliego de condiciones y planos.

“OBRAS DE GONSTRUCCION CANCHAS MULTIPLES UTP - PRIMERA ETAPA”, tiene como objetivo generar
un espacio fara el desarrollo de la comunidad universitaria en un nivel recreativo y el desarrollo de
competenciag de los estudiantes del programa de ciencias del deporte y la recreacién. Con la capacidad de
ser un espadio modular para la practica del futbol, del rugby, microfiitbol, baloncesto, voleibol y otras
disciplinas gque requieran espacios abiertos para su desarrollo. Los escenarios deportivos contaran con un
sistema de iliiminacién de nivel recreativo para que se desarrollen actividades nocturnas y con un sistema
de drenaje, gara que el espacio se pueda ser utilizado en épocas de lluvia.

En la primera etapa del proyecto solo se realizara la construccién de los escenarios deportivos como las

cancha de fu
plazoletas y «

Es por ello g
necesarios q
deportivos. P
de la actual
aledafias a e

1.2. PLA

La Universids
obra, creand
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Durante la
PROGRAMA(
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tbol sintético, las canchas multiplex y la cancha de voleibol. Las zonas duras de andenes
afeterfa se plantea para una segunda etapa del proyecto.

le para cristalizar este proyecto la Universidad Tecnoldgica de Pereira, ha realizado estudios
le han permitido determinar la mejor localizacién y agrupacién de los diferentes escenarios
ara la conformacion de esta primera etapa, de escenarios deportives. Se planted la utilizacidn
cancha de futbol ]unto al parqli¢adero de la biblioteca Jorge Roa y las canchas multiples
ste sector.

NEACION DE LA CONSTRUCCION

d Tecnologlca 2 a contribuir a los procesos de fortalecimiento de la gerencia de
b espacios de trabaJo previos a‘la ejecuciop; :que permitan optimizar la propuesta por parte del
spectos como manejo de recursos, tlempos y manejo del flujo financiero.

etapa de planeacion y como requ151to para el inicio de la obra se solicita entregar la
TON.DE OBRA; la cual serd coordinada con la interventoria de la Universidad ajustando los
resarios de ejecucién detallando la programacion que sera utilizada en el seguimiento,
ntregar completamente elaberada de tal forma que se pueden revisar los siguientes aspectos:

e  Estructyra detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S.

» Diagramp de Gantt, que debe mostrar como minimo:
Nomre de la-actividad

Cantidad a ejecutar de cada actividad

Unidad

Durgcion

Rutg critica

Inicip temprano

Fin temprano

Inicip tardio

Fin tardio

Holduras y flotaciones

Precedencias P

elidiad
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o Volumen de obra que se ejecutara semanalmente.
o Programas detallados de utilizacién de todo el recurso humano, herramienta, equipo, y materiales
o En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado.

En la preparacién del plan detallado de trabajo, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
de la obra, las condiciones particulares del sitio, de adquisicion, montaje, traslado de materiales o equipos,
y los permisos necesarios.

Es responsabilidad del contratista revisar cuidadosamente el tiempo de ejecucién previsto por
la entidad e informar en caso de que el proponente considere inviable este.

El Contratista deberd efectuar una revision del levantamiento topo%%ﬂco los disefios hidraulicos y
sanitarios, eléctricos y arquitectdnicos, con el fin de identificar si a su Juré;o existen act|v1dades o ftems que
deban ser modificados y/o agregados al alcance actual de la_obra. Deberg: sieal egé%éonceptuar si la
informacién de estudios y disefios que le fue suministrada ~para,;<;laaelaborac10n e su~§;%(£puesta, estd
completa y le permitira adelantar los trabajos de eJecuc1®n de la obfaso si por el contrario requ1ere
informacién adicional. Para el efecto, dispondré de un e 'ecnallsta en cada, una de estg%cuatro areas
(topografia, hidrdulica y sanitaria, eléctrica y arquitecton los cuales de%eran esta cluidos en su

propuesta economlca, quienes durante todo el penodo dep ac10n (30 dias) deberan’t p parar el informe

3. Documentacion solj‘citad'
Actas de vecindad.

s Manual detallado de procedlmlento y equ1p"
riesgo, de acuerdo con Ia normatnwdad legal,

. Prog ma de salud oct :aClonaI (Seglin resolucidén 1016 de 1989) (Panorama de factores de riesgo y
reglamento de segurldad lndustrlal), junto al programa de salud ocupacional debe ser tramitado el
permiso-ante el:ministerio de"proteccién social para ejecutar trabajos nocturnos e indicar claramente
las medidas de segurldad industrial y salud ocupacional que se implementaran y la forma en que se les
dara operatividad.

o Realizacién de las evaluaciones médicas ocupacionales (SEGUN RESOLUCION 2346 DE 2007)

¢ La conformacion del comité paritario debe ser entregada dentro de la primera semana de trabajo.

¢ Manual detallado para manejo medio ambiental; permisos y autorizaciones ambientales. Deben ser
entregados los permisos a que se refiere el numeral 5.15 MANEJO AMBIENTAL

¢ Plan de manejo de anticipo acorde con las actividades a desarrollar en este debe indicar claramente si
se destina para pago de mano de obra, materiales, , equipo, transporte, anticipo sobre contratos, caja
menor, todo de acuerdo con el formato entregado por la universidad (ANEXO No 7 ).

» Hoja de vida del personal directivo y profesional de la obra, los cuales después de aceptados por la
UNIVERSIDAD solo podrén ser cambiados adjuntando la renuncia expresa del interesado, a las hojas
de vida se les debe anexar copia del documento de identidad, de la tarjeta profesional y de los
certificados de experiencia especifica. Igualmente en cumplimiento de la normatividad de seguridad

e
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hdustrial debe entregar la documentacién completa del personal contratado para el inicio de
/ la relacion de personal de acuerdo al item 5.9.2.

70 DE EJECUCION DE LAS OBRAS

indra un plazo de noventa (90) dias calendario a partir del acta de inicio de la obra, de los
hta (70) dias calendario son para la construccién y veinte (20) dias calendario para la
blaneacion, dentro de los cuales se deben entregar los resultados de las actividades descritas
imeral 1.2 , so pena de incurrir en incumplimiento, en cuyo caso se podra aplicar la sancién
ncumpllmlento, solo con el cumplimiento de la documentacion solicitada se permitira el acceso
res para el inicio de cualquier construccion o montaje.

5 solicitados en el numeral 1.2 PLANEACION DEL PROYECTO, deben ser entregados dentro
os Diez (10) dfas del plazo; después de este término la interventoria contara con TRES (3)
lizar la revisién del producto entregado por el contratista, y éste tendré SIETE (7) dias para
recciones antes del inicio de la obra (Actividad de Planeacién).

:SUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACION
do, para el cumplimiento del obJeto del contrato derivado del presente proceso de seleccién,

sto  de $1.498.400.000, mcluxdo el valor del AIU, el IVA sobre la utilidad y demas tributos que

provienen del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor de MIL
ENTOS NOVENFA Y OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS MIL PESOS.
D.000) de acuerdo con Ia dlspombllldad de pago de la Tesoreria de la Universidad.

nte al cumplimiento de
sarrollo Institucional '
sarrollo fisico:y sostenibilida nbiental

y05-2-1:1 Sostenlbllldad de Ia, infraestructura fisica

5TO OFICIAL: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATRO
IL PESOS. ($1.498.400.000).

RTICIPANTES
puesto en la Constitucion Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacion de la Universidad
5 de 2009 del Consejo Superior) los participantes en la licitacién no podran estar inmersos en

5 inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Universidad.

ripar las personas naturales Ingenieros Civiles y Arquitectos, o juridicas cuyo objeto social sea
6n de obras civiles, con la siguiente experiencia:

a) Experiencia general requerida:

e
ellalad ap
eaBojouddL pepmamun
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Persona Natural: Profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura con experiencia mayor o igual a Diez (10)
afios, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional
certificada por el COPNIA

Persona Juridica: Cuyo objeto social sea construccién de obras civiles y Ia experiencia sea mayor o igual
a 10 afios.

En caso de persona juridica se debe anexar para el representante legal la documentacién solicitada para
persona natural, en caso de que el representante legal no sea profesional en el area requerida, la propuesta
debe ser avalada por un profesional vinculado a ella (demostrado media ntegcontrato de trabajo y pago de
seguridad social como dependiente) que cumpla la condicién anterior, elictial"debera firmar conjuntamente
con el representante legal la propuesta y anexar tarjeta profesional ya'cgbla de la vigencia de la matricula
profesional certificada por el COPNIA %

I/Vr

»a&
“finion temporahsgan personas

SR

En caso de consorcio o uniones temporales donde los consorCIados o eh
naturales ambos deben cumpllr el requmto de profe5|on Igen el area req

CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE ESCENARIOS%EPORTIVOS“E@%?
La experiencia especifica debe ser acredltada Con la EJG%UCIOH de MINIMO UNO y MAXIMO

e MINIMO uno de los contratos: aporta' . valor igual o superior al Presupuesto
Oficial expresado en SMMLVY: (2325.44 SMMLV)

» Los contratos.aportados deberan demostrar en su conjunto, que se ejecutd la construccién
o ampliacién de -escenarios deportlvos, con un area construida o intervenida de minimo
5.500 m2.

e Se debe demostrar en al menos uno-d ie los certificados el suministro e instalacién de grama
sintética para cancha de futbol con 'un area de 2200 m2.

e Se debe demostrar en al menos uno de los certificados la ejecucion de drenajes en
escenarios deportivos.

e Se debe demostrar en-al menos uno de los certificados la ejecucién de las instalaciones
eléctricas como /SIStemas de iluminacién para escenarios deportivos y el suministro e
lnstalacmn del transformador.

Para que el contrato o los contratos aportados sean validos y puedan ser contabilizados,

las:éertificaciones que se aporten deberdn demostrar la CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION

DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

La experiencia especifica podra acreditarse con contratos de obras ejecutadas en calidad de
contratista y/o con obras propias ejecutadas por el proponente individual o por cualquiera de los
integrantes del proponente plural. En todo caso, el nimero de contratos y/o de obras propias
ejecutadas con que se pretenda acreditar la experiencia NO PODRA SER SUPERIOR al niimero de
contratos sefialado en el inciso segundo del presente numeral.

En caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unién temporal, la
experiencia contabilizada en area seré tenida en cuenta en su totalidad y en valor de acuerdo al

porcentaje de participacion.

<~
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d)

En daso de no tener certificacion es vélida el acta de liquidacion, siempre y cuando en ella se

evid

hncien las cantidades realmente ejecutadas.

Requisitos para consorcios y uniones temporales

Cada uno de los consorciados debe cumplir con el literal a) del numeral 1.6 para la contabilizacion
de I3 experiencia general se tomaré la mayor de las certificadas.

Pard el cumplimiento del literal b)

Los konsorciados o unidos temporalmente deben demostrar cada uno:
o Un contrato por el 50% o superior al Presupuesto Oficial expresado en SMMLV
(1162.72 SMMLV).
o Los contratos aportados deberdn demostrar en su conjunto, que se ejecuto la
construcuon o} amphamon de escenarios deportivos, con un area construida o
Uno

Ninguno de los miembros

el suministro e instalacion del transformador.

. Consorcio o la Unidn Temporal, podré tener inhabilidades o

incompatibilidades segin lo estableCIdo en la Constitucién Nacional y en el Manual de Contratacion

de |

h Universidad; Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y modificaciones

mediante Acuerdos N 26y 18 del 19 de mayo y 14 de abril de 2009, respectivamente.

Requisitos para las certificaciones

Se aceptaran solamente certificados como contratista principal.

Los
Los
de

eve

certificados expedidos por una entidad pblica, suscritos por el funcionario idéneo.

certificados expedidos por una entidad privada se aceptan solo si estan suscritos por el duefo
a obra o patrocinador original o quienes aportaron los recursos para la construccién. En este
hto debe anexar copia del contrato de obra o en su defecto cualquier otro documento idéneo

quej pueda asimilarse a un contrato de obra.

Los
las
En
exp

certificados deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ning{in caso se aceptaran
rantidades contratadas como certificado.

bl caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unién temporal, la
briencia presentada se contabilizard en su totalidad una sola vez.

Diligenciar Anexo 4 — EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

.IB

rd

enﬁmou;al peplsxamun
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* Los certificados deben especificar claramente:
Objeto.

Tipo de obra realizada.

Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso.

Valor total del contrato.

Fecha de iniciacidn y fecha de terminacion del contrato

Nombre de la persona juridica o natural que ejecutd la obra.

Nombre de la persona jurl’dica o natural duena de la obra.

Direccién, teléfono y nimero de identificacién tributaria (NlT), tanto de contratista como de
contratante,

O 00O O0O0OO0OO0OO o

1.7. CRONOGRAMA
LICITACION PUBLICA No 23 DE 2015
ANEXO 6 CRONOGRAMA

1.7.1. Fecha de convocatoria y apertura
La fecha de convocatoria y apertura podréa ser consultada e

1.7.2. Entrega de pliegos :
El pliego, las especificaciones, y cantidades de obra neces
pagina Web de la Universidad www.utp.edu.co.

%’f"’*%

1.7.3. Visita de mformacmn Y ac‘ Aracién de'didas’

La visita es de caracter Informatlvo se soI|C|ta que;la persona que realice la visita sea Ingeniero civil
y/o arqwtecto

aclaracion de dudas serd la Oficina de Planeacion de la
a, ,de Perelra, tercer piso” Edificio Administrativo. Alli se aclarardn las dudas
0, alcance de los. pliegos y de la obra. Posteriormente se realizara el traslado al
n las canchas de raquetbol junto al parqueadero de la biblioteca Jorge Roa,
de acuerdo alo establec1do en‘el cronograma

Los interesadOs en,p’ai’ticipar debera"n' presentarse en la hora sefialada en el cronograma y debera proceder
a realizar la correspondiente inscripcién de conformidad con los registros dispuestos por la Universidad
Tecnoldgica de Pereéira, los cuales se diligencian el dia de la visita.

El responsable de la informacién para la visita y aclaracion de dudas es el ingeniero César Augusto Cortés
Garzén. Adicionalmente se recibiran solicitudes de aclaracidn de dudas en forma escrita en el correo
electronico cortesgar@utp.edu.co desde la publicacion hasta la fecha indicada, en cronograma.

Los interesados deben estudiar pliegos, especificaciones técnicas, planos, disefios, el sitio donde se
gjecutara la obra a fin de advertir oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias
que puedan tener cada uno de estos documentos, para formular propuestas de correccion, aclaraciones
que puedan generar modificaciones técnicas y de valores.

7
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1.7.4.

La fecha de

Las propuest

Tecnoldgica
1.7.5.

Los pliegos

Fecha de cierre y entrega de propuestas
cierre y entrega de propuestas se podra consultar en el cronograma.

as deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaria General de la Universidad
de Pereira; oficina A-301, segundo piso del edificio Administrativo.

Costo De Los Pliegos

ho tendran costo.

CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA

2.1. PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponer
solicitados;

No se consi
hagan dudg
Secretaria C
no se respd
estas puedg

El sobre qug

te deberd cumplir con los requisitos del pliego de condiciones y entregar los documentos
la no presentacién de algunos de Ios;'*documentos puede descalificar al proponente.

Heraran las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que
r del contenido de la misma; las ofertas que se envien por correo deben estar dirigidas a la
eneral de la Universidad: Tecnologlca de Pereira, Edificio Administrativo A-301; la Universidad
nsabilizard de las que se envien a dependencias diferentes a la indicada; ademas para que
n ser consideradas deben ser recibidas antes de la apertura de la urna.

: contiene la propuesta, jar la siguiente informacion:

Sefiore
UNIVE
Direcci

LICITA
NOMB
Direcci

Teléfor
Direcc

CONT

S
RSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
hn: Secretaria General - Universidad Tecnolégica de Pereira, Oficina A-301, Edificio Administrativo, La Julita

CION PUBLICA No.23 - 2015:"CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIPLES UTP- PRIMERA ETAPA”

RE DEL PROPONENTE:
DN

o fijo:
on electronica;

Movil Fax:

ENE, (segln el caso) :ORIGINAL COPIA

En el lugar
comités téa

dfa y hora indicados para el cierre de la licitacidn se abriran los sobres en presencia de los
hico y juridico quienes daran a conocer a los asistentes los siguientes datos: //

RIRI3 Bp
exifigjourap peplsxamun

1)
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Nombre del oferente
Valor de la oferta
- Plazo

Verificacion de la informacién: La Universidad Tecnoldgica de Pereira, se reserva el derecho de
verificar total o parcialmente la informacion presentada por los oferentes de la presente
Licitacion Publica.

La oferta debe ser presentada impresa en original y copia en sobre cerrado, el cual debe ser depositado
en la urna ubicada en la Secretarfa General de la Universidad hasta:el dia y la hora indicada, es
recomendable presentar la propuesta legajada y foliada para f§ itar el estudio y calificacion.

T

Debe contener los documentos relacionados en el numeral 2.2:

2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 2
Se exceptian los especificamente indicados como no obhga orios.

2.2.1. DOCUMENTOS TECNICOS

2.2,1.1. Indice o Tabla de contenidi

5

R
e Los valores de la oferta deben darse sm decimalesi#
» El plazo para la ejecucion de la obra.

La carta de presentacion de la propuesta debe estar susttita por la persona natural o por el representante
legal de la persona: Jundlca o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unién
temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la persona juridica, no sea Ingeniero
Civil o Arquitecto, la carta debera tener adicionalmente el aval de un profesional con dichas calidades.

Se debera anexar copia de la cédula de ciudadania de quien suscribe la oferta y de quien avala, al igual que
copia de la matricula o tarjeta profesional.
Quien suscriba la carta de presentacion de la oferta debera:

a. Persona juridica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad
expresa de actuar en nombre y representacion del mismo. La facultad de representacion debe
comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y
liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta
deberd, ademaés, allegar autorizacion de la junta de socios o asamblea de accionistas, segln

corresponda.

b. Consorcio o unién temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unién temporal,
con facultad expresa de actuar en nombre y representacion legal del mismo. La facultad de
representacién debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar

adjudicatario) y liquidarlo.

13
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Notd: Insubsanable su presentacion.

2.2,1.3

Cuadro de cantidades y precios impresos y en medio magnético

Se debd elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto por la Universidad

Tecnold

jica de Pereira y debe diligenciarse en la forma alli determinada, especificando el costo directo,

costo dd administracién, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades,
para obtener el costo total de la propuesta.

Cada cuadro de oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos

El Valor unitario de los materiales deberd incluir el IVA,

El valor unitario de cada ftem debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, equipo técnico
y de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecucién. La falta
de luno de ellos no es motivo para reclamacién a la Universidad Tecnoldgica de Pereira, teniendo
en ruenta que el proponente es un experto en la materia.

La foferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego, especialmente en
cudnto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica.

La jpropuesta una vez entregada no puede ser modificada.

Fl duadro de cantidades (Ver anexo 2) es inmodificable en cuanto a su configuracién (numeracion,
degcripcién de la actividad, orden de las mismas.

Si $e presentan discrepancias entre las:unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios
(Arfexo 2) y las solicitadas en las aclaraciones a las especificaciones técnicas, prevaleceran las
primeras. +

Noth: Insubsanable su presentacion.

2.2.1.4. Analisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético

Se debe presentar-andlisis para cada uno de los items, para lo cual se deben tener en cuenta las
espkcificaciones técnicas; las marcas de los insumos, deben quedar explicitas dentro del
andlisis unitario y en general todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo
cadh uno de los ftems.

Si se presentan discrepancias éntre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios
(Anexo 2) vy las solicitadas en las €specificaciones técnicas (Anexo 1), prevaleceran las primeras.

Los}andlisis de preciééifun,itario :deben indicar la misma unidad de medida solicitada en el pliego
en ¢l cuadro:de cantidadés. y;précios (Anexo 2). En caso de que se presente una unidad diferente
a Ig solicitada, la Universidad‘asumira como valida la requerida.

El roponérépte debe suministrar en su analisis y en forma separada los costos de mano de obra,
materiales y €guipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el
completo andlisis de los precios unitarios propuestos, en caso de subcontratos se debe presentar
cotizacion.

La pmisién de cualquier actividad, material o elemento en el analisis de un precio unitario es
responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar
modlificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar.

La Universidad Tecnolégica de Pereira no reconocera sumas adicionales por errores u omisiones
cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios.

e
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NOTA: Los andlisis de precios unitarios se revisaran teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

=  Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la solicitada en los pliegos.
En caso de que no coincidan o no se coloque se solicitara la aclaracion, si el contratista no
puede ratificarse en la colocacién del producto con la calidad solicitada se descalificara la
propuesta (Las marcas solicitadas obedecen a la experiencia que la universidad ha tenido
con estas y para garantizar que todos los proponentes coticen la misma marca y referencia
solicitada evitando desequilibrios econémicos).

» El anélisis debe contener minimo los elementos fundamentales paraglasejecucion de la actividad. (La
determinacién de la carencia de los elementos fundamentales se hﬁ%@érﬁendo en cuenta las buenas
practicas de la construccién y normas técnicas, el concepto sobre este punto serd emitido por el comité
técnico), en caso de que presenten inconsistencias la Universidad podra pedir aclaracion y en caso de
que no esté acorde con la realidad constructiva se descallf‘ cara;lé‘wmgpmpuesta.

» Los elementos menores (no fundamentales) que no sée Ctehidsssen cuenta dentr@?:del analisis se
entenderén asumidos dentro del precio, y en todo cas%%el contraf“?syf”é%una vez adjudicad6. el contrato
deberd ejecutar las actividades de acuerdo a las especn‘" caCIones tecnlcvéag‘?‘s%fﬁ?g las normas.@&iconstruccién
y a las buenas practicas. B

= Deben coincidir los nombres de los items y la
consignados en la oferta.

En todo caso siempre serd obligatorio para el interventor delc
dentro del disefo y las especificaciones.
Nota: Insubsanable su presentacion.

2.2.1.5. Analisis de Conformacién. de Cuadrillas, rminacién del factor prestacional

i

Se debera hacer un analisis del factor prestacnonal del personal y anexar el documento a los andlisis de
precios, relacionar los recursos humanos dlferenC|ando $;por actividades.

Las cuadrillas se revisaran de acuerdo a la espe i e cada una, estas deberan coincidir exactamente
con las utilizadas en’:l" ,programacnon

Nota: Insubsanable su prese tacion.

2.2.’1;;}6_,; AnaI|S|s de A.LU.

er los valoresin pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de
los diferentes elemientos: Administracién con todos los costos que incidiran en ella (direccion y residencia
de obra, profesionales, especificos, costo de salud ocupacional, seguridad industrial y trabajo en alturas,
celadurias, costos de“instalaciones provisionales y de servicios publicos, pélizas, impuestos municipales,
departamentales y nauonales, cabe anotar que en materia de impuestos los contratos se rigen por la
reglamentacién para el manejo de dineros publicos).

El analisis debe con

Se solicita tener cuidado con los impuestos aplicables, especialmente para la obra civil y eléctrica a los

cuales aplica:
e Ley 418 de 1997, “Contribucién especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de

1999,782 de 2002, 1106 de 2006, y finalmente La Ley 1421/10
o Laley 1697 del 20 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad
Nacional de Colombia y deméas Universidades Estatales de Colombia

<
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NOTA: Se ¢
junto con |
unitarios y

Se revisara
utilizado en
calculado er
Nota: Insub

2.2.1.7

El tiempo eqg
tener en cy

preliminared.

Una vez adjudicado el contrato, durante la etapa de planeacién,

programacig
impresos y ¢
de los recu
recursos de
coincida cor

ebe tener en cuenta que se debe tener personal calificado para el trabajo en alturas
hs elementos de proteccion los cuales deben estar implicitos en el analisis de precios
sobre todo en las instalaciones eléctricas.

a coincidencia del porcentaje de A.I.U. respecto al valor total de la propuesta calculado y el
el cuadro de la propuesta (se debe utilizar el porcentaje aproximado a la décima) con el
este andlisis, en caso de que no coincida se descalificara la propuesta.

banable su presentacion.

Cronograma de obra y de inversién impresa y en medio magnética
timado para la construccion es de setenta (70) dias Calendario dentro de los cuales debera
enta que al menos veinte (20) dias calendario deben ser de planeacion y ejecucién de

se debera entregar la
n de obra correspondiente a las actividades del cuadro de cantidades y el flujo de fondos
n medio magnético mes a mes (en costo directo); la programacion se entregara con la totalidad
sos utilizados en los anélisis de precios ‘con los recursos humanos en la programacion, los
materiales, equipos y transporte deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos
el valor de la propuesta en coste’ directo v

indo el pi.r,_Ograma Project'o similar, indicando la ruta critica.

Entregar el cronograma de obra, utili )
Se debe pragramar el trabajo al pivelde ftems dados en el cuadro de cantidades y precios completamente
enlazados, §in dejar puntas suelte '

Se debe ent
en el analisi
(Ver numej

1anos temendo el cuidado que los recursos utilizados
on flos recursos humanos utilizados en el Cronograma.

regar la hoja de utiliza
5 de precios, dében coingid
al 1.2) : '

OBLIGATORIO EN LA ETAPA DE"' RESEN CION DE PROPUESTA

2.2.1.8
CLASIFICAQ

El proponer]
de los integ
el cual no
fecha sefal
esta clasific

Certiﬁgado de inscri nen el reglstro Unico de proponentes - RUP

7

ION

te, sea persona natural tiridica y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno
antes, deberéa presentart €l certificado de lnscrlpcmn en el registro Unico de proponentes — RUP,
uede- tener fecha de expedicion superior a 30 DIAS CALENDARIO, contados a partir de la
hda para el cierre del término para presentar propuestas. El documento debe demostrar que se
bdo en al menos uno de los siguientes codigos UNSPSC como:

72

Servicio de construccion de facilidades atléticas y
recreativas

72140000 72141300

/V/

elialod op

a1hojouId} peplsxamun
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72000000 72150000 72153100 Servicio de construccion de facilidades atléticas y
recreativas

A la fecha de cierre de la presente Licitacion Publica la persona natural o juridlica extranjera, sin domicilio o
sucursal establecido en Colombla, debera acreditar su inscripcién y capac:dad de contratacion en el registro
correspondiente en el pais donde tengan su domicilio principal, dicho d“o?gumento debe ser presentado de
acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este documento, o no tener
definida su capacidad de contratacién en él, deberd presentag@gfcertlﬁcacfog elineaine
de proponentes de las Camaras de Comercio de Colombia, o a=act|vrdad espeCIalldad y

2.2.1.9. Capacidad Residual De Contratacion '

Estatales debe acredltar su Capacidad Res
siguientes documentos:

1. La lista de los contratos € Jecucmnésuscrltas con E i

tiviles, asi co%@ el valor y pazo de ta/es contratos, incluyendo los

contratos de concesion y lo. tratos de obra sisertos con,

2. La lista de los con
de concesion y los contratos
3. El balance general auditado:del ane

'f_./aud/tor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.
E,:.que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional de fos

4. Anexb certlf' caqon de la capacm'ad técnica anexo 10
5. Certifi cacmn ‘de contratos para acreditacion de experiencia Anexo 11

(La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual exigida para cada afio de ejecucion del contrato
objeto del Proceso de “Céﬁtratacién, de acuerdo con la metodologia que defina Colombia Compra Eficiente.
Para el efecto, debe tener en cuenta la utilidad operacional antes de intereses, impuestos, depreciacion y
amortizacion. Las inversiones en activos fijos y las inversiones en capital de trabajo neto operativo. Asf
mismo, la Entidad Estatal debe considerar los saldos de los contratos que deban ejecutarse durante el afio
de cdlculo de fa Capacidad Residual. )

Anexar cuadro con obras en ejecucién y obras no liquidadas en el que se incluya, nombre del
contratante, objeto del contrato, fecha de iniciacién, fecha de terminacién, valor total incluido
adiciones, con el fin de verificar la capacidad residual real. (ANEXO 5) CUADRO DE OBRAS EN
EJECUCION — se encuentra al final del cuerpo de este pliego.
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La capacidad residual de contratacién de un Consorcio o de una Unién Temporal, se obtendra de la suma

de las capag
debe contar

idades residuales de contratacion de cada uno de sus integrantes, y uno de los integrantes
con minimo el 60% de la capacidad solicitada.

De acuerdo ron la metodologia de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la capacidad residual del proceso es:
Capacidad Residual = Presupuesto Oficial — Anticipo
Notas: El RUP, es un Certificado subsanable su presentacion
El Anexo 5, Cuadro de obras en ejecucion Insubsanable su presentacién.
2.2.1.10. Certificados de Experiencia
De acuerdo [con lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 5 y sus soportes)
2.2.1.11. Personal minimo requerido
Como l"eqUWSltO para el inicio de la obra debe presentar hoja de vida con sus soportes y contratos del
personal que laborara en la construccién de acuerdo con les requisitos minimes, relacionados adelante;

para la acrg
debera pres
ejecutados )
i
ii.
ifi.

ditacién de la experiencia de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico requerido, se
entar la matricula profesional o la tar]eta profesional vigente y certificaciones de los contratos
terminados, que contengan como:minimo la siguiente informacion:

Nombre del contratante

Objeto del contrato .

Cargo o labor desempefiada

iv. Fechas de inicio y terminacién

V. Firma del personal*‘ebmpetentev
La experiengcia de los profes nales sélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicién de la
tarjeta o matricula profesional.
Para el casq de los brofesionales cuya:tarjeta oﬁf'"f'\a ficula profesional no indique la fecha de su expedicién,
deberan apprtar el documento (vigencia-de la matricula) expedido por el ente correspondiente, en donde
se indique la fecha-de expechc&on de la misma.
Los estUdi‘o{E de educdcion sup‘er‘:igr (pre'gjr"édo y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditardn
mediante fetocopia de los diplomas téspectivos, actas de grado o certificados de obtencién del titulo
correspondiente.
Diligencial anexo 4A

No obligatioria su presentacién en esta etapa

s Director de obra

Las obras deberan ser dirigidas obligatoriamente por UN INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO debidamente

matriculadq que cuente con una experiencia general minima de QUINCE (15) afios en ejercicio de la

profesidn y experiencia especifica certificada de SIETE (7) afios como DIRECTOR DE OBRA DE

EDIFICACIONES DE MAS DE 2.000 M2.

Es deseablg que el Director acredite un titulo como Especialista en Gerencia de Proyectos y/o Gerencia de

Construccignes.

La dedicacipn exigida es del 100% del tiempo. ) (,/’
elislod op

ea159joura} peplsxamun
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» Residente de obra civil
Se requiere un INGENIERO CIVIL O ARQUIT ECTO debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de DIEZ (10) afios y con una experiencia especifica de CINCO (5) afios
certificada como RESIDENTE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DE MAS DE 1.000 M2,

la permanencia de este profesional es del 100% en la obra.

Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanal en compaiiia del residente
de la Interventoria, en caso de que el contratista considere que las multiples ocupaciones del residente no
se lo permiten deberd en forma inmediata designar otro profesional, Ingeniero o Arquitecto, para realizar
dicha actividad, esto es de obligatorio cumplimiento, sin embargo paragelementos que vayan a quedar
ocultos es indispensable realizar la medida antes de proceder a tapar, gase“contrario el contratista deberd
aceptar las medidas entregadas por la Interventoria. i

Es deseable que se cuente con residente ingeniero civil para la etapa d& sestructura‘y residente Arquitecto
para la etapa de acabados. 5’?'5 T

o Residente de obra eléctrica

Se requiere un mgenlero electricista o tecnologo eledr|c15ta§gebidamente matriculado, que ciiente con una
e

,—.—a.,

encia especffica.de DOS,(2)/anos certificada

experiencia general minima de TRES (3) afios y con una ex
% en la“0bra, mientras se

como residente de obras eléctricas. La permanenci
estd ejecutando obra de redes eléctricas.

+ Profesional en salud ocupacional;i.;;f )
Profesional en salud ocupacional, con experiencia general

2
nes que en este sentido se encuentren
a de salud ocupacional. La dedicacion

del profe5|onal en salud ocupauonal es del 100%.

¢ Maestro de Obra
Debe poseer titulo como Técnico Constructor, experier
matricula y experiencia especifica certificada como maestro de obra en tres proyectos de mas de 1.000 m2,
y dedlcaaon tlempo completo a la obra.

. P' ogramad“"r

para hacer el seguimiento a las actividades que se estén ejecutando.

Para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico requerido, se
debera presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos
ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguiente informacion:

vi. Nombre del contratante

vii. Objeto del contrato

viii. Cargo o labor desempefiada

iX. Fechas de inicio y terminacion
X. Firma del personal competente
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La experiengia de los profesionales sélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicion de la
tarjeta o matricula profesional.

Para el casolde los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion,
deberan apirtar el documento (vigencia de la matricula) expedido por el ente correspondiente, en donde
se indique lg fecha de expedicion de la misma.

Los estudiog de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran
mediante fdtocopia de los diplomas respectivos, actas de grado o certificados de obtencion del titulo
correspondiente.

Es indisp

v Ocypacion actual.
v Co
v Vige

e:Isable presentar carta debidamente firmada por cada profesional donde indique:

promiso de laborar en la obra objeto de esta licitacion y disponibilidad
ncia del compromiso.

Es obligatoriia la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construccion y durante la

vigencia de| contrato, en caso de renuncia o ausencia de cualquiera de ellos debe ser reemplazado por
otra personf que cumpla los requisitos solicitaggs; ‘en un plazo de diez dias calendario, en caso de
que no se feemplace en este periodo esto‘sera causal de incumplimiento.

2.2.2. DOCUMENTOS LEGALES

2.2.2.1. Existencia y Representaciénlegal:

Los propongntes que sean persoh"a’ .deben acreditar su existencia y representacion legal mediante

la certificacién de Camara de . Comeréci micilio principal, teniendo en cuenta que la duracion de una
sociedad, pgra efectos de la“contratacion:debe ser al menos igual al plazo de ejecucion del contrato y dos
(2) afios mds, documento expedido con una vigencia no.mayor a treinta (30) dias a la fecha en que se tiene

prevista la gdjudicacién. La Universidad verificard en el Certificado de Existencia y Representacion Legal el
objeto socidl de la persona juridica elicual debera ser igual o similar al objeto de la presente Licitacion, asf
mismo la cglidad de Representante Legal:para presentar la oferta y obligar a la persona juridica a cumplir
-contractual. '

con el ob;ja
Nota: Certificado sUb’sanable%uipljesentgeién

2.2.2,72 Acta de Autorizaci6n para Contratar en el caso de Persona Juridica:

re, debe:tenerse en cuenta que dentro del certificado de Constitucion y representante legal las
Hel Représgntante Legal deben ser amplias expresas y suficientes, si no aparece asi, debe
Autorizacion para contratar expedida por el organismos competente.

Si se requig
facultades
incluirse la

Nota: Acta bubsanable su presentacién

2.2.2.3. Poliza de seriedad de la propuesta:

por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duracion de tres (3) meses contados
dia de cierre de la licitacién. La garantfa debe constituirse a favor de la Universidad Tecnoldgica
por el objeto de la Licitacién Piblica, para responder por el cumplimiento de las obligaciones
5 en el pliego de condiciones, en especial las relacionadas con la suscripcién del contrato. Dicha

Por el diez
a partir del
de Pereira,
establecida

BlIRI3d 3
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pdliza deberé ser expedida por una compaiiia de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar
en Colombia.

Esta pdliza se hard efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicacién, no procediere a
cumplir con los requisitos para la legalizacion y perfeccionamiento del contrato.

Nota: Insubsanable su presentacion.

2.2.2.4. Recibo de Pago de la Garantia:
En original o Fotocopia.

Nota: Insubsanable su presentacién.

2.2.2.5. Verificacion de Antecedentes Disciplinarios

2.2.2.6. Verificacion de Antecedentes Fiscales

2.2.2.7. Verificacion de Antecedentes Penales

2.2.2.8. En caso de consorcios o uniones temporales:

e, “poﬂrﬁge,,nd;‘ j€s de participacion, las
_-,f‘ dicha union o Consorcio, el nombre del
n,%a asimismo, debe tenerse en cuenta,

Jpodran participar como Persona Natural

c) Establecer que pérgbna, representafa al Consorcié o Unién Temporal Luego de presentada la propuesta
este no podra ser. modn° cado, sin previa autorlzacmn de la entidad.

] se trate de cesién a un tercero, se requerird previa autorizacion
ptarse la cesion por parte de la Entidad el cesionario deberd tener las

mismas o meJores alidades que el cedente.

e) Adjuntar con la pro| uesta el certificado de existencia y representacién legal o matricula mercantil de
cada una de las personas que conforman el Consorcio o Unién Temporal, atendiendo a lo exigido en el
pliego de condiciones sobre este documento.

f) El documento de conformactén debe ser debidamente firmado por todo los integrantes.

g) Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Unico de Proponentes, en la actividad,
especialidad y grupo solicitado y que este se encuentre vigente y en firme.

h) El documento de constitucion del Consorcio o unién temporal deberd identificar plenamente a todos los
integrantes con direccion teléfono y correo electrdnico.

,rsf"
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i) Que los infegrantes tengan la capacidad Juridica para obligarse o contratar.

j) Cada uno|de los integrantes del Consorcio o Unién temporal debera tener el perfil solicitado segtn el
numeral 2.2{1.8

Nota: Insubganable su presentacion.

2.2.2.9 Fotocopia de Cedula: Para persona Natural, para los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
o del Representante Legal de la Persona Juridica.

Nota: Insubsanable su presentacion.

NOTA.
Se recomiefda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentacion de todos los documentos e
informacién|exigidos, pues la falta o error en uno sélo de ellos, puede dar lugar a descalificar al proponente
para continyar su participacién en el proceso.

2.2.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS
2,2.3.1. Certificado de inscripcion enel registro Gnico de proponentes R.U.P
Se debe apgrtar el certificado expedido por la-cdmara de comercio, con vigencia de treinta dias contados
desde la fegha de expedicién, hasta la fecha de cierre de la presente licitacidn. Se verificarad que se

encuentre vigente. Debe estar enfirme antes de'la adjudicacion. (Para el proponente persona Juridica o
Natural y pdra cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal).

‘nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en

Todas las personas naturales 0 ]urldl‘
¢ 0 union temporal cada uno de los integrantes que aspiren a

Colombia y
celebrar co
CERTIFICAL
propuesta s

2.2.3.24 P

Declaracion
certifiquen:fju
durante los|se
Si es persona natural planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes
parafiscales|de los trabajadores a su cargo, correspondiente al (iltimo mes, donde conste el valor cancelado,
el perfodo de cotizacién y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003.

2.2.3.3, Registro Unico Tributario — RUT
Fotocopia del Certificado expedido por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales.
2,2.3.4 Declaracion de renta y estado de resultados

El proponetjte persona natural o juridica y cada uno de los miembros de la persona plural debe presentar
declaracién|de renta correspondiente a los afios 2014.
Se deben agljuntar los estados de resultados auditados, y notas explicativas de la declaracion de renta. ~

2112194 2p
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Insubsanable su presentacion
2.3. REVISION DE DOCUMENTOS

Se revisaran las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la documentacién
relacionada en el pliego de condiciones, en su orden asf: legales, financieros y técnicos.

No se admitiran propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con
posterioridad al cierre de la presente licitacion publica; lo anterior no impide que cuando la Universidad asf
lo considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarigss

cuadro de la propuesta. %ﬂﬁ%”
W% , BTN, M%
La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorlmrespecto de
los requisitos habilitantes como oferentes, o sobre l”“’%’propuesta ptopi a

L

CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL

3.1. REGULACION JURIDICA

Hacen parte integrante de este proceso contractual el pl'lego deté

‘condiciones, las adendas, la propuesta, el
contrato, las modificaciones contractuales ylosd 1as documentos§ e se crucen entre las partes hasta la
culminacién contractual.

iy

La regulacion juridica del proceso contractual?‘esta sujeta“atl
general y en especial al estattito contractual de la Unlver5|dad Tecnoldgica de Pereira (Acuerdo 05 de 2009).

3.2. INDEMNIDAD
El contratista debe mantener la Universidad indemne vy libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda,
pago, litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que
pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-
contratistas o empleados durante la ejecucion del contrato o en la guarda del mismo.

3.3. NORMA]'.;IViDAD LABORAL Y PARAFISCAL

El proponente dvéber,:informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, salud
ocupacional y seguridad.industrial, la seguridad social integral, obligaciones parafiscales y FIC.

3.4. SUSPENSION O PRORROGA
La Universidad Tecnoldgica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto
para el cierre de la licitacion antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime

pertinente.

3.5. DECLARATORIA DE DESIERTA
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La Licitacién

objetiva de

detalladame
en el trémit

copiay sie

ANALISIS,

Los comités

condiciones

presentarlas

requisitos e

Cuando se ¢

realidad, su

Cuando estg

perjuicio de

Plblica sera declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la seleccion

contratista. Se efectuara mediante acta motivada en el que se sefialardn expresa y
hte las razones que han conducido a esa decisién, como las siguientes: Inconveniencia, fallas
> del proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecera el original sobre la
iiste discrepancia entre el original y el medio digital, prevalecera el original), entre otras.

CAPITULO 4.
EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

de licitaciones (Financiero, Juridico y Técnico) deberén cefiirse integramente al pliego de
examinaran las propuestas para determinar si los proponentes estan habilitados para
|, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los
igidos.

emuestre que el proponente presentd documentos o informacién que no corresponda con la
propuesta serd descalificada en cualquiera de las etapas en que se encuentre este proceso.
hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, seré causal de terminacion del mismo, sin
fas acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

4.1, EVALUACION JURIDICA

El Comité Jiridico realizaré el andlisis correspondiente a la valoracion de los documentos legales (numeral

2.2.2) para
el Estatuto

Lafaltadet
y la carta dg
24 horas, ds

4.2, EV

El Comité Fi
cuales dete

determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley,
Contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009) y a las condiciones del presente pliego.

no de los documentos juridicos exigidos, con excepcion de la pdliza de seriedad de la propuesta
> conformacion de, Consoicig g:tUnion Temporal, si no es subsanado en un término maximo de
escalificara al proponente para continuar en el proceso.

ALUACION FINANCIERA

hanciero analizara los indices:de liquidez, endeudamiento 'y rendimiento de los proponentes, los
minan la solvencia econdmica’para contratar con la Universidad.

Es necesarip tener en cuenta:que el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo siguiente:

Capital de Trabajo = Activo Corriente ~Pasivo Corriente

El capital d¢
oficial estab
NOTA: Pardg
integrantes
El capital dg

Razon corri

Nivel de en

> trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del valor total del presupuesto
lecido para el proceso.

los consorcios y/o uniones temporales, la suma de los capitales de trabajo de cada uno de sus
debe ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial.

» trabajo debe ser = al 10% del valor total del presupuesto oficial
Activo corriente > 1.1

Pasivo corriente

2nte

Pasivo corriente < 50 %
Total Activos

leudamiento

e

e

piIRIRd 9p
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e Los indices se calculardn con base en el RUP entregado

e Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indices; en caso de incumplimiento de cualquiera de
ellos se descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

e En caso de consorcio o unién temporal el capital de trabajo serd la suma de los capitales de trabajo
de cada uno en el porcentaje correspondiente al declarado en el documento de constitucién.

4.3. EVALUACION TECNICA

Se revisaran y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y el Comité Técnico
verificard el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos soh tados en el pliego.

No habra puntaje alguno para la evaluacion técnica.
4.4. EVALUACION ECONOMICA
4.4.1 Procedimiento de calificacion
El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento
a) Confrontar los valores de los andlisis de pr,e.cios;' con los dé
no coincida se tomaran como ciertos los valores de los anali

y tomando este como el valor definitivo de la propuesta

b)

Paso Indicador

Retirar propuestas que estén por encima del
1 presupuesto oficial (P 0)y 10% por debajo del PO
P.O. o :

- | Se suman los valores tot'f e las propuestas

| restantes con el presupuesto oficial multiplicado este
por la raiz cuadrada de “n” aproximada siempre al
dlgItO entero superior; siendo “n” el nimero de
2 propuestas en consideracidn. El total asf obtenido se PPA
.| divide por: ,el,,numero de propuestas en concurso mas
el nimero de veces que el presupuesto oficial haya
participado

'Se retiran luego las propuestas cuyo valor global
esté por encima mas 5% o por debajo en mas de un
10% respecto al promedio de primera aproximacion
3 (PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo
aquellas propuestas que habiendo sido retiradas
acorde lo expuesto en el paso “1”, se encuentren
dentro de los limites establecidos aqui.
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" En caso de

4.4

Se hara ten
determinard
intereses de
Para la punt
e Elv

El puntaje s

a) purn

b) La
calif

La propuest
propuestas
tendran 50
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Promedio segunda aproximacién PSA a la primera
aproximacion se le suman nuevamente las
propuestas que continGian en el proceso mas el
presupuesto oficial multiplicada por raiz de “n1” PSA
aproximada siempre al digito entero superior siendo
nl todas las propuestas que contindian en el proceso
y el resultado se divide por el nimero total de
sumandos

Se retira las propuestas cuyo valor esté mas de 2%
5 por encima y mas de un 5% por debajo del
PROMEDIO DE SEGUNDA APROXIMACION (PSA); las
propuestas restantes se consideran como elegibles.

Se calcula el Promedio aritmético con las propuestas
6 | que se encuentren en el rango indicado en el paso 5 PD
y este se denominard promedio definitivo

Para determinar el puntaje por precio se resta de
7 cada propuesta el PD y se adjudicara el mayor
puntaje a la propuesta que tenga menor diferencia.

}.2 Asignacion de puntaje

endo en cuenta el puntaje“obtenidéz:de acuerdo con los siguientes é'riterios, sobre los cuales se
la propuesta que cum ndo Iasaexigencias'técnicas, legales y financieras convenga a los
la UNIVERSIDAD

b establecerd de la siguiente forma;

taje méaximo 100 puntos

Jropuesta econémica tendra el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de
icacion de la férmula:

a ubicadg en primer lugarf'tendré 100 puntos, y se descontarén sucesivamente 10 puntos a las
siguientes hasta llegar a 60 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto lugar hacia adelante
puntos-al precio.

4.4.3 Criterios de desempate

4.5. Al

La evaluaci
responsabil

empate, se desempataré por sorteo.
)JUDICACION DEL CONTRATO

on y calificacién de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia, economia,

dad y seleccion objetiva.
7

el1913d 3p
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Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacién se hard en forma integral al
proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor
calificacion

CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendré Dos (02) dias habiles para suscribirlo y cinco
(5) calendario para legalizarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los
términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicard al proponente calificado en
segundo lugar de acuerdo con la recomendacion de adjudicacién reahzada,r;por los Comités de Licitacion

(Técnico, Juridico y Financiero).

Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el cont ato por las~ artes contratantes.

documentos que deben ser entregados en la Oficina de Ul "'dad de Cue it  de la Umversrd déTecnoIoglca
de Pereira: =

Certificado judicial
Pélizas de garantias exigidas en el contrato. par
Afiliaciones al Sistema integral de segurldad Sociall.
¢ Recibo del pago de publicacion en el dlarlo (nico de contratacro
» Pago de impuestos o

Nota: en el evento de que la p@f
término no superior dos (2) di

La Universidad verificara la Siguiente 'mformacron

e Antecedentes fiscales para; el contratlsta representante Iegal o cada uno de los miembros del consorcio
0 unién temporal. .

s Antecedentes dlSClpllnarlos para el contratrsta,
consorcio o unién temporal :

2

sentante legal, o cada uno de los miembros del

5.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO

El CONTRATISTA se obllga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdlizas de garantia a favor de la
Universidad Tecnologlca de Pereira, que ampare los siguientes eventos.

5.1.1 Cump‘l'imiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracién y cuatro (4) meses mas.

Este garantiza el cumphmlento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago
de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento
del contrato cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento
total o parcial de las obligaciones nacidas del contralo, asi como de su cumplimiento tardio o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos,
este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se
hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacion del
contrato.

P
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5.1.2
Equivalente
El amparo d

contratante
laborales a

q
~
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alarios y prestaciones
bl 15% del valor del contrato y por el término de duracién del contrato y tres (3) afios mas.

> pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal
He los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
ue este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del personal utilizado

para la ejecticion del contrato amparado.

5.1.3
Equivalente

5.1.4

esponsabilidad civil extracontractual

al 20% del contrato con una vigencia igual a su duracion y dos (2) meses mas.

Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo del contrato y dos (2) meses mas.

5.1.5

Por un mon
5.1.6

Equivalente
Su vigencia
a cinco (5)

obra a satis
El contratist;
después de

Las anterior,
oficina en-lg

Calidad (Instalaciones arquitectonicas, Instalaciones eléctricas y Equipos
<

suministrados)
o del 25 % valor del contrato y p‘or el tiempo del contrato y un (1) afio mas.
:stabilidad de la obra

al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duracién y cinco (5) afios mas.
se iniciara a partir del:recibo a satisfaccién de la obra por parte de la entidad y no serd inferior
fios. El contratista deberdsinformar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de
accion firmada pok: las partes
h debe entregar la"pdliza modificada a la universidad a mas tardar en quince (15) dias calendario

firmada por el interve

es garantfas podran ser a

, iridas ante una compafiia legalmente constituida en el pais y con
ciudad de Pereira. o

La forma dé pago sefa a través de

. 5.2 'CONDICIONES DE PAGO

“entrega de un anticipo del VEINTE por ciento (20%) del valor

total del contrato y €l restante OCHENTA por ciento (80%) mediante actas parciales.

Para los pagos paéfadbs se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el estatuto de contratacién de

la Universid

5.2.1

El intervent
una sociedz

hd (Acuerdo 05 de 2009)

Fntrega del Anticipo

br deberd suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio auténomo, con
d fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad

debe entregar el valor del anticipo. ANTICIPO Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y

ejecucion d

a/

eIl 9p
edibojoudaj pepisisalun
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5| contrato, la Universidad concederd un anticipo hasta del 20% del valor del contrato. Para |




entrega del anticipo, el contratista debera cumplir con los siguientes requisitos: 1) Suscripcion del contrato;
2)Haberse constituido una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable con una sociedad fiduciaria autorizada
para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe entregar el valor del anticipo
3) Haber constituido y entregado a la Universidad la garantfa tinica de cumplimiento y las demas garantias
exigidas para este contrato y haber obtenido la aprobacién de las mismas por parte de la Universidad ;

Paragrafo: los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo seran de la
Universidad.

Los recursos entregados por la Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio

De esta para conformar el patrimonio auténomo. En consecuencia, los recurses del patrimonio auténomo y
sus rendimientos son autdnomos y son manejados de acuerdo con el conﬁ%%%ﬁde fiducia mercantil.

5.2.2 Pagos parciales

El contratista debera en cada uno de los cortes de obra, anexa
de los siguientes documentos:

e Soportes de pago de los aportes al sistéma de segundad%’sf%cnal mtegraL

¢ Pago de aportes parafiscales de los trabajadores

conformidad con la Ley 789 de 2002 y: 828 de 200

« Planos record correspondientes al corte realizad

5.2.3 Pago final

El pago final se hara contra: acta de recibido a satisfaccion ‘por-parte del interventor de la obra, previa la
entrega de los planos record completos definitivos eléctricos, y de las redes instaladas y los
manuales de mantenimiento para obra, equipos y sistemas suministrados de acuerdo a lo previsto
el numeral 6.1 consideraciones téchica y visto ‘bueno;déljefe de la Seccién de Mantenimiento (relacionado

con la recoleccién de escombros producidos por la:obra y la limpieza total).

El contratista: debera anexar;

e Ia respect|va factur'”comeraal

« Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago
de-aportes al-Sistema dé:seguifidad social integral

e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ditimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

e PagoFIC -

e Pazy salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.

5.2.4 Autorizacién de descuentos.
El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos

pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos, no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacién de multas.
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CAPITULO 6—DESARROLLO EL CONTRATO

CIO DEL CONTRATO

hicia con la firma del acta, para dar paso a la etapa de planeacién en la cual se debe desarrollar
h el numeral 1.2. Se deben entregar los siguientes formatos diligenciados:

trabajo - cronograma de obra y de inversién impresa y en medio magnético
timado para la construccién es de es setenta (70) dias calendario incluidos los veinte (20)

e la etapa de planeacién, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 1.3 de los pliegos de

entregar la programacién correspondiente al cuadro de items a los que se les realiz6 analisis
el flujo de fondos impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo) en los
nco (5) dias una vez firmada el acta de inicio de obra; /a programacion se entregard

con la totalidad de los recursos mano de obra, materiales, equipos y transporte deben ser

tenidos en
costo direc

Entregar el
Se debe pro
enlazados, 4
Se debe ent]
en el analisik
En el diagra

El contratist
controlar ti
metodologia

Diligenciar g
el proponen
temporal.
Se presentd
Este format

cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta en
rto.

tfronograma de obra, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta critica.
gramar el trabajo al nivel de ltems dados en el cuadro de- cantldades y precios completamente
in dejar puntas sueltas. |

regar la hoja de utilizacién-de recurses humanes teniendo el cuidado que los recursos utilizados
5 de precios, deben coingidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma.

ma de flujo se debe’t rar cIaramente el ﬂUJo de fondos mes a mes y el acumulado.

5 deberd efect:
bmpo, inversion
, en medio magnético:y fisico,

S obras por la- metodologla del valor ganado, el cual permite
ontratista presentard un informe mensual utilizando dicha
el cual serd utilizado para medir el avance del contrato.

Plan d¢ manejo‘e inversion del ‘aﬁticipo

| anexo 9, de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego de condiciones, firmado por
te, si s persona natural 0 -por el representante legal si es persona juridica, consorcio o unién

r4 durante la etapa de planeacién y como requisito para la entrega del anticipo.
b serd Ia base para los desembolsos posteriores.

I detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecucion de los trabajos de
5go, de aciierdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA RESOLUCION No. 3673 DE
MBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TECNICO DE TRABAJO EN ALTURAS).

Manua
alto rig
SEPTIEI

Programa de seguridad y salud en el trabajo (Segin resolucién 1016 de 1989) (Panorama de
factoreq de riesgo y reglamento de seguridad industrial).

Realizar de las evaluaciones médicas ocupacionales (SEGUN RESOLUCION 2346 DE 2007)

detallado para manejo medio ambiental; permisos y autorizaciones ambientales. Deben
gados los permisos a que se refiere el numeral 5.15 MANEJO AMBIENTAL

Manu
ser ent

ellolad ap
9)I60|0U)B_[_ peplsm/uun

e11)




e Hoja de vida del personal directivo y profesional de la obra, los cuales después de aceptados
por la UNIVERSIDAD solo podran ser cambiados adjuntando la renuncia expresa del interesado, a las
hojas de vida se les debe anexar copia del documento de identidad, de la tarjeta profesional y de los
certificados de experiencia especifica. Igualmente en cumplimiento de la normatividad de seguridad
social e industrial debe entregar la documentacién completa del personal contratado para el inicio de
la obra, y la relacion de personal de acuerdo al item 5.9.2.

e Seguridad social completa de trabajadores, personal de admlnlstraCIon y directivo que vaya a
ingresar el primer dia de labores de obra. ;

1a tendra cmco (5) dias cale@%darlo para
enta con cinco

6.2 CONSIDERACIONES TECNICAS
El contratista debe:

1. Ejecutar la direccién técnica-
en el pliego.

2. Atender las observac10

3.

4,

5.

6.

7.

8. Ejecutai+el traba estrlctamefvte_de acuerdo con los planos y espemﬂcacnones, para lo cual sometera a

|nspeCC|ones visuales del intervéntor de obra, los materiales a utilizar, antes de su instalacion.

9. Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias.

10. Seran por cuenta. del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de
prueba y ensayo-necesarios para la ejecucion total de las obras.

11. Elaborar en compaiiia del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de
toda la zona que sera intervenida y/o afectada con las obras, adjuntando fotografias y/o video de la
zona, las que serviran de base para comparar y evaluar el estado final de las Obras y de su entorno.

12. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente
las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del sitio que
pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin
embargo sera obligacion del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos.

13. El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, disefios,
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier obra.
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

Los plarjos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende
incorponado en el otro.

Las discfepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el contratista
de comilin acuerdo, conforme la observacion anterior.

Cualqui¢r omisién en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsgbilidad al contratista, ni podré tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que
el profesional que dirija la obra esté técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos
y se ha |nformado de todas las condiciones que pueden afectar la obra, sus costos y su plazo de entrega.
Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo
subsigulente, el contratista informard a la Interventorfa para que ésta proceda a medir la obra
construfda. Si asf no ocurriere por causa del contratista, la Interventorfa podrd disponer el
descubiimiento de las partes ocultas de la obra, para ejercer sus funciones de control. La ejecucion
de este| trabajo y su posterior reacondicionamiento, no daré lugar reconocimiento alguno por costos
adiciongles ni a extensiones al plazo de ejecucion.

El contrgtista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten
necesaifias luego de terminada la obra, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa modificacion
contracfual de las partes.

Informa

Presentar la

la hoja de }

se autorice

i

r oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto o

hento que perturbe la realizacién de la obra o el cumplimiento del contrato en los términos

) .ha la suscripcion ‘délacta de IlquldaC|on
informacion de los profeSlonales que estaran a cargo de la obra, la cual estard conformada por
ida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del documento idéneo donde

ejercer |a profesidn, carta de intencién suscrita por el profesional donde conste el consentimiento
Ir en la misma.

5, indemnizaciones de responsabllldad civil o por accidente de trabaJo y/o enfermedad profesional
iefen de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecucién del contrato.
EJIS.S/
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8. De manera mensual deberd entregar a la Interventoria:

> Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacién de las respectivas
cédulas de ciudadania.

> Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social Integral (Salud,
Pensién y Riesgos Profesionales) segin lo establecido en el articulo 3 de la Ley 797 de 2003, y lo
dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. (Afiliacién al sistema de
seguridad social.

> Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente.

> Copia de la liquidacion de prestaciones sociales de los trabajadores retlrados de la obra durante el mes.

El personal que emplee el contratista seré de su libre contratacion y no endra vinculacién laboral con el
contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabaJo correra a cargo exclusivo del
contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho@ae solicitar al contratista el retiro
o traslado de la obra de cualquier trabajador suyo, si a juicio del ‘ntervent@ SIS fivo fundamentado

i o
R T S T

s
que afecte el buen desarrollo de la obra. Las indemnizacionegigtie’se;causaren por conc ptorde terminacion
7 e
unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratlsta Todaorden de retirozo %traslado de
personal impartida por la Interventoria de obra, debera sef gatlsfecho porel contratista dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la comunicacién escrita en eseéwsp,entldo ;

6.3 DE LA EJECUCION DE LA Qi-iRA

La obra comienza formalmente con la firma del acta de lm O contratlsta no se presente
en el plazo indicado dentro del cronograma, la Interventorla podra?elaborar el ACTA DE INICIO, de acuerdo
con las nece5|dades dela Unlver5|dad empezando a correr el plazo dél, scontrato desde la fecha programada,

La obra se debe desarrollar.de acuerdo alo: proyectado n Lla‘é%a%a de planeacion, en la que entregara el
programa detallado de trabaJo, base sobre la cual la Interventoria hara el seguimiento y control. En caso
de que el desarrollo de la obra .esté indicando un atraso en los tiempos de ejecucion previstos, se
implementaran soluciones que permitan recuperarlo; ‘haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si
persiste el incumplimiento por causa imputable al- contratlsta la Universidad podra imponer multas
sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el
mayor valer aphcable por este concepto sera el 10% del valor del contrato.

Antes de -dar inicio a,la etapa ‘de localizacién y replanteo el Contratista debera realizar las adecuaciones en
el sitio donde se desarrollaran Ios trabaJos, los cuales para el caso incluirdn demoliciones, remocion de
escombros, movlm;ento de tierras, etc.

Al iniciar los trabajos el contratista debe disponer de un lugar adecuado (campamento) para:
o Oficina para el contratista y el interventor,
o Depdsito de materiales y herramientas
o Vestieres y bafos para el personal de la obra
o Talleres bajo techo para la elaboracion de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de acuerdo

con lo especificado para la construccion del campamento.

La Interventorfa determinara los limites de las zonas de trabajo que podran ser ocupadas por el Contratista
y éste se obligara a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.
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El Contratisth debe realizar las acciones necesarias y suficientes que impidan la presencia de tierra, lodo,
piedras, residuos de construccién, escombros o cualquier otro material en las zonas adyacentes a las
intervenidas|por las obras.

En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche debera sefalizar con mecheros y sefiales
moviles a suficiente distancia del inicio de la excavacion, de tal forma gue eviten posibles accidentes

El Contratistia tomara todas las precauciones necesarias para la proteccién del personal empleado en la
ejecucion de contrato y de terceros, y seré responsable de los dafios que como resultado de su negligencia
o descuido pgueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria.

En caso de que durante la ejecucion de los trabajos se requiera hacer la suspension temporal del servicio
de acueductp 6 energia el Contratista debera informar como minimo dos (2) dias antes y programar dicha
actividad cof la Interventoria.

Todas las ipstrucciones y notificaciones que la Interventoria de obra o el contratante le imparta al
representante del contratista, se entenderdn como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos
que suscribgn los profesionales del contratista, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el
propio contratista.

6.4 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pijuebas y ensayos practicados a Ios materlales y a'la obra ey general deben ser los necesarios,
suficientes, {conforme a las buenaspracticas de la construccidén y a lo requerido a las especificaciones

tecnicas

Todo el pergonal destinado a reahzar= ruebas.y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar capacitado,
debidamente matriculado ¢ “en su ramo. Se haran con la debida precaucion en el tema de
salud ocupdacional y segurida

El equipo y fos instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a cargo
del contratigta. '

El contratisa debe hacer ‘control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; se consideran validos y
aceptades giempre: y.cuando se realicen en presencia de la interventoria de obray sea entregada copia de
los resultadps al mlsmo

6.5 EQUIPOS Y- HERRAMIENTAS

La reparacion y mantenlmlento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en
caso de dafjo del equ1p_o_este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en
la obra.

El transporie, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe

asumir todds los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna manera, asumira
responsabil[dad por tales elementos ain en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

6.6 MA“T ERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras que se licitan, deben ser
aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras, los costos que demanden la compra,
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transporte, manejo, vigilancia, entre otros serdn por cuenta del contratista, quien ademés debera asumir
los riesgos de toda indole. Asi mismo, debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta
en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

El contratista debe reparar por su cuenta las obras defectuosas por causa a los materiales que no se cifian
a las especificaciones de estos pliegos.

6.7 PERSONAL EXIGIDO PARA LA OBRA

El personal minimo propuesto, no podré ser cambiado durante la e]ecucuan del proyecto, a menos que
exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante la Umversndad%a su evaluacién y posterior
autorizacién. En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reem Aplazarse por uno de igual o mejor
categoria que el exigido en el pliego de condiciones.

6.8 CANTIDADES DE OBRA

6.9 OBRAS ADICIONALES

Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en 6 3
juicio del Contratante se hacen necesarias, Utiles o convenlentes p

. eJecucién del objeto del
contrato o para complementar las obras contratadas. ’

Las obras adicionales sélo podran ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosi al
contrato, y esté debidamente legalizado.

El Contratante podra contratar las obras adicionales con atista principal o con un tercero, segln

convenga a sus intereses.

6.10 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE»'QV"RA

Todo cambio sugerldo por el contratlsta y que implique mejoras para la obra, debe ser consultado al
interventor, quien.en conjunto con el asesor juridico de la Universidad podra hacer los cambios técnicos y
economlcos que considere convenientes.

De todo cambio que se reallce debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista,
interventor y un representante de la Universidad.

Las modificaciones én las mayores cantidades de obra, deberan ser autorizadas por el contratante conforme
al inciso anterior, salvo; que su cantidad afecte el valor y el plazo del contrato.

Para cualquier modlﬁcaaon se debe tener en cuenta lo establecido en el manual de interventoria de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira.
6.11 OBRAS MAL EJECUTADAS

El Contratista deberd reconstruir a su cargo, sin que implique modificacién al plazo del contrato o al
programa de trabajo, las obras mal ejecutadas, inmediatamente el interventor de obra le indique.
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Se entiende] por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio Interventor, hayan sido realizadas con

especificacio

nes inferiores o diferentes a las sefialadas por el Contratante en este pliego de condiciones y

en las espedfficaciones técnicas 6 en cualquiera de los dos.

Si el Conty
interventor

ratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado por el
de obra, el Contratante podra proceder a realizar la reparacién y trasladar el costo

al contratllsta, sin mediar procedimiento especial para ello, bastara con la comunicacién que

por escrito

Lo anterior rp

la estabilida
aportadas.

6.12 SEC
6.12.1 SE(

La Ley 100
todos los tra
contratistas

v Afil
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haga el interventor al contratista.

o implica que el Contratante releve al Contratista de su obligacién y de la responsabilidad por
d de las obras, declarando la caducidad y consecuente llamamiento en garantia de las pdlizas

sURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL

sURIDAD SOCIAL

He 1993 cred el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados
bajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los
deben cumplir las siguientes disposiciones:

ar a sus trabajadores al sistema de;seguridad social, a nombre del contratista directamente o
subcontratista aprobado por la universidad, integrado por:

ibre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por

eneral de pensiones.
. (Administradoras de fondos de pensiones).

comUn y sobrevivient
e seguridad soaal en sal Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad.
bromotoras de saltid).

eneral de riesgos profeSIonales Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las
es profe5|onales (Admm adora dé rieésgos Laborales).

3 a‘;'co,ntinuation_ alguna de la normatividad vigente:

y- 100 de:1993, establece las sanciones para el empleador que impida o
ajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la
‘sera en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un

rticulo 271 de la

undad s cial en salud, g

ario mmlmo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios minimos mensuales.

rticulo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de

corarstruccién y transporte plblico terrestre se otorgaran, previa acreditacién ante los funcionarios
npetentes, la afiliacion de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de

uridad social.

Decreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91; la no-afiliacion al sistema general de riesgos
fesionales y el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, puede generar multas de
sta quinientos salarios minimos mensuales.

cribir a los trabajadores con una base no real o informacién no oportuna: Multa de hasta 500
arios minimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones.
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v Inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
direccion regional de Risaralda, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

6.12.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Los empresarios de los sectores de la construccion, con diez (10) o mas trabajadores, estan en la
obligacion de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio
visible de la obra.

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO y ﬁ]ar n@é‘%:opla en un sitio accesible a
todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cagda: uno conoce las condiciones del
trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabaJador, este ﬁrma el correspondlente registro en

Industria de la Construccnon

Resolucion 2013 de 1986'(Por la cual se ‘Feglamenta la organizacion y funcionamiento de los comités
de Medicina, nglene y Seguridad’ Industnal en los Iugares de trabajo).

Resolucion 1016 de Marzo 31 de 1989 Por la cual se reglamenta la organizacion, funcionamiento y
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el
pais.

RESOLUCION 2346 DE 2007 (JULIO 11) por la cual se regula la practica de evaluaciones
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clinicas ocupacionales.

Resolucion 3673;_dé 2008 septiembre 26 (por la cual se establece el reglamento técnico de trabajo
seguro en alturas).-.-

Todos los trabajadores deberan utilizar todos los elementos de proteccién personal reglamentarios
certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales, seguros y en buen estado. Por la razén
anterior, el Contratista y/o Proponente, debera incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de
cada uno de los analisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los
implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades
dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial, dejando constancia de la entrega de los elementos de proteccién personal y de las
instrucciones sobre el uso.
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SegUin la leglslacién colombiana y el sistema general de riesgos profesionales al incumplimiento de la
norma puede ocasionar las siguientes sanciones:

« NO DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL (3 A 20 MILLONES DE PESOS)

« REPORTE EXTEMPORANEO DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD
PRQFESIONAL (1 A 8 MILLONES DE PESOS)

« NOPROPORCIONAR LAS CUATRO HORAS SEMANALES AL COMITE DE SALUD
OCUPACIONAL (2 A 15 MILLONES DE PESOS)

« NOSUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (3 A 18 MILLONES DE
PESDS)

« NO|DAR INDUCCION Y CAPACITACION EN RIESGOS LABORALES (1 A 4 MILLONES DE

PESPS)
« EL MO PAGO GENERA EMBARGO DE CUENTAS, EQUIPO Y BIENES DE LA INSTITUCION

6.13 MANEJO AMBIENTAL GENERAL

Durante la diecucion del contrato EL CONTRATISTA esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que
los procedinpientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar
en forma spstenible la obra y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus normas
reglamentatfias, asi como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, las normas especiales para la gestion y
obtencién de las autorizaciones y permisos espeuﬁcos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos nafurales.

El constructpr debe solicitar prewamente a la iniciacion de las actividades correspondientes ante la autoridad
ambiental, Jlos permisos, concesiones y autorizaciones requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos ngturales y que apllquen para el buen desarrollo del proyecto (aprovechamiento forestal,
intervencidr] de cauce, concesidn de aguas superficiales y/o subterraneas, permiso de vertimientos,
instalacion |de campamentos, permlso de disposicion de residuos sdlidos, permiso de emisiones
atmosféricap, permiso de e)'(ﬁlotacnon ‘de’ fuentes de material e instalacién y funcionamiento de plantas
asfalto y cohcretos entre otros), .para lo cual oportunamente el Contratista debera contar con los soportes

técnicos negesarios para dicha gestlon

Los costos
costos que

nue dichas acciones demanden, serdn asumidos directamente por el contratista, asi como los
demande la restauracion morfoldgica y paisajistica de las fuentes de materiales, una vez se

culmine la é¢xplotacién. EspeCIaImente dara cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1990, en

sus artfculop

El inicio de

512y 13 y en las'| normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen.

a obra esta condlcmnado*a la obtencién de los permisos anteriores.

El proponepte dard. cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos

administrat

Durante la

VoS expedfdos por las diferentes autoridades regionales.

etapa de planeacnon, el Contratista presentara a LA UNIVERSIDAD unas fichas de Manejo

Ambiental para la obra, la cual debe contener los programas, obras y acciones descritos a continuacion y

que sean a

blicables al proyecto a ejecutar:

Fichas de

* Manejo dg

Manejo Ambiental.

> escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras

« Manejo dg obras de concreto y materiales de construccion.

* Manejo dE residuos liquidos, combustibles, aceites y sustancias quimicas.

,(!./
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« Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO)

 Manejo de transito y sefalizacion

e Obras, medidas y actividades de proteccién y manejo de aguas.

Sistemas para la remocién y disposicién de lodos producidos en la operacién de las plantas de asfalto y
concretos.

* Programa de explotacion y recuperacién de fuentes de materiales.

« Programa de estabilidad y restauracién morfoldgicas de cortes y terraplenes.

« Programa de Manejo y recuperacion de la cobertura vegetal.

» Estrategias de contratacion de personal.

» Plan de Contingencia. i

« Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional. 1

En este capitulo se dan las siguientes recomendaciones generales minimas;
debe seguirse durante el desarrollo de las obras.

Se deben mantener las obras limpias de escombros y basus
El material vegetal que resulte de la tala y roza de los s
establecidos, no se permite su quema. --
Se permite solamente la utilizacién de basureros preestablecidos y debldamente autonzados por entidad
competente, para los escombros y tierra sobrante ‘Existen proyectos para adeciiar escombreras oficiales
en varias partes del casco urbano, asi que para la realizacién de Iarebra se recomienda utilizar la escombrera
mas cercana al sitio. Se debe tener precaucidn.con los esco ros%ataﬂrlog&xc%o residuos posiblemente
contaminados. ’ﬁ%ﬁ

Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cer fo a.de cauces de agua.

Como existird movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y'eq,v- ipo, entrada y salida de vehiculos se
requiere de sefializacion reglamentaria ("salida de volquetas”, "hombres trabajando” etc.) y el uso de cinta
de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. -

,_,a\.t

{ecia

6.14 INSTALACIONES PROVISIONALES

6.14.1 Instalacion provisional de energia
Debido a las condiciones. de localizacion, para contar con energia eléctrica en la obra, es necesario que en
la etapa de planeacion se: conS|dere la construccion de las acometidas necesarias y su correspondiente

contador

6.14.2 Instalacwn provisional de acueducto
Es responsabilidad del contratista contar con almacenamiento y suministro de agua necesaria para la
construccién, la Umver5|dad podra colaborar en los sitios donde cuente con la disponibilidad.

Las prowsmnales de energia y acueducto deben tener el correspondlente contador el cual
sera instalado previo el inicio de actividades, estos consumos seran cobrados por la UTP en
forma mensual, por lo que este costo debe ser considerado por el contratista en los costos de

administracion del proyecto.

6.14.3 Senalizacion
e Todas las areas en donde se realicen actividades de construccién y que estén expuestas al
plblico, deben estar sefializadas y demarcadas mostrando la informacion y advertencias

pertinentes.
e En los corredores de excavacién, debera bloquearse el transito e instalar una valla indicando

el peligro.

"
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Se debe poner especial atencion a la demarcacion de sitios con factores elevados de riesgo,

como zonas inestables y usar la debida sefalizacion.
No se hara ning(in pago por éste concepto y su costo deberd ser tenido en cuenta dentro de

los gastos de administracion general de la obra.
En todo caso se debe garantizar la circulacion con la adecuada seguridad tanto al interior como

al exterior de la zona intervenida.

La sefializacidn debera ser la adecuada y suficiente de acuerdo a las normas de seguridad, tanto

en |

El

s accesos como al interior de la obra.

ONTRATISTA estd en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la

ocufrencia de accidentes para lo cual deberé entre otras actividades, colocar las sefiales externas

co

internas de la obra y avisos de prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como

nocfurnas en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo

con

las exigencias de la obra y las instrucciones del INTERVENTOR.

Sera de responsabilidad del CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos
avigps, defensas, barreras, guardianes y sefiales.

ElI

NTERVENTOR podra en cualquier momento ordenar que se suspenda la construccién de una

parfe de las obras o de las obras en general si existe incumplimiento reiterado o a la segunda vez

por

parte del CONTRATISTA en relacion con los requisitos de sefializacion o las instrucciones del

INTIERVENTOR sobre el particular.

Los
rep
de
CO
dim
el
ent]
par,
tod
se
INT

En
de

gastos en que incurra el CONTRATISTA para la instalacién, mantenimiento, reubicacién y
bsicion de las sefiales, avisos, conos, instalaciones preventivas provisionales y para la adopcién
todas las medidas necesarias para la prevencion de accidentes seran por cuenta del
NTRATISTA. Las sefales obligatorias, preventivas e informativas se deben construir con las
ensiones y en los materiales reglamentarios y se pagaran por unidad a los precios previstos en
ontrato, al finalizar el plazo estipulado para la ejecucion de la obra, el Contratista debera
regar al INTERVENTOR y este a su vez a la Universidad, el inventario de los elementos utilizados
5 el manejo de la sefializacién y avisos. Dicho inventario deberd llevar un registro fotografico de
5 el suministro de la sefializacion vertical y horizontal, iluminacién y todos los elementos que ahi
itilicen. Aquellos que por su uso se deterioraron seran dados de baja con la aprobacién de la
'[ERVENTORIA anexando su registro fotografico.

todo caso serd responsabilidad del Contratista vigilar y cuidar de los bienes devolutivos a favor
La Universidad una vez terminada la obra.

x
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7. ANEXOS

ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS
ANEXO 2 - CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ANEXO 3 - PLANOS .
ANEXO 4 - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE

ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROFESIONAL PROPUESTO

ANEXO 5- FORMATO OBRAS EN EJECUCION

ANEXO 6 - CRONOGRAMA

ANEXO 7 - FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
ANEXO 9 - FORMATO PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO
ANEXO 10 - CAPACIDAD TECNICA
ANEXO 11 — MINUTA DE CONTRATO
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ANEKO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL

PROFESIONAL PROPUESTO

Proponentg: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unidén Temporal, anexar
soportes).

NOMBRE Y | PROFESION FECHA MESES MESES

APELLIDO DE EXPERIENCIA EXPERIENCIA

GRADO PROFESIONAL ESPECIFICA
Y/0O GENERAL

Namer ||Contratan | Objeto | Fecha Fecha de M2 Altura de | Valor

o del te del de Terminacti | Intervenid | la Total del

Contra |Persona Contra | Inicio on del os edificaci | Contrato

too juridicao | to del | Contrato 6n de

tipo de ||natural. Contra construcci

contrat to onen el

o cual

intervino

NOTA: En l¢s contratos ejecutados-o en ejécucion de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe

relacionarss
FIRMADEL
NOMBRES

el contrato en la propor 2ion del porcenta]e de participacion correspondiente.

Cédul’évae

NIT:

_(

IEYE)
e3160{0U3] pepISIBAIL
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

ANEXO 7 FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE FORMATO
PEREIRA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACION PUBLICANo. TTEM:
OBJETO:
PROPONENTE: PROPONENTE:
FECHADE REALIZACION: DIMIA UNIDADZ
Il. MATERIALES EN OBRA L :
Descripcion Unidad | Precio-Unit - | Cantidad -} - - Valor - Unit !
Sub-Tetal 0.00
L EQUIPO 3 .
Descripcion Tipo TarifalHora [Rendimiento| - Valor - Unit
Sub-Total 0.00
IIl. TRANSPORTES
Material Volpesa 6 Cant. Distancia M -Km Tarifa Valor Unit
Sub-Total 0.00
IV. MANO DE OERA
Trabajador Jornal Prestacioned JomalTotal |Rendimientoj  Valor -Unit
Sub-Total 0.00
NOMBRE DEL. REPRESENTANTE LEGAL: I Total I U.ODI

|Ajuste al peso I

FIRMA DE. REPRESENTANTE LEGAL ©

[cosTo brecTO|
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefiores

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Ciudad

Respetado sefiores:

El suiscrito de
conformidad con las condiciones que se estipulan en el pliego de condiciones, presentamos la
siguientg propuesta para

A\

”
14

descrita
En caso

4 en el pliego de condiciones.
nue nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

1- Que

¢sta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de

esta carfa.
2- Que rfinguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta

ni en el

rontrato probable que de ella se derive.

3-Que cpnocemos los documentos del pliego y aceptamos su contenido.
4-Que hemos recibido los documentos que integran los pliegos de condiciones y sus adendas que

son: (in
5-Que
mismo.
6-Que

icar el nimero y la fecha de cada uno).
ra calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el

remos los trémites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los cinco

(5) dfas|habiles siguientes a la adjudicacion e iniciaremos la ejecucion en los términos consignados
en el plipgo.

7-Declafamos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad
e incomjpatibilidad sefialadas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para
cumplir el objeto del contrato.

8-Que |
VALOR
1LV.A

VALOR JOTAL DE LA PROPUESTA:

PLAZO

El (los)
notifica

presente propuesta consta de (_) folios debidamente numerados y rubricados.
DE LA PROPUESTA:

-wm-u—‘r-ml

DE EJECUCION

suscrito sefiala como Direccién Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo,
riones relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombrg
Direcciq
Firma d

completo del proponente:
n
el proponente y/o representante legal:

ellalad ap

A 4

e2160[0UI3| pRpISIAALLY)
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

ANEXO 9 FORMATO PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

ANEXO No. XXXXX RELACION DE ANTICIPO
Entidad Contratante

. . No. del Contrato
Universidad [Objeto

z)| Tecnoldgica [Contratista

s Doarat Interventor
de Pereira Valor del contrato

Valor Anticipo 20%

No. CONCEPTO

Vr. Saldo de Anticipqg
0.0

1,00 |RECURSO HUMANO
1,1 |Personal Admmistrativo
1,2 |Personal de Obra.

Segundad ndustrial y

salud ocupacional

1,3
2,00 |MATERIALES
2,1 |Acero

2,2 |Cemento
2,3 [Matenal de rio
2,4 |Madera

2,5
2,6

MAQUINARIA Y
3,00 |[EQUIPOS

3,1 |Seguridad Industrial
Compra o Alquier de
3,2 |equipos

3.3
4,00 [TRANSPORTE
4,1 |Acameo

4,2

ANTICIPOS SOBRE
5,00 |CONTRATOS

5,1 |Concreto

5,2 |Estructura metalica
5,3 |Movimiento de tienas
GASTOS DE

6,00 |FUNCIONAMIENTO
6,01 |Gastos bancarios
6,02 |Ensayos y muestras.
SUBTOTAL RELACION
IMPUESTO 4 X MIL.
VALOR RELACION

olo|o

Elaboro:

NOTAS
Documento de soporte: Contrato yfo Factura.

2.  No de folio: Todos los documentos que se presenten
Cheques: Solo se g¥aran cheques directamente a

3. proveedores.

No se pagaran gastos de caja menor por medio de fa

cuenta de antidpo, todos los gastos deben ser

mayores de $100,000
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

ANEXO 11 MINUTA DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO:

CONTRATO: DE OBRA

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONTRATISTA: 200X XXX
VALOR: PO OO0 000000 0000000000004
FECHA: PO OO0 000000000 00600000600004

Entre los suscritog:
cédula de ciudada
DE PEREIRA N1
diciembre de 201
Educacién Nacior
XOO000OKX, ide
se ha celebrado e

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino de Pereira, identificado con
hia No. , en su calidad de Rector de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
T 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante Resolucién 14 del 5 de
4 ente auténomo universitario creado por la ley 41 de 1958, vinculado al ministerio de
al y quien para efecto del presente contrato se denominard EL CONTRATANTE y
ntificado con cédula de ciudadania No. XXOOXXXX, y quien se llamara EL CONTRATISTA;
presente Contrato de Obra el cual se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO 250000 X de acuerdo a

El Objeto del presente contrato

los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones de la
Licitacion Piblica No. de 2015,

SEGUNDA: DILRACI(’)N

El presente contrato tendréa un plazo maximo de eJecuaon de
XXOXOXXXXXXX dias calendario, contados a partir de la suscripcion del
acta de iniciacién una vez sea legalizado y perfeccionado el presente
contrato.

CONTRATO

TERCERA: VAL OR DEL

El valor del presente contrato es de INCLUIDOQO IVA.

CUARTA: FOR
PAGO

El presente contrato se cancelard mediante actas parciales y un pago
final descontando los correspondientes porcentajes de acuerdo con las
actas de obra suscritas por la Interventoria designada y se entregara en
calidad de anticipo un monto correspondiente al XXXX del valor del
contrato.

-PARAGRAFO 1: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucién del contrato, la Universidad entregaré un anticipo hasta del
XXX del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista
debera cumplir con los siguientes requisitos: 1) Suscripcién del contrato;
2)Haberse constituido una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable
con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la
Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe entregar el
valor del anticipo, para que ésta maneje los recursos dados a titulo de
anticipo; 3) Haber constituido y entregado a la Universidad la garantia
Gnica de cumplimiento y las demas garantias exigidas para este contrato
y haber obtenido la aprobacién de las mismas por parte de la
Universidad.

PARAGRAFO 2: los recursos del patrimonio autdnomo y sus rendimientos
son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia | enasag p

MA DE

760|013 PG Alun




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

mercantil. Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con
el pago del anticipo seran de la Universidad.

PARAGRAFO 3: la Sociedad Fiduciaria debe pagar a los proveedores con
base en las instrucciones que reciba del contratista las cuales deben
haber sido supervisadas por el supervisor o el interventor, siempre y
cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de
inversion del anticipo.

PARAGRAFO 4: Para que la UNIVERSIDAD haga efectivo el pago final,
el CONTRATISTA debera aportar paz y salvo expedido por el SENA del
pago de Aportes Parafiscales cuando haya lugar y de Contribucién al
Fondo de la Industria de la Construccién FIC. Asi mismo debera aportar
constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral.

QUINTA: OBLIGACION
DE LA CONTRATANTE

La contratante se compromete para con el contratista a cumplir las
siguientes obligaciones: a) pagar en la forma estipulada en la clausula
anterior. b) A Suministrar al contratista la informaciéon y demas
circunstancias necesarias para iniciar y realizar las obras.

SEXTA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga para con la contratante: a) Realizar la(s) obra(s)
que trata la clausula primera e este Contrato, segiin las estipulaciones
contenidas en la oferta presentada por el contratista el dia xxx en el
proceso Licitatorio No.23 de 2015 b) A terminar la obra en el tiempo
méaximo de XXXXXXXXX dias calendario. c¢) El contratista se
compromete para con la contratante a afiliar todo el personal que
contrate al régimen de seguridad social integral vigente en Colombiay
presentar al interventor los formularios de afiliacion del personal al
inicio de la ejecucion del contrato y a estar al dia en dichos
obligaciones. d) A entregar el sitio limpio de escombros a la terminacion
de la obra. d)Igualmente se compromete a realizar los aportes al Fondo
de la Industria de la Construccion FIC. €) A Suministrar al personal que
labore en la obra los elementos de proteccién y de seguridad industrial
gue sean necesarios y conforme a las exigencias legales y que imparta
la Interventoria. f) deberd mantener a la contratante libre de toda
pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, accién legal,
reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable
por causa de acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus
agentes, o empleados durante la ejecucién del contrato o en la guarda
del mismo g) Se compromete al arreglo o la reconstruccidén de toda
obra defectuosa que encontrare la interventorfa la cual serd ejecutada
a su costa y por cuenta del mismo. h) A legalizar el contrato en los
términos sefialados en el mismo.

SEPTIMA: DOCUMENTOS

Hacen parte integral del presente contrato: 1. La oferta presentada por
el contratista en el proceso precontractual y los demés documentos
cruzados entre las partes, que se entienden incorporadas a él como
anexos; 2.- Los estudios previos 3. El Pliego de Condiciones de la
Licitacion No.XXX-2015; 4. El acta inicial, las actas parciales, la de
finalizacion - Liquidacién y; 5. en general cualquier otro documento que
suscriban las partes en este contrato.

OCTAVA: IMPUTACION

La imputacién presupuestal del presente contrato es: Rubro

PRESUPU ESTAL XXXOOOG0Xxxx CDP xxx.
NOVENA: CESION DEL El contratista no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato
CONTRATO sin la autorizacién previa y por escrito de contratante.

50
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

DECIMA:
INHABILIDA
INCOMPATIB

SE
LIDADES

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende
surtido con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso
en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la
Constitucidn y en la ley, para suscribir con la contratante el presente
contrato.

DECIMA PRIMERA:

GARANTIAS

El contratista se obliga para con la contratante a constituir en favor de
la Universidad Tecnoldgica de Pereira, las pdlizas de garantia que
ampare los siguientes eventos: 1. Cumplimiento: equivalente al 20%
del total del contrato y con una vigencia igual a la duracién del contrato
y cuatro (4) meses mas. 2. De salarios y prestaciones: equivalente
al 15% del valor del contrato y por el término de duracién del contrato
y tres (3) afios mds. 3. De responsabilidad Civil Extracontractual,
equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su duracién y
dos (2) meses mas. 4. De buen manejo de Anticipo: Equivalente al
100% del anticipo entregado y con una vigencia igual a la duracion del
contrato y dos (2) meses més. 5. Calidad (Instalaciones
arquitecténicas, Instalaciones eléctricas y  Equipos
Suministrados): Equivalente al 25% del valor total de la obra y con
una vigencia igual a su duracién y un (1) afio mas. 6. Estabilidad de
la obra: Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia
igual a su duracién y cinco (5) afios mas.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compafiia
legalmente constituida en el pais y con oficina en la ciudad de Pereira.

DECIMA SEG
CLAUSULA P
PECUNIARIA

NDA:
NAL

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones del presente Contrato, el contratista debe pagar a la
Universidad, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor pactado de la
presente cldusula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios,
no obstante, la presente cldusula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor
puede ser compensado con los montos que la contratante adeude al
Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las reglas del Cadigo Civil.

DECIMA TER(
MULTAS

"ERA:

La contratante podra imponer multas al contratista, en caso de
incumplimiento en el plazo o términos planteados para la ejecucion del
contrato, derivados de su propuesta el valor de la(s) multa(s) sera
Equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso en la
obra. La contratante podra cubrir el valor de las multas de manera
automatica con los dineros que adeude al contratista, quien desde este
documento autoriza expresamente a la contratante para su descuento.

DECIMA CUARTA:

INDEMNIDAD

El contratista debe mantener a la contratante libre de toda pérdida y
todo reclamo, demanda, pago, litigio, accién legal, reivindicaciones y
fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de
acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o
empleados durante la ejecucién del contrato o en la guarda del mismo.
Igualmente el contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los
familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros,
presente reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la contratante,
con ocasién o por razén de acciones u omisiones suyas relacionadas con
la ejecucion del presente contrato.

e
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

DECIMA QUINTA:
EFECTIVIDAD DE
GARANTIAS

La contratante podra igualmente cubrir total o parcialmente cualquier
pago con los dineros que adeude al contratista, para protegerse de las
pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantias no
cumplidas o para aplicacién de las posibles muitas, segln la clausula
décima tercera. Una vez desaparecidas o corregidas las causas que
puedan dar origen a dichos pagos, la contratante pagara los saldos
restantes debidos.

DECIMA SEXTA:
INTERVENTORIA

realizada por

, identificado
con cédula de ciudadania No. quien se encargara de:
a) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista el Acta de
Iniciacién de Obras, las actas parciales, el acta final de obra y de
liquidacién del contrato, si al término de cuatro (4) meses calendario de
finalizado la obra o terminado el contrato por cualquier razén, el
contratista no se hace presente para suscribir el acta de liquidacién, Ia
contratante lo hard de manera unilateral a través de la interventoria,
estableciendo mediante acto Administrativo los saldos de balance,
susceptible de los recursos de ley, para tal liquidacion el interventor
tendré que verificar que el contratista este al dia en el pago al sistema
de Seguridad Social Integral. b) Revisar los trabajos realizados por el
contratista. c) Resolver las consultas que formule el contratista y hacer
las observaciones por escrito que considere convenientes. d) Velar por
el estricto cumplimiento del programa de trabajo y ordenar
modificaciones que por razones de orden técnico o por la naturaleza del
disefio fuere necesario. e) Practicar inspecciones completas de los
trabajos en ejecucién. f) Verificar que el contratista tenga en el lugar
de trabajo el equipo y la maquinaria necesaria para la ejecucién y que
se encuentre en perfectas condiciones de seguridad y servicio. g)
Verificar que en los trabajos se tengan todos los medios y recursos para
la seguridad industrial. h) Verificar que el contratista tenga vinculado al
personal que labora en la obra al sistema General de Seguridad Social
Integral. i) Velar porque el contratista se encuentre a paz y salvo en el
pago de la contribucién al Fondo de fa Industria de la Construccién FIC.
j) Informar oportunamente a la Rectoria cualquier incumplimiento del
contratista. k) Presentar a Rectoria las recomendaciones para: adiciones
o reducciones de obra, prérrogas o suspensiones del contrato. L) Las
demas obligaciones establecidas en la Ley 1474 de 2011.

La interventoria del presente contrato serd

DECIMA SEPTIMA:
CLAUSULA DE
CONCILIACION

Todas las controversias, diferencias o reclamos que pudieran derivarse
del presente contrato, las partes las resolveran directamente de manera
oportuna y eficiente, y si no fuere posible acuerdan que resolveran sus
diferencias a través de un Centro de Conciliacién legalmente constituido.

DECIMA OCTAVA:
REPERCUSIONES
LABORALES

El contratista declara que se obliga en la ejecucién de este contrato a
titulo de contratista independiente, en consecuencia la contratante no
adquiere con él ni con las personas que éste ocupe, ningn vinculo
laboral o administrativo ni de ningtin tipo. PARAGRAFO: El contratista
debe informarse sobre las disposiciones laborales vigentes en materia
de trabajadores; normatividad de seguridad social integral; seguros de
vida y accidentes vy, riesgos profesionales y salud ocupacional.

DECIMA NOVENA:
CADUCIDAD

La contratante podra declarar la caducidad del presente contrato por el
incumplimiento de las obligaciones del contratista. Una vez en firme el
acto administrativo que asi lo declare, se liquidara el presente contrato
y se haran efectivas por jurisdiccion coactiva las garantias constituidas
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

y la cldusula penal pecuniaria, simultdneamente a juicio de la
Universidad

VIGESIMA:
FUERZA MAYQR O CASO
FORTUITO

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendra
derecho a una prérroga del plazo de ejecucién o de suspension de la
obra a juicio de la contratante pero no podré reclamar indemnizacién o
reconocimiento alguno por los perjuicios sufridos.

VIGESIMA PRIMERA:
CONTRIBUCION DE LOS
CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA

El contratista deberd pagar el cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato o de la respectiva adicion, en los porcentajes o condiciones que
establece la ley 1106 de 2006.

Al contratista se le retendrd de manera proporcional al pago o pagos
realizados el porcentaje correspondiente a la contribucién de estampilla
definidas segun el articulo 8° de la ley 1697 de 2013.

VIGESIMA SEkUNDA:

PERFECCIONAMIENTO El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las
partes y se obtengan el Certificado de Registro Presupuestal
Para su legalizacidon se requiere: 1. Aprobacién de las Garantias a que
se refiere la Clausula Décima Tercera; 2. Anexar el RUT. 3. Presentacién
de las afiliaciones de Seguridad Social Integral. El contratista de manera

VIGESIMA TERCERA: escrita deberd indicar Banco y Cuenta donde se consignaran los pagos

LEGALIZACION del presente contrato. PARAGRAFO. F! contratista cuenta para la

Cﬂ legalizacién, con DOS (02) dias calendario, contados a partir de la fecha

del oficio remisorio enviado por la Universidad, so pena que se configure
en un incumplimiento.

VIGESIMA CU ARTA: El presente contrato se regiré por las normas del derecho privado y en

REGIMEN JURIDICO especial por el Estatuto de Contratacion del contratante — Acuerdo 05

APLICABLE de 2009 y sus modificaciones.
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