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1. DEFINICION DE LA NECESIDAD

Dentro del plan de desarrollo de la Universidad en el objetivo desarrollo institucional, tenemos como proyecto
especifico DESARROLLO FISICO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, y para implementar este proyecto se cuenta
con dos planes operativos:
A. Gestidn estratégica del campus
B. Sostenibilidad de la infraestructura fisica; dentro de este plan operativo en el periodo 2013 -2019,
se determind en la actividad Intervenciones de la planta fisica, la construccién por etapas de las
canchas mdltiples de la universidad tecnoldgica:

e Desarrollo institucional, al fortalecer la capacidad fisica.

Al construir escenarios deportivos la universidad puede satisfacer la demanda requerida de espacios fisicos
para el desarrollo de deportes recreativos, como el demandado por el programa de ciencias del deporte y la
recreacion, ya que no cuenta con los espacios suficientes para el desarrollo de las diferentes catedras de
campo que requiere el programa.

2. FORMA DE SOLUCION DE LAS NECESIDADES

El alcance de las obras proyectadas en la CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIPLES PRIMERA
ETAPA, las cuales comprende la construccion de:

e Una cancha de futbol sintética con medidas de 52 x 87 metros.

e Posibilidad de dividir el escenario principal en cuatro canchas de menor tamaiio de
40x20m.

o Sistema de drenaje.

¢ Sistema de iluminacion recreativo.

3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR
3.1 Objeto

“CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIPLES PRIMERA ETAPA”, tiene como objetivo generar un espacio para
el desarrollo de la comunidad universitaria en un nivel recreativo y el desarrollo de competencias de los
estudiantes del programa de ciencias del deporte y la recreacion. Con la capacidad de ser un espacio
modular para la practica del futbol, del rugby y otras disciplinas que requieran espacios abiertos para su
desarrollo. El escenario deportivo contara con un sistema de iluminacion de nivel recreativo para que se
desarrollen actividades nocturnas y con un sistema de drenado para que el espacio se pueda ser utilizado en
épocas de lluvia.

3.2 Plazo De Ejecucion De Las Obras

El contrato tendra un plazo de noventa (90) dias calendario a partir del acta de inicio de la obra, de los
cuales setenta (70) dias calendario son para la construccion y VEINTE (20) dias calendario para la
actividad de planeacion, dentro de los cuales se deben entregar los resultados de las actividades descritas
dentro del numeral 1.2 , so pena de incurrir en incumplimiento, en cuyo caso se podra aplicar la sancién
prevista por incumplimiento, solo con el cumplimiento de la documentacion solicitada se permitira el acceso
de trabajadores para el inicio de cualquier construccion o montaje.

Los productos solicitados en el numeral 1.2 PLANEACION DEL PROYECTO, deben ser entregados dentro
de los primeros DIEZ (10) dias calendario del plazo; después de este término la interventoria contara con
TRES (3) dias calendario para realizar la revision del producto entregado por el contratista, y éste tendra
siete (7) dias para hacer las correcciones antes del inicio de la obra.
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3.3 Lugar De Ejecucion

La localizacion del objeto del presente contrato es el campus de la universidad tecnoldgica de Pereira, en el
espacio donde se encuentran las canchas de raquetbol de la universidad, contiguo al parqueadero de la
biblioteca Jorge Roa.

4. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

El comité evaluador —juridico, financiero y técnico- debera ceiiirse integramente al pliego de condiciones,
examinara las propuestas para determinar si los proponentes estan habilitados para presentarlas, si los
documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo la inspiracion del principio de transparencia y
objetividad que asegure una seleccion objetiva, conforme al articulo 36 del estatuto de contratacion de la
universidad Tecnoldgica de Pereira

4.1 Criterios para la adjudicacion

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hard bajo los principios de transparencia, economia,
responsabilidad y seleccion objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacién se hara en forma integral al
proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor
calificacion.

4.2 Evaluacion Juridica

El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos legales (numeral
2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el
estatuto contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2005) y a las condiciones del presente pliego.

La falta de uno de los documentos juridicos exigidos, con excepcidn de la pdliza de seriedad de la propuesta
y la carta de conformacion de Consorcio o Unién Temporal, si no es subsanado en un término maximo de
24 horas, descalificara al proponente para continuar en el proceso.

4.3 Evaluacion Financiera

El Comité Financiero analizara los indices de liquidez, endeudamiento y rendimiento de los proponentes, los
cuales determinan la solvencia econémica para contratar con la Universidad.

Es necesario tener en cuenta que el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo con lo siguiente:

Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del valor total del presupuesto
oficial establecido para el proceso.

NOTA: Para los consorcios y/o uniones temporales, la suma de los capitales de trabajo de cada uno de sus
integrantes debe ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial.

El capital de trabajo debe ser > al 10% del valor total del presupuesto oficial

Razon corriente = Activo corriente > 1.1
Pasivo corriente

Nivel de endeudamiento = Pasivo corriente < 50 %
Total Activos



e Los indices se calcularan con base en el RUP entregado

e Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indices; en caso de incumplimiento de cualquiera de
ellos se descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

e En caso de consorcio o unién temporal el capital de trabajo sera la suma de los capitales de trabajo
de cada uno en el porcentaje correspondiente al declarado en el documento de constitucion.
4.4 Evaluacion Técnica

Se revisaran y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y el Comité Técnico
verificara el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos solicitados en el pliego.

No habra puntaje alguno para la evaluacién técnica.
4.5 Evaluacion Econdmica
4.5.1 Procedimiento de calificacion
El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacion de las propuestas:
El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacién de las propuestas:
a) Confrontar los valores de los andlisis de precios con los del cuadro de cantidades de obra, en caso que
no coincida se tomaran como ciertos los valores de los andlisis, corrigiendo el valor final de la propuesta

y tomando este como el valor definitivo de la propuesta.

b) La evaluacion de las propuestas econdmicas se haran con la siguiente formula:

Paso Procedimiento Indicador
Retirar propuestas que estén por encima del
presupuesto oficial (P.0.) y 10% por debajo del
1 P.O. PO
Se suman los valores totales de las propuestas
restantes con el presupuesto oficial multiplicado este
por la raiz cuadrada de “n” aproximada siempre al
digito entero superior, siendo “n” el nimero de
propuestas en consideracion. El total asi obtenido se
divide por el nimero de propuestas en concurso mas
el nimero de veces que el presupuesto oficial haya

2 participado PPA
Se retiran luego las propuestas cuyo valor global
esté por encima mas 5% o por debajo en mas de un
10% respecto al promedio de primera aproximacion
(PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo
aquellas propuestas que habiendo sido retiradas
acorde lo expuesto en el paso “1”, se encuentren

3 dentro de los limites establecidos aqui.

Promedio segunda aproximacion PSA a la primera
aproximacion se le suman nuevamente las
propuestas que contindian en el proceso mas el
presupuesto oficial multiplicada por raiz de “n1”
aproximada siempre al digito entero superior siendo
n1 todas las propuestas que continGan en el proceso
4 y el resultado se divide por el nimero total de PSA
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sumandos

Se retira las propuestas cuyo valor esté mas de 2%
por encima y mas de un 5% por debajo del
PROMEDIO DE SEGUNDA APROXIMACION (PSA); las
5 propuestas restantes se consideran como elegibles.
Se calcula el Promedio aritmético con las propuestas
que se encuentren en el rango indicado en el paso 5
6 y este se denominara promedio definitivo PD
Para determinar el puntaje por precio se resta de
cada propuesta el PD y se adjudicara el mayor

7 puntaje a la propuesta que tenga menor diferencia.

Paso Procedimiento Indicador

Asignacion de puntaje
Se hara teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales se
determinard la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los
intereses de la UNIVERSIDAD
Para la puntuacién de la propuesta se tendra en cuenta:

e El valor definitivo de la propuesta (numeral 4.4.1 literal a) incluido IVA.
El puntaje se establecera de la siguiente forma:

a) puntaje maximo 100 puntos

b) La propuesta econdmica tendra el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de
calificacion de la férmula:

La propuesta ubicada en primer lugar tendra 100 puntos, y se descontaran sucesivamente 10 puntos a las
propuestas siguientes hasta llegar a 60 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto lugar hacia adelante
tendran 50 puntos al precio.

5. PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATACION

Para la celebracion y adjudicacion del contrato, la Universidad cuenta con el presupuesto estimado en MIL
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.000.000.000).

6. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdliza de cumplimiento a favor de la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, que ampare los siguientes eventos

6.1 Cumplimiento
Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracion del contrato y ocho (8)
meses mas.

6.2 Salarios y prestaciones
Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracion del contrato y tres (3) afos mas.



6.3 Estabilidad de la obra
Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duracién y cinco (5) anos mas. Su
vigencia se iniciara a partir del recibo a satisfaccion de la obra por parte de la entidad y no sera inferior a
cinco (5) afos.

6.4 Responsabilidad civil extracontractual
Equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su duracién y cuatro (4) meses mas.

6.5 Buen manejo de anticipo
Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo del contrato y seis (6) meses mas.

6.6 Calidad (Instalaciones arquitectonicas, Instalaciones eléctricas y Equipos
Suministrados)

Por un monto del 25 % valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) ano mas.
Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compaiia legalmente constituida en el pais y con

oficina en la ciudad de Pereira.

El CONTRATISTA debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de trabajadores
y sobre las leyes de seguridad social, seguros de vida y accidentes, riesgos profesionales y salud
ocupacional.

7. CRONOGRAMA

Ver Anexo 6 Cronograma.



