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ESPECIFICACIONES  GENERALES 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

1. OBJETIVO 
 
El presente manual de especificaciones ha sido elaborado como soporte y complemento al 
conjunto de planos Arquitectónicos, técnicos y constructivos elaborados para la construcción de las 
obras denominadas CANCHAS MÚLTIPLES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA  ETAPA 1. 
 
Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al Constructor se complementan entre sí y 
tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el 
empleo de los materiales, como se indica en las especificaciones, en los planos o en ambos. 
 
Cualquier aspecto o detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos, 
pero que estén  de acuerdo a las prácticas constructivas aceptadas para dicho ítem en particular  y 
que sea  indispensable en la actividad, no exime al Constructor de su ejecución sin que esta 
situación pueda tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.   
 
Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de 
fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, 
tipo y/o característica; sin que ello implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. El 
Constructor podrá utilizar productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de la 
especificación original, obteniendo para esto previamente la aprobación de la entidad Contratante o 
la INTERVENTORÍA 
 
 
Cualquier cambio que el Constructor considere conveniente, deberá ser consultado por escrito a la 
INTERVENTORÍA y no se podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de ésta; en caso 
contrario, estos trabajos, su estabilidad y los eventuales costos de reparación o reconstrucción 
serán por cuenta y riesgo del Constructor. 
 
 
 
 

1.1 OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR Y/O CONTRATISTA 
 

• El Constructor asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que esta 
se realice en óptimas condiciones técnicas. 

• Será obligación primordial del CONSTRUCTOR, ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo 
a los planos y especificaciones. 

• Las instalaciones provisionales que se construyan deberán conectarse a redes 
debidamente autorizadas por las respectivas Empresas de Servicios, y el consumo deberá 
ser cancelado oportunamente de acuerdo a la factura o convenio acordado para la 
prestación del servicio. 

• Se deberán disponer de elementos de protección personal para visitantes, y proveedores 
quienes solo deben ingresar con la autorización directa del personal administrativo 
designado por el contratista y/o la interventoría. 

• Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra, deberá 
dar cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de 
construcción, para lo cual la Interventoría podrá solicitar al Constructor muestras de los 
diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente.  
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• Todo material dispuesto por el contratista será de primera calidad, deberá cumplir con las 
normas de calidad vigentes y con las indicaciones señaladas en estas especificaciones.  

• El Constructor antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y estudiar cuidadosamente 
todos los planos y documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, 
dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales. 

• Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre 
obligación por parte del Constructor el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los 
trabajos. Cualquier duda deberá consultarla por escrito en forma oportuna. 

• Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar 
los trabajos a realizar. 

• Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se 
refieren los planos y las especificaciones, en la mejor manera posible. 

• Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, 
bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene la ley. La entidad 
contratante, bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del 
Constructor en este aspecto. 

• El Constructor deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad 
industrial establecida para la industria de la construcción. 

• Una vez finalizada la obra el Constructor deberá elaborar y entregar en original y medio 
magnético los planos record de la misma. 

• Será obligación del Constructor que el personal empleado durante el transcurso de la obra 
sea competente e idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para acometer 
de la mejor manera las labores encomendadas. 

• En obras externas como internas que estén sujetas por parte de las empresas de servicios 
públicos a los procesos de revisión y recibo, el Constructor deberá dar cumplimiento a las 
observaciones e instrucciones impartidas por los inspectores y/o interventores de las 
mismas. 

• Trámites ante las empresas de servicios públicos para entregas de las instalaciones por él 
ejecutadas. 

• El constructor se compromete a instalar una valla informativa del proyecto de un área  
máxima de 4x2m, la cual se instalara siguiendo los diseños que suministre la entidad 
contratante.  
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1.2 MODIFICACIONES 

 
Si durante la localización y/o replanteo de las obras, el Constructor encuentra diferencias notables 
entre el proyecto y las condiciones de la obra en sitio, dará aviso a la interventoría y a los 
representantes de la entidad contratante, quien será la encargada de tomar cualquier  decisión al 
respecto. Todo cambio sugerido por el Constructor, debe ser aprobado o rechazado por la 
interventoría, quien a su vez podrá hacer los cambios que considere convenientes desde el punto 
de vista, técnico y económico, previa consulta con la entidad contratante y el Consultor de diseño. 
 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al 
CONSTRUCTOR. Bajo la supervisión de la interventoría, el Constructor deberá consignar en los 
planos definitivos dichos cambios y todos los que se realicen durante el proceso de la obra. 
Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales sobre el diseño original del 
proyecto, deberán ser consultados con el Consultor de diseño y aprobados por la interventoría. 
 

1.3 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 
 
La metodología constructiva utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le 
contraten, deberá garantizar a la entidad contratante y a la obra los siguientes aspectos: 
 

• Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
• La estabilidad de la obra contratada. 
• El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 

constructivos. 
• El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
• No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se 

ejecuten simultáneamente. 
 

1.4 CONSIDERACIONES VARIAS 
 
1.4.1 MATERIALES A CARGO DEL CONSTRUCTOR  y/o CONTRATISTA 
 
Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán ser 
aportados por el Constructor y colocados en el sitio de las obras. Así mismo deberá considerar las 
diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que 
incidan en su suministro. 
 
Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, 
manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del Constructor, quien a su vez 
deberá asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El Constructor 
deberá suministrar a la interventoría, con la debida anticipación las muestras que se requieran y las 
pruebas o ensayos que se estimen  pertinentes. 
 
Si el Constructor omitiere este procedimiento, la interventoría, podrá ordenarle el descubrimiento 
de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta del Constructor. 
Las aprobaciones, por parte de la interventoría, de los materiales, no exoneran al Constructor de 
su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por 
su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANCHAS MÚLTIPLES UTP. ETAPA 1. 
                                                                                                            Pereira-Risaralda  

 
 
 
1.4.2 PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo 
previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y en las normas técnicas 
aplicables. Estos ensayos estarán a cargo del Constructor. A juicio de la interventoría, se podrán 
practicar pruebas o ensayos diferentes a los enunciados en las especificaciones atendiendo las 
recomendaciones o exigencias de los códigos o normas técnicas aplicables 
 
 
1.4.3 MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

• Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución 
de las obras deberán ser suministrados a su cargo por el Constructor. 

• Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Constructor deberán ser 
adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar. 

• La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo 
del Constructor, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., 
de los mismos. 

 
1.4.4 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL 
 

• Es obligación del Constructor suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y 
hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción de la entidad contratante, todo el 
personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros 
y demás que se requieran. 

• Cuando a juicio de la interventoría, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o 
sin la experiencia necesaria, el Constructor procederá a contratar el personal que haga 
falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para la 
entidad contratante. 

• Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoría o la entidad contratante 
impartan al representante del Constructor, se entenderán como hechas a este. Del mismo 
modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del Constructor, tendrán tanta 
validez como si hubieran sido emitidos por el Constructor mismo. 

• El personal que emplee el Constructor será de su libre elección y remoción. No obstante lo 
anterior, la entidad contratante se reserva el derecho de solicitar al Constructor el retiro o 
traslado de cualquier trabajador suyo, si la interventoría considera que hay motivo para 
ello. 

• Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de 
trabajo, corren por cuenta del Constructor. Toda orden de retiro o traslado de personal 
impartida por la interventoría, deberá ser satisfecha por el Constructor dentro de los tres (3) 
días hábiles a la comunicación escrita en ese sentido. 

• Es obligación del Constructor suscribir contratos individuales de trabajo con el personal 
que utilice en la obra y presentar a la interventoría copias de estos contratos.  Además, 
deberán entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de 
las plantillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las 
respectivas cédulas de ciudadanía. 

• Será por cuenta del Constructor el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras. 

• El Constructor deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o 
procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas. 

• Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el Constructor a sus 
trabajadores, obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como 
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mínimo, los que señala el código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales 
complementarias. 

• Es entendido que el personal que el Constructor ocupe para la realización de las obras, no 
tendrá vinculación laboral con la entidad contratante y que toda responsabilidad derivada 
de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del Constructor. 

 
1.4.5 OBRAS MAL EJECUTADAS 
 

• El Constructor deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del 
contrato o el programa del trabajo, las obras mal ejecutadas (Se entiende por obras mal 
ejecutadas aquellas que, a juicio de la interventoría, hayan sido realizadas con 
especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por la entidad contratante en este 
pliego de condiciones). 

 
• El Constructor deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que, señalado 

por la interventoría, se le indique. Si el Constructor no repara las obras mal ejecutadas 
dentro del término señalado por la interventoría, la entidad contratante podrá proceder a 
imponer las sanciones a que haya lugar. 

 
 

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 
 
Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las obras de construcción 
de las CANCHAS MULTIPLES DE LA UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PEREIRA ETAPA 1 
en la ciudad de Pereira.En una primera etapa se construirá : una (1) cancha de futbol en grama 
sintetica, cuatro (4) canchas multiples y una (1) cancha de voleyplaya, en lote adyacente al 
parqueadero ubicado al frente de la biblioteca ROA, con sus correspondientes iluminaciónes que 
permitan su utilización en horas nocturnas.  
 
 

3. PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
 
Las especificaciones, los planos, las muestras físicas y los anexos que se entregan se 
complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas 
relacionadas con el empleo de los materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier 
detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que deba 
tomar parte en la construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como 
base para reclamaciones posteriores, por lo tanto queda obligado a cumplir con estas 
especificaciones y con las muestras físicas.  Hacen parte integral de este documento los planos 
que se referencian en el listado de planos de los  proyectos técnicos y arquitectónicos. 
 
El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en 
estos y que no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas pero no aparezcan en 
los planos tendrá tanta validez como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo 
momento las especificaciones indicadas en los planos  y las relacionadas en el presente 
documento, a menos que los estudios técnicos (suelos, hidráulicos, eléctricos, etc.) indiquen 
condiciones especiales,  si existe una incongruencia se le deberá consultar al arquitecto diseñador. 
 
Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar 
directamente la ejecución de las redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, gas, teléfonos, etc. 
para evitar interferencias entre sí. 
 
Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por escrito a la 
INTERVENTORÍA y a la DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA UNIVERSIDAD y al coordinador 
del proyecto, éstos a su vez consultarán a los diseñadores    y los cambios a realizar serán con el 
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Visto bueno de estos por escrito. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y 
riesgo del contratista. 
 
Los planos eléctricos e hidráulicos son indicativos en cuanto se refiere a la localización de tuberías 
y ductos; por lo tanto, el contratista podrá hacer cambios menores en las rutas de tubería y ductos 
para ajustarlas a las condiciones arquitectónicas del proyecto. Estos cambios serán previamente 
consultados con la interventoría y con la dirección arquitectónica. 
 
El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos e hidráulicos, los cuales 
se utilizarán únicamente para indicar las modificaciones hechas en obra.  
Al terminar la obra éstos juegos de planos record elaborados por el contratista deberán ser 
entregados a la UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PEREIRA, a fin de servir de guía para 
cualquier reforma o reparación futura. 
 
Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero será obligación del contratista 
verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y 
oportunamente con la interventoría en coordinación con la dirección arquitectónica y el supervisor 
del proyecto, pues en caso contrario al presentarse la necesidad de hacer correcciones después 
de ejecutadas las obras, será responsabilidad del contratista. En general, tienen prioridad los 
planos y detalles arquitectónicos. 
 
 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá 
cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción 
locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y 
procesos por desarrollar dentro del objeto del  contrato de construcción.  
 
A continuación se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en 
desarrollo del contrato de construcción: 
 
 

ESTRUCTURAS 
 

• CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. NORMA 
SISMO RESISTENTE NSR10 

• CODIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD 
AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1 

 
CONCRETOS 
 

• AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM 
• AMERICAN CONCRETE INSTITUTE – ACI 
• PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE 

CEMENTO - ICPC,  versiones 2001 
• PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION – PCA 

 
REDES DE SERVICIO PÚBLICO -  HIDRÁULICA Y SANITARIA 
 

• Normas y especificaciones técnicas SISTEC emitidas por la EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE LAS EMPRESAS DE AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA. 
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REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN 

  
• Normas y especificaciones según lo establecido en las resoluciones del RETIE y RETILAP 

y la NTC 2050, además de las normas del operador de Red. 
 
 
 
 
 
LINEAMIENTOS GENERALES 

 
 

1.1 ALCANCE 
 

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente con 
las especificaciones  técnicas particulares, se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por la  
UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PEREIRA, por lo tanto, los lineamientos generales hacen 
parte integral del manual de especificaciones y su cumplimento son de carácter obligatorio. 
 
1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de 
acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los 
materiales a utilizar a la interventoría para su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la 
mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas. 
 
En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros. 
 
1.3 NORMATIVIDAD 
 
Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e 
internacional, si no se contradicen, serán exigidas por la UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE 
PEREIRA. 
 
En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará 
la norma nacional. 
 
En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la especificación general o 
particular, primará la norma nacional. 
 
En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación 
particular, primarán los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en 
detrimento de los parámetros técnicos señalados en la especificación general. 
 
El interventor será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, si él no pudiera 
solucionarlas, recurrirá al funcionario de la UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PEREIRA, 
encargado de la coordinación de la obra, el cual determinará los parámetros que se deben seguir.  
 
1.4 MANEJO AMBIENTAL 
 
Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio 
ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar 
el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su 
correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el 
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mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas objeto del contrato como de las 
zonas adyacentes al mismo. 
 
 
1.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
EL CONTRATISTA acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del 
personal que labora en las obras y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la 
ejecución de las mismas, acatando la resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del 
trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y  seguridad para la 
industria de la construcción. 

 

Generalidades: 

 

El CONTRATISTA en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar la suficiente 
seguridad a sus empleados, a los de la INTERVENTORÍA y a terceros, aplicando por lo menos 
las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus códigos de edificaciones y 
construcciones.  

 

El CONTRATISTA deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que 
se tomarán de acuerdo con estas especificaciones y lo someterá a la aprobación de la 
INTERVENTORÍA, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere 
necesaria.  

 

El CONTRATISTA deberá responsabilizar al jefe de la obra que vele por el fiel cumplimiento de 
dichas medidas mediante visitas diarias a los frentes de trabajo.  

 

El CONTRATISTA tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de 
cada uno de los accidentes de trabajo que ocurran en la obra con todos los datos que exija la 
Interventoría. 

 

Fundamentalmente se incluirá la siguiente información: 

 

• Fecha, hora y lugar de accidente. 
• Nombre del accidentado. 
• Estado civil y edad. 
• Oficio que desempeña y su experiencia. 
• Actividad que desempeñaba en el momento del accidente. 
• Indicar si hubo o no lesión. 
• Clase de lesión sufrida. 
• Posibles causas del accidente. 
• Tratamiento recibido y concepto médico. 

 

La INTERVENTORÍA podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de 
la obra o de las obras en general, si por parte del CONTRATISTA existe un incumplimiento 
sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones de la 
INTERVENTORÍA a este respecto, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a reclamos o a 
ampliación de los plazos de construcción. 
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El CONTRATISTA será responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su personal, el 
de la Interventoría, visitantes autorizados o terceros como resultado de negligencia o descuido 
del CONTRATISTA para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias.  

 

Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán de cuenta del 
CONTRATISTA. 

 

Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el CONTRATISTA 
deberá cumplir en todo momento los siguientes requisitos y cualesquiera otros que ordene la 
INTERVENTORÍA durante el desarrollo del contrato sin que por ello reciba pago adicional, ya 
que el costo está incluido en los precios unitarios cotizados para cada ítem. 

 

Botiquín de primeros auxilios: 

 

La obra deberá contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios para 
atender primeros auxilios. Los encargados de obra deberán estar responsabilizados por la 
utilización y dotación de los botiquines.  

 

Sitio o zona de trabajo: 

 

Durante el desarrollo de los trabajos, el CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de 
limpieza la zona de la obra y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, 
diariamente o con más frecuencia si así lo ordena la INTERVENTORÍA, basuras, desperdicios y 
sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación 
desagradable y peligrosa de éstos.  Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el 
CONTRATISTA deberá retirar prontamente todo su equipo, construcciones provisionales y 
sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él, 
para la ejecución de otras porciones del trabajo; deberá disponer satisfactoriamente de todos 
los sobrantes y basuras que resulten del trabajo y dejar el sitio en perfectas condiciones de 
orden y aseo. 

 

Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar regularmente para ir de un lugar a 
otro en los trabajos también deberán acondicionarse de tal manera que en todo momento estén 
perfectamente drenadas, libres de obstrucciones y no deberán cruzarse con cables, mangueras, 
tubos, zanjas, etc., que no tengan protección. Los conductores eléctricos que crucen zonas de 
trabajo o sitios por donde se movilice equipo o personal, que por cualquier motivo pueda entrar 
en contacto con dichos conductores, deberán estar provistos de aislamientos adecuados. No se 
permitirá el uso de conductores eléctricos desnudos, en donde éstos pueden ofrecer peligros 
para el personal o los equipos. 

 

Señalización: 

 

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá colocar las señales de prevención: 
avisos de peligro en las horas diurnas y luces rojas, o mechones encendidos en las horas 
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nocturnas. Ningún trabajo de excavación de zanjas podrá ejecutarse sin que se hayan colocado 
señales visibles de peligro aprobadas por la INTERVENTORÍA. 

 

La INTERVENTORÍA podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de 
una obra o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del 
CONTRATISTA para llevar a cabo los requisitos de señalización, o las instrucciones de la 
INTERVENTORÍA a este respecto. 

 

Alumbrado e iluminación nocturna: 

 

Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, el CONTRATISTA 
suministrará iluminación eléctrica en todos los sitios del trabajo. 

 

 

Equipos: 

 

Sólo personal debidamente calificado y autorizado podrá operar las máquinas que la obra 
requiera. Todo equipo mecánico deberá inspeccionarse periódicamente.  Las diferenciales se 
verificarán en capacidad y funcionamiento. 

 

Cascos de seguridad: 

 

Toda persona deberá estar permanentemente provista de un casco de seguridad para poder 
trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de trabajo.  Dicho casco deberá ser metálico o de 
material plástico de suficiente resistencia para garantizar protección efectiva. Por lo tanto, y 
como medida de seguridad, todo el personal empleado, excepto los profesionales estarán con 
una camisa de color uniforme, pantalón adecuado y zapatos de trabajo. 

 

 

Soldaduras: 

 

Los operarios y sus ayudantes deberán utilizar guantes de cuero, overol, delantal, mangas, 
botas o polainas y otras ropas protectoras contra chispas y esquirlas.  Mientras se esté 
soldando usarán máscaras protectoras, Además, todas las personas que estén trabajando 
dentro de un radio de 9 metros con respecto a los sitios donde se estén efectuando trabajos de 
soldadura deberán ser protegidas con anteojos de tonalidad 4 ó 5. 

 

Todos los operarios deberán usar gafas de seguridad para las operaciones de esmerilado y 
picada de escoria. Se exigirá la utilización de cable apropiado al amperaje de trabajo. 

 

No se permitirán las soldaduras cerca de materiales y líquidos inflamables. 
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El CONTRATISTA se obliga a revisar permanentemente  todas las conexiones eléctricas de los 
equipos. Dará instrucciones a su personal para que desconecte la corriente eléctrica del equipo 
antes de efectuar cualquier operación de limpieza, reparación o inspección y no permitirá que 
se cambie la polaridad de las máquinas de soldar cuando el arco esté encendido. 

 

El área de trabajo estará limpia y seca y las colillas de los electrodos deberán recogerse en un 
recipiente. 

 

Correas de seguridad:  

 

Para todo trabajo en sitios elevados se exigirá el uso de correa de seguridad o cuerda de 
seguridad. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio durante el ascenso a postes, durante 
el pase, y mientras se deba permanecer en el poste realizando el trabajo. 

 

Artículos de goma o caucho – guantes: 

 

Si no se cuenta con varas especiales, deberá usarse protectores de goma siempre que: 

 

• Se ponga o quite una conexión a tierra. 
• Se trabaje en circuitos o aparatos energizados. 
• Se operen interruptores. 
• Se conecten circuitos de condensadores. 
• Se instalen vientos próximos a circuitos energizados. 
• Se utilicen aparatos para comprobar alta tensión. 

 

El uso de guantes de cuero es obligatorio en los siguientes casos: 

 

• Para halar cuerdas y cables. 
• Cuando deban manejarse materiales ásperos. 
• Siempre que se trabaje con barras o herramientas similares. 
• Para manejar carretas de cable o alambre. 
• Para operar equipos de tracción. 

 

 

Transportes: 

 

El transporte de materiales y personal de la obra deberá hacerse en vehículos debidamente 
acondicionados para tal menester. 

 

El personal destinado al movimiento de materiales, vigas metálicas o elementos prefabricados 
estará provisto de guantes, delantal, calzado de seguridad y palancas adecuadas.  Si se trabaja 
con grúa, una persona vigilará el izado y los giros a fin de evitar accidentes. 
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Al distribuir los materiales. Elementos, equipos, prefabricados, etc. deberá tenerse cuidado de 
no dejarlas obstaculizando la vía a vehículos y peatones. 

 
 
1.6 REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
EL CONTRATISTA estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como 
indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de 
seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales según la ley 50 de 1993 y al 
sistema general de pensiones según la ley 100 de 1993, afiliación que debe realizarse a una EPS 
(entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno 
de Colombiano. 
 
EL CONTRATISTA hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este 
vigente durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún 
trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la interventoría llevará un control de planillas de 
pago. 
 
 
1.7 MATERIALES Y PRODUCTOS 
 
Donde se especifique un material o producto de fabrica por su nombre particular, debe entenderse 
siempre que se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la calidad 
deseada, en ningún momento se pretende limitar el contrato a la marca o marcas nombradas; por 
lo tanto podrá ser un producto o material similar, de igual calidad aprobado por el interventor y la 
dirección arquitectónica. Se deben presentar muestras de todos los materiales a emplear y de las 
carpinterías a instalar para aprobación de la dirección arquitectónica. 
 
 
1.8 MEDIDA, CUANTIFICACION Y PAGO 
 
EL INTERVENTOR medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores 
realmente ejecutadas, de acuerdo con la unidad  determinada en cada una de las 
especificaciones y será de carácter obligatorio en todos los procesos de cuantificación, 
presupuesto, contratación y liquidación, siempre y cuando el interventor las haya recibido a total 
satisfacción, es decir que cumpla con cada una de las características que se señalan en las 
especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, además de las directrices 
que se enmarcan en el contrato. 
 
 
1.9 PLANOS RECORD, MANUALES Y BITACORA DE OBRA 
 
EL CONTRATISTA mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, 
sanitarios, etc. con las modificaciones hechas en obra. Un juego de estos planos estará disponible 
en la oficina de la interventoría. 
Al final de la obra EL CONTRATISTA tendrá la obligación de suministrar a la Secretaria de 
Educación Distrital los planos récord, manuales  y la bitácora de obra,  de las labores realmente 
ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño inicial o anotaciones constructivas previa 
aprobación del interventor y la dirección arquitectónica. Estos documentos se entregarán en 
original y copia (en lo posible magnética) a la dependencia competente.  
Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfacción. El valor de esta 
actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.  
 
 
1.10 PERSONAL DE OBRA 
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El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, 
idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por 
la interventoría. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se 
construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, 
reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del 
contratista. 
 
 
1.11 SUBCONTRATISTAS 

 
Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos, deben ser 
responsables, idóneos y poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos 
sean aceptados por la interventoría. El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal 
ejecutada por el subcontratista o que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad.  
 
El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas, 
por lo tanto deberán quedar estipuladas en las cláusulas de los subcontratos. 
 
 
NORMAS GENERALES PARA LOS CONCRETOS Y ACEROS DE REFUERZO 
 

En particular los concretos para la construcción de las  estructuras que se emplearan en las 
presentes obras será CONCRETO PREMEZCLADO, para efecto de garantizar concretos de 
óptimas condiciones garantizados con los respectivos sellos de calidad y especificados en los 
Planos estructurales o sea concreto  fc =245 Kgs. por cm2, 3.500PSI--24.5Mpa. 

 

Para los concretos de  especificaciones inferiores, se podrá producir concretos en obra, 
autorizados por la INTERVENTORIA para lo cual se deberá tener en cuenta las siguientes 
normas   vigentes que deben cumplirse con respecto al suministro de materiales, equipos, mano 
de obra, encofrados, juntas de construcción, transporte, vaciado, curado, des encofrado y 
ensayos de concretos y  Aceros de refuerzo requeridos durante el desarrollo de la obra, de 
acuerdo con los detalles consignados en los planos estructurales y a las recomendaciones 
contenidas en el estudio de suelos. La autorización para mezclar en obra no exime al 
Constructor de sus responsabilidades contractuales ni del cumplimiento de estas 
especificaciones. 

 

    

El CONTRATISTA deberá contratar con una compañía especializada y aprobada por la 
INTERVENTORÍA el diseño de las mezclas que serán utilizadas durante el transcurso de la 
obra; para poder determinar con suficiente anterioridad a la ejecución de la obra, las 
dosificaciones, granulometría y demás condiciones óptimas para obtener las resistencias  de los 
concretos especificados para el proyecto.  Se deben tener en cuenta las partes aplicables de 
las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR 10.  

 

• MATERIALES 
 

Esta especificación indica las normas que se deben cumplir en lo referente a materiales, 
preparación y utilización de concretos con resistencias entre 2.000 y 3.000 P.S.I., se entiende 
que la resistencia se alcanza a los 28 días según las normas ASTM y ACI. Todos los materiales 
empleados en la dosificación del concreto deben cumplir con las exigencias de la norma NSR – 
10 y las que correspondan a las Normas Técnicas Colombianas. 
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El concreto está constituido por una pasta aglutinante de cemento Portland, agua y materiales 
granulares de fuentes naturales o de trituración tales como grava o triturado como agregado 
grueso y arena como agregado fino.  En el caso de no contar con diseño de mezclas certificado 
por laboratorio, el concreto empleado deberá ser suministrado por una planta que garantice la 
calidad del material.  

  

• CEMENTO 
 

El cemento utilizado debe ser cemento Portland tipo 1 y deberá corresponder a aquel sobre el 
cual se hace la dosificación del concreto. Debe cumplir con normas técnicas Colombianas. 

  

Normas generales (NTC) 

No   30.   Cemento Portland. Clasificación y nomenclatura. 

No   31.   Cemento Portland. Definiciones. 

No 108.   Cementos. Extracción de muestras. 

 

Especificaciones 

NTC No 121.  Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas. 

NTC No 321.  Cemento Portland. Especificaciones técnicas. 

 

Además de las normas citadas anteriormente, el cemento deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 

• No se harán mezclas con cemento que por estar recién fabricado, esté a temperatura 
superior a lo normal. 

• No se utilizará cemento que presente alteración en sus características, ya sea por 
envejecimiento o meteorización. 

 

Almacenamiento 
El cemento a granel deberá almacenarse en silos cubiertos o tanques herméticos. El cemento 
empacado en sacos se almacenará en depósitos cubiertos libres de humedad y bien ventilados; 
se colocará sobre plataformas de madera elevadas por lo menos 15 cm sobre el nivel del suelo, 
en arrumes que no sobrepasarán los dos metros de altura y no deberán colocarse mas de 14 
sacos uno sobre otro. También deberán estar separados por lo menos en 50 cm de las paredes. 
Se tendrá especial cuidado en evitar la absorción de humedad. El cemento deberá utilizarse en 
obra, siguiendo estrictamente el orden cronológico de recibo. 

 

Cumplidas las anteriores condiciones, no se requerirá de ensayos para determinar la calidad del 
cemento, excepto cuando haya razones para suponer que éste haya podido alterarse ó que el 
período de almacenamiento sea superior a los dos meses. En estos casos el interventor deberá 
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exigir las pruebas necesarias que demuestren que el cemento se halla en condiciones 
satisfactorias para su empleo en obra.  

 

Las pruebas se harán en un laboratorio competente previamente aprobado por la interventoría y 
tendrán como base las normas técnicas que se relacionan a continuación: 

 

 

Normas para ensayos del cemento Portland 
 

NTC No     33. Método para la determinación de la finura del cemento por medio del  
aparato BLAINE de permeabilidad al aire. 

NTC No   107. Ensayos en autoclave para determinar la expansión del cemento. 

NTC No   109. Cementos. Método para determinar los tiempos de fraguado del cemento 
hidráulico por medio de las agujas de GILLMORE. 

NTC No   110. Método para determinar la consistencia normal del cemento. 

NTC No   117. Método para determinar el calor de hidratación del cemento Portland. 

NTC No   118. Método para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico 
mediante el aparato de VICAT. 

NTC No   184. Cementos hidráulicos. Método de análisis químicos. 

NTC No   221. Método de ensayo para determinar el peso específico del cemento 
Portland. 

NTC No   225. Falso fraguado del cemento Portland. Método del mortero. 

NTC No   226. Método del ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico sobre 
los tamices 74 U y 149U. 

NTC No   294. Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico sobre el 
tamiz 44 U. 

NTC No   297. Falso fraguado del cemento Portland. Método de la pasta. 

NTC No   597. Determinación de la finura del cemento Portland por medio del 
Turbidímetro. 

NTC No 1512.  Ensayo químico para determinar la actividad puzolánica. 

NTC No 1514. Cemento. Ensayo para determinar la expansión por el método de las 
agujas de LE CHATELIER. 

NTC No 1784. Cemento. Determinación de la actividad puzolánica. Método de 
contribución a la resistencia a la compresión 

Extracción de muestras 
 

Extracto de la Norma NTC 108. 

 

Almacenamiento en silos herméticos: Se deberá tomar una muestra de 5 kilos por cada 85 
toneladas de cemento. La muestra será representativa tomando porciones de distintos sitios. 
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Cemento Empacado: Se deberá tomar una muestra de por lo menos 5 kilos por cada 85 
toneladas de cemento. Esta muestra se tomará mezclando las fracciones que resulten de tomar 
una muestra por cada 2.5 toneladas. 

Protección de las muestras: Inmediatamente después de su extracción, las muestras se 
depositarán en recipientes herméticos, envases de hojalata, bolsas impermeables ó de plástico, 
que se deben sellar inmediatamente después de llenarlas. 

 

• AGREGADOS. 
 

Los agregados para concreto deben cumplir la norma NTC 174. El agregado fino consistirá en 
arena natural, arena manufacturada o una combinación de ambas. El agregado grueso 
consistirá en piedra triturada, grava, o una combinación de éstas. 

 

Agregado Fino 
El constructor obtendrá la arena en fuentes que deben ser previamente aprobadas por el 
interventor. La aprobación de la fuente no implica una aprobación tácita de todo el material 
extraído de ella. La arena debe ser uniforme, limpia, densa y libre de toda materia orgánica. 

 

El constructor será responsable por la calidad de la arena y deberá realizar periódicamente los 
ensayos de las muestras para los contenidos de arcilla y de materia orgánica. 

 

El agregado fino deberá estar gradado dentro de los siguientes límites:  

 

Tamiz (NTC 32) Porcentaje que pasa 

9.5 mm 100 

4.75 mm 95 a 100 

2.36 mm 80 a 100 

1.18 mm 50 a 85 

600 �m 25 a 60 

300��m 10 a 30 

150 �m 2 a 10 

 
El mínimo porcentaje dado arriba para el material que pasa los tamices 300 �m y 150 �m 
puede reducirse a 5 y a 0 respectivamente, si el agregado va a usarse en concreto con aire 
incluido y un contenido de cemento mayor de 237 kg/m3, o en concreto sin aire incluido con un 
contenido de cemento mayor de 297 kg/m3. o si se usa un aditivo mineral aprobado para suplir 
deficiencia en el porcentaje que pasa estos tamices. El concreto con aire incluido es aquel que 
contiene cemento con incorporador de aire o aditivo incorporador de aire y que logre un 
contenido de aire de más del 3%.  
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Agregado grueso 
El agregado grueso será grava tamizada o roca triturada lavada, de la mejor calidad y 
proveniente de fuentes previamente autorizadas por la interventoría. Se debe controlar la 
calidad del material en cuanto a uniformidad y verificar que se encuentre libre de lodos y 
materiales orgánicos. 

 

La calidad del material sometido a la prueba de desgaste en la máquina de los Ángeles, no 
debe ser superior al 40% en peso. Los agregados no deben presentar planos de exfoliación 
definidos y deben provenir de piedras o rocas de grano fino. El tamaño de los agregados 
gruesos puede variar entre ½” y 1 ½”. Los agregados gruesos tendrán una gradación 
comprendida entre los límites especificados a continuación: 

 

 

 

Tamiz 
No. 

Tamaño en 
mm. 

Porcentaje en peso que pasa por el tamiz 
 

  100
mm. 
4” 

90m
m. 
3.5” 

75m
m. 
3”” 

63m
m. 
2.5” 

50m
m. 
2” 

37.5
mm 
1.5” 

25m
m 
1” 

19.0
mm 
¾” 

12.5
mm 
½” 

9.5
mm 
3/8” 

4.75
mm 
No. 
4 

2.36
mm 
No.8 

1.18
mm 
No. 
16 

1 90 a 37.5 mm. 100 90 a 
100 

 25 a 
60 

 0 a 
15 

 0 a 
15 

     

2 63 a 37.5 mm.   100 90 a 
100 

35 a 
70 

0 a 
15 

 0 a 
15 

     

3 50 a 25 mm.    100 90 a 
100 

35 a 
70 

0 a 
15 

 0 a 
15 

    

357 50 a 4.75mm    100 90 a 
100 

 35 a  10 a 
30 

 0 a 
15 

  

4 37.5 a 19 mm.     100 90 a 
100 

20 a 
55 

0 a 
15 

 0 a 
15 

   

467 37.5 a 4.75 mm.     100 95 a 
100 

 35 a 
70 

 10 a 
30 

0 a 
15 

  

5 25 a 12.5 mm.      100 90 a 
100 

20 a 
55 

0 a 
10 

0 a 
5 

   

56 25 a 9.5 mm.      100 90 a 
100 

40 a 
85 

10 a 
40 

0 a 
15 

0 a 
5 

  

57 25 a 4.75 mm.      100 95 a 
100 

 25 a 
60 

 0 a 
10 

0 a 5  

6 19 a 9.5 mm.       100 90 a 
100 

20 a 
55 

0 a 
15 

0 a 
5 

  

67 19 a 4.75 mm.       100 90 a 
100 

 20 a 
55 

0 a 
10 

0 a 5  

7 12.5 a 4.75 mm.        100 90 a 
100 

40 a 
70 

0 a 
15 

0 a 5  

8 9.5 a 2.36 mm.         100 85 a 
100 

10 a 
30 

0 a 
10 

0 a 
5 

 
La cantidad de sustancias perjudiciales en los agregados gruesos no excederá los límites 
prescritos en la siguiente tabla: 
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Materiales 
Máximo porcentaje del 
peso Total de la 
muestra 

Grumos de arcilla  0.25 

Partículas blandas 5.00 

Material que pasa el tamiz 74 
(Tamiz 200) 

1.00 1 

Carbón y lignito  

Superficie del concreto a la vista 0.50 

Los demás casos  1.00 

 
El agregado estará libre de cantidades perjudiciales de impurezas orgánicas. El agregado 
grueso tendrá una perdida no mayor del 40% en los ensayos de desgaste según las normas 
NTC 93 y 98.  

 

El tamaño máximo del agregado grueso no debe exceder los siguientes valores, escogiéndose 
siempre el que arroje el menor tamaño:  

 

1/5 de la dimensión mínima entre caras de la formaleta 

1/3 de la altura de las placas macizas 

¾ de la separación mínima entre los bordes de las varillas de refuerzo. 

 

Sí de acuerdo con el criterio del interventor, las condiciones del sitio, las circunstancias o la 
magnitud de la obra no es posible realizar los ensayos de los materiales, la aceptación de los 
agregados quedará al juicio del interventor, sin eximir al Constructor, en ningún caso de su 
responsabilidad.  

 

Para este caso especial se recomienda proceder de la siguiente  forma: 

 

Cumplir con los ensayos de campo para materia orgánica y material fino. Un proceso de 
lavado sencillo elimina en la generalidad de los casos los excesos de materia orgánica y de 
finos. 

Comprobar visual y manualmente, que los agregados están constituidos por partículas 
duras, recias y durables, de naturaleza no porosa, y sin señales de desintegración, un bajo 
peso unitario en el agregado grueso es síntoma de esta última característica. 

Los agregados deben ser bien gradados. La mala gradación en la arena, si no tiene una 
cantidad excesiva de finos no afecta mucho la resistencia del concreto ni la cantidad de 
cemento necesaria, pero sí la maleabilidad de este.   

El uso del agregado grueso del mayor tamaño posible reduce la cantidad de cemento y 
agua necesarios para obtener la misma resistencia y el mismo asentamiento. 

                                                           
1 Si el material que pasa el tamiz  74 consiste en el polvo que resulta de la trituración y está esencialmente libre de arcilla, 
este porcentaje puede incrementarse 2.0. 
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Almacenamiento. 

El almacenamiento de agregados fino y grueso deberá hacerse en sitios especialmente 
preparados para este fin que permitan conservar el material libre de tierra y elementos extraños. 

 

Los agregados se almacenarán en forma separada de manera que se evite la segregación de 
tamaños. No se permitirá la operación de equipos con tracción por orugas sobre las pilas de 
agregado grueso. La extracción se hará en forma tal que se evite la separación de los 
materiales. Las pilas de los agregados se dispondrán en sitios que cuenten con facilidades de 
drenaje previamente acondicionados. Se deberá contar con una provisión suficiente de 
agregados que permitan mantener el vaciado de concreto en forma continua. 

 

Normas generales (NTC) 

No    32. Tamices de ensayo de tejido de alambre. 

No  129. Agregados pétreos. Extracción y preparación de muestras. 

No  385. Hormigón y sus agregados. Terminología. 

 

Especificaciones 

NTC No  174. Especificaciones de los agregados para el hormigón. 

NTC No 579. Efectos de las impurezas orgánicas del agregado fino sobre la resistencia de 
morteros y hormigones. 

 

 

• AGUA 
 

El agua que se utilice para preparar y curar el concreto deberá ser limpia y libre de cantidades 
excesivas de limo, material orgánico, sales y demás impurezas. Deberá cumplir con lo 
especificado en la norma NSR 10. En caso de duda, el interventor podrá ordenar un análisis 
químico del agua, cuyos resultados deben estar entre los siguientes parámetros: 

 

 

• ADITIVOS. 
 

Solo se podrán utilizar cuando así lo indiquen expresamente los planos y especificaciones 
particulares y además cuenten con aprobación de la interventoría. En caso de usarse se exigirá 
el diseño de la mezcla y el control de la resistencia del concreto por medio de ensayos sobre 
cilindros de prueba. 

 

Los aditivos serán usados siguiendo las instrucciones de la casa fabricante y deberán cumplir 
con lo especificado ESPECIALMENTE PARA LOS CONCRETOS DE LOS PISOS EN LOS 
SITIOS PREVISTOS.       

 

• PROPORCIONES DE LA MEZCLA 
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Las proporciones de la mezcla deben establecerse con base en diseños y mezclas de prueba 
hechas en el laboratorio o con base en experiencias con el mismo tipo de cemento y agregados. 
También debe cumplir con las exigencias de la norma NSR 10  y con las normas técnicas 
Colombianas. 

 

Para el uso de la tabla para mezclado de concreto se debe comenzar con una mezcla de tipo B 
de acuerdo con el tamaño máximo de agregado correspondiente. Si la mezcla queda de buena 
resistencia, se usará en la obra. Si la mezcla queda con apariencia muy arenosa se usará el 
tipo C y si queda pobre en arena, el tipo A. 

 

Las cantidades indicadas corresponden al caso de arena seca. Estas proporciones de las 
mezclas, en peso, pueden expresarse en volumen, obteniendo los pesos de los agregados 
sueltos. 

 
TABLA PARA EL MEZCLADO DEL CONCRETO 

Tamaño 
Máximo 

  Kg./m3  Kg./bulto 
Tipo Cement

o 
Arena Grava Arena Grava 

 A 391 1018 706 130 90 
½” B 386 964 779 125 101 
 C 380 949 828 125 109 
 A 369 922 883 125 120 
¾” B 358 894 932 125 130 
 C 352 842 992 120 141 
 A 358 894 932 125 130 
1” B 347 830 1014 120 146 
 C 341 779 1051 114 154 
 A 335 837 1032 125 154 
1  ½” B 324 775 1102 120 170 
 C 319 725 1170 114 183 
 A 319 797 1119 125 175 
2” B 313 749 1198 120 191 
 C 302 690 1220 114 202 

 
El constructor deberá suministrar el equipo aprobado por la interventoría para la medición de las 
cantidades de materiales que componen el concreto controlando así los volúmenes y pesos. El 
interventor podrá exigir que se verifique la exactitud de los elementos de medición, tales como 
cajones o balanzas,  para cerciorarse que no existan variaciones superiores al 1% cuando se 
emplea cemento en bultos ó cemento al granel. Para el agua se aceptan variaciones 
equivalentes al 1% y la medición puede hacerse ya sea por peso o por volumen. 

 

• MEZCLADO Y COLOCACIÓN 
 

Antes de comenzar el mezclado y colocación del concreto deberá tenerse cuidado de que todo 
el equipo que se va a  emplear esté limpio, que las formaletas estén construidas en forma 
correcta, adecuadamente húmedas y tratadas con antiadherentes, y que el acero de refuerzo 
esté debidamente colocado de acuerdo con los planos y especificaciones. 
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En caso de que sea autorizada la mezcla en obra, el concreto se deberá mezclar por medios 
mecánicos en una mezcladora aprobada por el interventor y operada a la velocidad 
recomendada por el fabricante y el  mezclado deberá ser de 1 ½ minutos por lo menos.   

 

Sólo se podrá mezclar concreto en obra en las siguientes condiciones: 

 

En aquellos elementos o actividades que lo permita expresamente el interventor, por no cumplir 
una función importante en la estructura o en el aspecto final de la obra, tales como atraques de 
tuberías, fijación de chazos, etc.  

En casos de emergencia, a juicio del Interventor y para volúmenes de concreto menores de un 
(1) m3 siempre y cuando no se utilicen en elementos estructurales. 

 

El Slump o asentamiento permitido en el concreto será: 

 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 
RECOMENDAD
O 

LÍMITE 

Losas fundidas sobre el suelo 2 1 - 3 

Cimiento en concreto simple y muros de 
gravedad 3 2 - 4 

Muros de contención reforzados y cimientos 
reforzados 3 - 4 2 - 5 

Placas, vigas y muros reforzados 4 3 - 5 

 
• En todos los casos un mínimo de 1”  (1 pulgada). 
• Para losas macizas, cimientos y zapatas, un máximo de 3”  pulgadas. 
• Los requisitos y manera de hacer el ensayo se indican la norma NTC 396  

 

La operación del transporte del concreto al sitio de vaciado, deberá hacerse por métodos que 
eviten la segregación de los materiales de concreto y su endurecimiento o pérdida de 
plasticidad. Se deberá transportar el concreto a un sitio tan próximo como sea posible al de su 
colocación, para evitar manipuleos adicionales que contribuyen a la segregación de los 
materiales. Igualmente se colocará dentro de la formaleta tan cerca como sea posible en su 
posición final, sin desplazarlo excesivamente con el vibrador. 

 

Tanto los vehículos para transporte de concreto desde la mezcladora al sitio de destino, como el 
método de manejo, deberán cumplir con todos los requisitos aplicables de la sección C-94 de la 
ASTM. 

 

No se permitirá la colocación de concreto con más de 30 minutos de posterioridad a su 
preparación. No se permitirá adicionar agua al concreto ya preparado, para mejorar su 
plasticidad. El concreto no se dejará caer de alturas mayores de 1 metro, salvo en el caso de 
columnas o muros en el cual la altura máxima dentro de la formaleta será de 3 metros. 

 

La operación de colocar concreto deberá efectuarse en forma continua hasta llegar a la junta 
indicada en los planos o por el Interventor. En general, el llenado de moldes se debe terminar ó 
cortar donde no se afecte la resistencia de la estructura.  
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A continuación se dan las recomendaciones para la elección de juntas de construcción: 

 

• Se deberán estudiar los diagramas de momentos flectores, fuerzas cortantes y 
fuerzas sísmicas para recomendar los lugares convenientes para la localización de las 
juntas procurando no afectar el comportamiento de la estructura. 

• Para elementos que se fundan verticalmente, la junta deberá ser horizontal, 
equidistante entre 2 varillas consecutivas del refuerzo horizontal y preferentemente 
provista la llave. 

• En caso de estructuras que deban estar en contacto con el agua, se procurará que no 
haya juntas distintas de las indicadas en los planos. 

 

El concreto deberá consolidarse por medio de vibradores que operen a no menos de 7.000 
revoluciones por minuto complementado por operaciones manuales utilizando varillas. Se 
deberá tener especial cuidado de que el concreto rodee completamente el refuerzo y llegue a 
todos los sitios, especialmente las esquinas. No se permitirá desplazar el concreto de un sitio a 
otro, dentro de las formaletas, con el vibrador.  

 

En los muros y las columnas el Interventor podrá autorizar que se golpeen los travesaños o 
mordazas para facilitar la consolidación del concreto, siempre y cuando haya la seguridad de 
que no se va a desplomar o dañar la formaleta. No se deberá aplicar el vibrador directamente 
sobre el refuerzo porque se puede destruir la adherencia con el concreto que haya comenzado 
a fraguar. 

 

En caso de secciones muy reforzadas, en formaletas profundas como las de muros o columnas, 
o cuando la vibración no asegure el completo recubrimiento del refuerzo, se deberá colocar una 
primera capa de espesor no menor de 3 cm. de mortero mezclado con las mismas proporciones 
arena/cemento que el concreto; este mortero debe colocarse inmediatamente antes de iniciar el 
vaciado del concreto de tal manera que en ese momento el mortero se encuentre plástico, es 
decir, ni endurecido ni fluido. 

 
 
 
 

• CURADO 
 

Todas las superficies del concreto se protegerán del sol adecuadamente. También se protegerá 
el concreto fresco de las lluvias, agua corriente, vientos y otros factores perjudiciales. 

 

Para asegurar un curado adecuado del concreto, éste debe mantenerse húmedo y a una 
temperatura no menor de 10 grados centígrados ó 50° F, por los menos durante una semana (7 
días). La humedad en el concreto puede lograrse por medio de rociados periódicos o 
cubriéndolo con un material que se mantenga húmedo. Debe ponerse especial atención al 
curado húmedo de elementos horizontales o que tengan superficie tales como vigas, placas, 
muros, etc. 

 

El Constructor podrá hacer el curado por medio de compuestos  o aditivos sellantes 
conformados de acuerdo con la especificación C-309 de la ASTM. El compuesto se aplicará a 
pistola ó brocha inmediatamente sea retirada la formaleta sobre el concreto saturado con 
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superficie seca y deberá formar una membrana que contenga el agua. En caso de usar sellador 
para el curado, las reparaciones del concreto no podrán hacerse hasta después de terminar el 
curado general de las superficies. 

 

Los concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas 
especificaciones, no serán aceptados y perderá el Constructor todos los derechos a 
reclamación alguna. Estos concretos deberán ser demolidos y vueltos a ejecutar por cuenta del 
Constructor. 

 

• CRITERIOS PARA LA ACEPTACION  DE  LOS  CONCRETOS 
 

Cada muestra que se tome del concreto debe estar constituida, como mínimo, por 8 cilindros, 
que se deben ensayar a la compresión así: 2 a los 7 días, 2 a los 14 días, 2 a los 28 días y dos 
testigos. El resultado del ensayo es el promedio de las resistencias de los cilindros. La toma y 
ensayo de las muestras debe hacerse según el procedimiento indicado en las normas.  

Los resultados de los ensayos serán evaluados por la interventoría, quien en caso de que estos 
se encuentren por debajo de los valores especificados para cada clase de concreto, podrá 
ordenar pruebas adicionales ó la demolición de las estructuras correspondientes. 

 

Si el concreto no cumple los requisitos de resistencia establecidos, se hará, conjuntamente 
entre el Interventor y el Constructor, un estudio de la estructura para determinar si es aceptable 
o no y en este caso definir, con el Calculista, las reparaciones necesarias que correrán a cargo 
del Constructor, sin mengua ninguna de su responsabilidad. 

 

Las investigaciones y comprobaciones sobre la estructura pueden ser: 

 

• Investigación analítica de la seguridad de la estructura. 
• Pruebas con martillo de impacto. 
• Tomas y ensayo de núcleos de concreto en la estructura. 
• Ensayos de carga. 
• Otros procedimientos. (Propuestos por el contratista y aprobados por la interventoría) 

 

Cuando se prevean dificultades especiales en el curado, se deberán tomar muestras 
adicionales de los concretos, para curar en la obra en condiciones similares a las que se 
tendrán en el curado de la estructura.  Este se considerará aceptable si los cilindros así curados 
dan resistencias no menores del 85% de los cilindros curados en las condiciones y con los 
procedimientos descritos en la norma NTC No. 550. Si esta condición no se cumple, deberá 
mejorarse el curado y proceder de acuerdo con lo indicado  anteriormente. 

 

Normas generales 

NTC No 454. Hormigón fresco. Toma de muestras. 

NTC No 490.  Yeso para refrendado de cilindros de hormigón. 

NTC No 550.  Cilindros de hormigón tomados en obra para ensayo de compresión. 

NTC No 1377.  Hormigón, Elaboración y curado de muestras en el laboratorio. 

NTC No 1977.  Compuestos para el curado del hormigón. 
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Normas para ensayos de hormigón 

NTC No 396. Método de ensayo para determinar el asentamiento del hormigón. 

NTC No 491.  Mortero de azufre para refrendado de cilindros de hormigón. Ensayo de 
compresión. 

NTC No  673.  Ensayos de resistencia y compresión de cilindros normales de hormigón. 

NTC No  722.  Ensayo de tracción indirecta de cilindros normales de hormigón. 

NTC No  889.  Ensayo de resistencia a la compresión y tracción indirecta de núcleos de 
hormigón. 

NTC No 1032.  Determinación del contenido de aire en hormigón. Método de presión. 

NTC No 1294.  Método de ensayo para determinar la exudación del hormigón. 

NTC No 1513.  Hormigón. Ensayo acelerado para la predicción de resistencias futuras de 
compresión. 

 

• RESANES EN EL CONCRETO 
 

El constructor debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e imperfecciones 
en el concreto. Si sucede este evento se deben hacer las reparaciones necesarias por parte de 
personal especializado y bajo supervisión directa de la interventoría. 

 

La demolición o reparación del elemento de concreto quedará a juicio del interventor, 
dependiendo del tamaño del daño y la importancia estructural del elemento afectado. Los 
costos por concepto de demoliciones y reparaciones correrán por cuenta del constructor, “sin 
que se constituya como obra adicional” que implique un reconocimiento por parte del 
interventor o sea motivo de prórrogas en los plazos de ejecución pactados. 

 

La reparación de las superficies de concreto deberá hacerse durante las 24 horas siguientes al 
retiro de la formaleta. 

 

Todos los sobrantes y rebabas del concreto que hayan fluido a través de los empates de la 
formaleta o en la unión de los elementos prefabricados, deberán esmerilarse en forma 
cuidadosa. 

 

Cuando la reparación sea pertinente, la interventoría fijará el proceso a seguir. Para resanar se 
debe picar la zona afectada hasta retirar completamente el concreto imperfecto y reemplazarlo 
con un mortero mezclado en condiciones tales que las relaciones de arena – cemento y agua – 
cemento sea igual a las del concreto especificado. 

 

 

1.12 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 
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Las juntas de construcción se harán según lo indicado en los planos y en los sitios en donde se 
requiera, de acuerdo con las condiciones en que se ejecuten los trabajos previa aprobación de 
la INTERVENTORÍA. La superficie de concreto en la que se forme la junta se limpiará con 
cepillos de acero u otros medios que permitan remover la lechada, los agregados sueltos y 
cualquier materia extraña. Se eliminará de la superficie el agua estancada e inmediatamente 
antes de iniciar la colocación de concreto nuevo, se humedecerá intensamente la superficie y se 
cubrirá con una capa de mortero ó lechada de cemento. 

 

El acero de refuerzo continuará a través de las juntas si no se indica lo contrario. 

 

Las juntas de dilatación se construirán en la forma y en los sitios indicados en los planos ó por 
la interventoría. Los sellos de cinta se colocarán centrados en las juntas y se asegurarán 
firmemente para que conserven su correcta ubicación durante el vaciado de concreto. Los 
empates e intersecciones de la cinta deberán mantener la continuidad del sello y se efectuarán 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

Las juntas no indicadas en los planos, se harán y localizarán de tal manera que no perjudiquen 
la resistencia de la estructura. 

 

NSR-10 CAPÍTULO C.6 — CIMBRAS Y ENCOFRADOS, EMBEBIDOS Y JUNTAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

C.6.1 — Diseño de cimbras y encofrados  

 

C.6.1.1 — El objeto de las cimbras y encofrados es obtener una estructura que cumpla con la 
forma, los niveles y las dimensiones de los elementos según lo indicado en los planos de diseño 
y en las especificaciones. 

 

C.6.1.2 — Deben ser esencialmente y suficientemente herméticos para impedir la fuga del 
mortero. 

 

C.6.1.3 —Deben estar adecuadamente arriostrados o amarrados entre si, de tal manera que 
conserven su posición y forma. 

 

C.6.1.4 — Sus apoyos deben diseñarse de tal manera que no dañen la estructura previamente 
construida. 

 

C.6.1.5 — Debe tener en cuenta los siguientes factores: 

 

(a) Velocidad y método de colocación del concreto; 

(b) Cargas de construcción, incluyendo cargas verticales, horizontales y de impacto; 

(c) Requisitos especiales de las cimbras y encofrados para la construcción de cáscaras, losas 
plegadas, domos, concreto arquitectónico u otros tipos de elementos similares. 
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C.6.1.6 — Las cimbras y encofrados para elementos de concreto preesforzado deben estar 
diseñadas y construidas de tal manera que permitan desplazamientos del elemento sin causar 
daños durante la aplicación de la fuerza de preesforzado 

 ACERO DE REFUERZO 
 

• DESCRIPCION 
 

Esta especificación reúne todos los requisitos que deben cumplir las barras de acero empleadas 
como refuerzo del concreto. Deben cumplir con lo estipulado en las normas NSR 10, NTC 2289, 
NTC 248 y con las normas que se relacionan más adelante. 

El refuerzo deberá cumplir, según el caso, con las normas técnicas que se relacionan a 
continuación: 

 

• GENERALIDADES: 
 

NTC No. 116.  Alambre duro de acero  para el refuerzo del concreto. 

NTC No. 159.  Alambre de acero para precomprimido. 

NTC No. 161.  Barras lisas de acero al carbono para hormigón armado. 

NTC No 245.  Barras de acero al carbono trabajadas en frío. 

NTC No 248.  Barras corrugadas de acero al carbono para hormigón reforzado. 

NTC No 1182.  Barras de acero aleado acabadas en frío. 

NTC No 1907.  Alambre corrugado de acero para hormigón armado. 

NTC No 1920.  Acero estructural. 

NTC No 1925.  Mallas soldadas fabricadas con alambre corrugado para refuerzo del 
hormigón. 

NTC No 1950.  Acero estructural de baja aleación y alta resistencia. 

NTC No 2310.  Mallas soldadas fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de 
hormigón. 

 

 

• ENSAYOS 
 

NTC No 1. Ensayo de doblamiento para producto metálico. 

NTC No 2. Ensayo de tracción para productos de acero. 

 

 

• MATERIALES 
 
El acero de refuerzo debe cumplir con las normas ICONTEC 116 - 161 - 245 - 248 sobre las barras de 
acero al carbono para hormigón armado. El acero deberá ser del tipo que especifiquen los planos para 
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cada tipo de obra. Cualquier tipo en la clase de acero deberá ser aprobado previamente por la 
Interventoría. 
 
La malla electro soldada debe cumplir con las especificaciones ASTM A184 - A185 - A496 - A497. 
 
 

• DOBLADO 
 
Las varillas de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en 
los planos, y a las especificaciones del fabricante. No podrán doblarse en la obra barras que estén 
parcialmente embebidas en el concreto. En el acero de alta resistencia no se permitirá enderezar los 
doblajes ya ejecutados. 
 
 

• COLOCACION Y FIJACION 
 
Todos los aceros de refuerzo deberán colocarse en la posición exacta mostrada en los planos y 
deberá asegurarse finalmente, en forma aprobada por el INTERVENTOR, para prevenir su 
desplazamiento durante la colocación del concreto. La distancia del acero a las formaletas deberá 
mantenerse por medio de bloques de mortero prefabricados, con una resistencia igual al concreto que 
se especifica en la estructura respectiva, tensores o silletas metálicas u otros dispositivos aprobados. 
Los elementos metálicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del 
concreto, no deberán ser corrosibles. No se permitirá el uso de piedra o bloque de madera para 
mantener el refuerzo en su lugar. 
 
Las varillas de refuerzo, antes de su colocación en la obra y antes de la colocación del concreto, 
deberán estar limpias y libres de óxido excesivo, tierra, escamas, aceites, pintura, grasa y de cualquier 
otra sustancia que pueda disminuir su adherencia con el concreto. 
 
El recubrimiento mínimo del refuerzo será el indicado en los planos. Si no estuviere indicado en los 
planos, será como sigue: En concreto colocado directamente sobre el suelo 7.5 cm. En concreto 
expuesto a la intemperie o en contacto con tierras de relleno: 5 cm. En concreto no expuesto a la 
intemperie ni en contacto con la tierra: 2.5 cm.  
 
 
 
 
 

• EMPALME Y GANCHOS 
 
Los empalmes y ganchos de las varillas se harán en la forma y localización indicadas en los planos. 
Todo empalme no indicado en los planos, requerirá la intervención del Interventor. Los empalmes en 
barras adyacentes deberán localizarse de manera que no queden todos en una misma sección, sino 
tan distantes entre sí como sea posible. 
 
Salvo lo indicado en otra forma en los planos, la longitud de los empalmes al traslapo, los radios de 
doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje, deberán cumplir lo especificado al respecto en el 
código ACI 318-77 del American Concrete Institute, y la Ley  400/97 y el Decreto 33/98 – NSR - 98. 
 
 

• PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
La INTERVENTORÍA podrá ordenar pruebas de peso, tracción y doblado cuando lo juzgue necesario. 
 
El peso del acero se calculará con base en las longitudes de las barras indicadas en los planos y los 
pesos teóricos unitarios que se indican a continuación: 
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El acero a utilizar deberá cumplir con las tolerancias en peso y dimensiones de la Norma ICONTEC 
248. 
 
Su precio unitario incluye el valor del acero de refuerzo, alambre de amarre, separadores, silletas, 
pruebas, desperdicios y mano de obra y todos los costos directos e indirectos necesarios para la 
correcta terminación de la obra. 
 
Antes de fundir cualquier elemento estructural se debe avisar a la Interventoría para su revisión y 
ninguna obra se podrá iniciar sin el permiso escrito donde la Interventoría autorice el vaciado. 
 
 

• ACERO DE REFUERZO PDR 60  >3/8” Fy 420 Mpa       
 
Se colocará como refuerzo principal de acuerdo a las dimensiones y diámetros indicados por los 
planos. Se pagara de acuerdo a los pesos indicados anteriormente y según los despieces de los 
planos en caso de realizar despieces diferentes deben ser aprobados por la INTERVENTORÍA pero el 
peso será el que se establezca con las dimensiones de los planos.  
 
 

PAGO: El pago se efectuara por Kg. de acuerdo a planos. En los análisis de precios se deben 
tener en cuenta mano de obra, materiales incluyendo los soportes, desperdicios, herramientas, 
equipos, transporte y limpieza. 
 
 

• ACERO DE REFUERZO PDR 60 =ó< 3/8” Fy 420 Mpa        
 
Se colocará para los flejes de las Estructuras de acuerdo a diámetros y dimensiones indicados por 
los planos. El pago se efectuara de acuerdo a los pesos indicados anteriormente y cuando se 
revisen las estructuras antes de su vaciado se establecerá el número de flejes de estas y sobre 
estas cantidades se cancelará. 
 
Se debe considerar dentro de los trabajos a realizar con el refuerzo la limpieza de las puntas de los 
refuerzos de las canastas de Pilotes y Caissons que se hayan podido contaminar en el vaciado de 
estos Concretos. 
 
PAGO: El pago se efectuara por Kg. de acuerdo a planos. En los análisis de precios se deben 
tener en cuenta mano de obra, materiales, desperdicios, herramientas, equipos, transporte y 
limpieza.  
 
 

# VARILLA DIAMETRO PESO KG

2 1/4" 0.249         
3 3/8" 0.560         
4 1/2" 0.994         
5 5/8" 1.552         
6 3/4" 2.235         
7 7/8" 3.042         
8 1" 3.973         

PESOS DE LOS ACEROS
TABLA SEGUN NORMA NTC 2289
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1.0 PRELIMINARES                
 

1. ÍTEM No.           1.1 2. CAMPAMENTO   GENERAL. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             GL – Global 

4. DESCRIPCIÓN 
Corresponde este trabajo a la ejecución de instalaciones generales provisionales destinadas al 
almacenamiento de materiales, accesorios, equipos de construcción, oficinas y baños para el personal 
del CONTRATISTA, Residentes, Director de obra  y para el personal de la  INTERVENTORIA, 
Residente y Director con un área suficiente y cómoda. 
 
Incluye las instalaciones internas del campamento redes de energía, acueducto, alcantarillado, 
teléfono, etc.   
Para todo el personal: Administrativo, de Obra e Interventoría se asignaran 2 sanitarios y 1 
lavamanos. 
 
El campamento se construirá en madera y deberá proveerse de los pisos en Concreto de 2500 PSI 
para evitar humedades. 

El ítem incluye  adicionalmente el suministro e instalación de una valla informativa de 4x2 que 
contenga la información del Proyecto, de acuerdo con el modelo entregado por la Universidad 
tecnológica de Pereira o la Alcaldía de Pereira. Deberá instalarse antes de iniciarse la construcción y 
deberá permanecer durante todo el transcurso de la obra.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. 
• Prever áreas de futura excavación y construcción. 
• Estudiar alternativas de construcción. 
• Aprobar localización y distribución. 
• Localizar y replantear en terreno. 
• Ejecutar construcción, incluyendo instalaciones y placa de piso en caso de ser requerida. 
• Asear y habilitar. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Cumplir con normas de iluminación, ventilación, normas sanitarias y de seguridad.  

7. ENSAYOS A REALIZAR  

                   Considerar las condiciones de confort 

8. MATERIALES 

• Se construirá en madera 
• Recebo para subbase compactada bajo placa de contrapiso e=0.08 
• Concreto de 2500 PSI para placa de  piso e=0.05 
• Materiales para instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
• Materiales para instalaciones eléctricas y telefónicas. 
• Aparatos sanitarios para baños, tanto para trabajadores de obra como de oficina. 
• Los elementos necesarios para su construcción segura y estética. 
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9. EQUIPO 

• Herramienta menor para excavaciones. 
• Herramienta menor para albañilería. 
• Herramienta para instalaciones hidrosanitarias. 
• Herramienta para instalaciones eléctricas y telefónicas. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES    

• Deberá ser muy bien iluminado y a salvo de humedades 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Global (GL) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
• Demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.0 PRELIMINARES                
 

1. ITEM No          1.2 2. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo  a la localización y replanteo de las áreas que se construirán en el 
proyecto.  

Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Interventoría la localización 
general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria únicamente para 
autorizar la iniciación de las obras. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Determinar como referencia planimétrica la determinada en el plano de localización. 
• Determinar como referencia altimétrica la determinada en el plano de localización. 
• Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 
• Identificar ejes del proyecto. 
• Localizar e identificar ejes estructurales. 
• Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 
• Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 
• Determinar ángulos principales y secundarios por sistema de 3-4-5. 
• Emplear nivel para obras de alcantarillado. 
• Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 
• Replantear estructura en pisos superiores. 
• Replantear mampostería en pisos superiores. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

• Las determinadas en el numeral 5.  

7. ENSAYOS A REALIZAR  Topografía para la localización. 

8. MATERIALES 

• Repisas de madera en ordinario. 
• Durmientes de madera en ordinario. 
• Puntilla. 
• Alambre negro. 
• Esmalte sintético para señalización.  
• Definición de niveles, teniendo en cuenta lo indicado en los Planos Arquitectónico y 

estructurales. 

9. EQUIPO 

• Equipo topográfico. 
• Niveles 
• Plomadas 
• Cintas métricas. 
• Mangueras transparentes. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 
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12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Plano de localización. 
• Planos Arquitectónicos. 
• Planos Estructurales.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²)  una sola vez para todas las actividades de la 
obra debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será 
obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los 
ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para 
procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra.  

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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1.0 PRELIMINARES                
 

1. ITEM No          1.3 2. DESCAPOTE  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo  al retiro de la cobertura vegetal con su correspondiente capa de tierra 
adherida a la misma, que se encuentre en el sitio de las obras integrantes del proyecto.  

Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Interventoría la localización 
general de las superficies a descapotar del proyecto, teniendo presente que ella es necesaria 
únicamente para autorizar la iniciación de las obras. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 
• Identificar ejes del proyecto. 
• Localizar e identificar ejes estructurales. 
• Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 
• Establecer las áreas a descapotar necesarias para ejecutar las obras del proyecto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

• Las determinadas en el numeral 5.  

7. ENSAYOS A REALIZAR Verificacion de haber extraido la totalidad de raíces que integran la 
capa vegetal. 

8. MATERIALES 
•  

9. EQUIPO 

• Herramienta menor para excavaciones. 
 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Plano de localización. 
• Planos Arquitectónicos. 
• Planos Estructurales.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²), debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción 
por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. 
Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados ,necesarios para procesos 
constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra.  
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14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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1.0 PRELIMINARES      

           

1.  ITEM No.           1.4             2.  CERRAMIENTO MALLA VERDE  H=2.10M 

3.  UNIDAD DE MEDIDA                                          ml- Metro lineal  

4.   DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo a la  ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar 
el control de acceso al  predio y de las labores de obra y evitar el contacto entre la obra y los 
estudiantes. El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para facilitar el ingreso de eventual  
maquinaria pesada.. 

5.  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Estudiar  y aplicar normas sobre manejo del espacio público. 
• Prever zonas de excavación y taludes 
• Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales. 
• Localizar accesos vehiculares y peatonales. 
• Empotrar guadua cada 2 metros. 
• Instalar tela fibra. 
• Instalar accesos peatonales y vehiculares desmontables. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION    

• Debidamente alineados   los parales de soporte, postes, estacones y la tela templada.      

7.  ENSAYOS A REALIZAR     Reparaciones de la tela cuando esta se deteriore. 

8. MATERIALES 

• Tela fibra verde para cerramiento o similar. 
• Guadua de 3m. 
• Varillas de esqueleto. 
• Puntilla. 

9. EQUIPO 

• Herramienta menor de albañilería.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES    

• Se deberá tener en cuenta el no afectar  edificaciones vecinas. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Metro lineal M debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
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14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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1.0 PRELIMINARES      

           

1. ITEM No.           1.5                             2. TALA DE ÁRBOLES  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                          UN - Unidad         

4. DESCRIPCION 
Corresponde este trabajo a la remoción total de los árboles (incluidas las raíces) que previamente 
se encontraban en la obra, para la construcción futura de las obras. Incluye su disposición final 
autorizado por la Interventoria o autoridad competente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• El Contratista debe remitir los certificados que sean requeridos para la tala, para verificar 

que se cumple con las regulaciones de seguridad. 
• Los árboles u otra vegetación con un diámetro mayor de cuatro pulgadas no debe ser 

cortado y removido por el Contratista sin aprobación previa del inspector o del jefe del 
jardín botánico de la Universidad. 

• Los cortes de vegetación en las zonas próximas a los bordes de ladera que impliquen 
movimientos de líneas primarias en alta tensión   deben hacerse con sierras de mano, a fin  
de evitar daños considerables en las redes eléctricas.  

• Todos los árboles que se talen, deben orientarse para que caigan al lado opuesto, evitando 
de esa manera afectar la vegetación o edificios existentes. 

• Debe mantenerse, en la medida de lo posible, el contacto del dosel forestal, con la 
finalidad de permitir el movimiento de especies de la fauna, principalmente de aves y 
primates. 

• De encontrarse especies de flora o fauna con un importante valor genético y/o en peligro 
de extinción determinados en las especificaciones, estudios previos, éstos deben ser 
trasladados a lugares próximos de donde fueron afectados. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION   De acuerdo a las recomendaciones del inspector. 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

• Antes de realizar esta actividad se debe coordinar con el Jardín Botánico de UTP para la 
inspección y ejecución. 

8. MATERIALES 

• N/ Aplica 

9. EQUIPO  
• El equipo y los suministros deben ser del tipo usado normalmente para la poda y remoción 

de árboles (motosierras, motosierras con extensión, carro canasta). 
• El equipo debe ser capaz de ejecutar tareas sin causar daño a los árboles que están 

siendo podados,  
• El equipo debe ser operado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                      Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES    

• Se deberá tener en cuenta el no afectar  edificaciones vecinas. 
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La tala de árboles se medirá de acuerdo a la   (UN) - Unidad de pago indicada en el cuadro general 
de cantidades de obra. (altura entre 3 y 10 metros), El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra.  

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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1.0 PRELIMINARES      

1. ITEM No          1.6                             2. DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN + RETIRO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                           m² - Metro Cuadrado         

4. DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo a la demolición y desmonte  total de la edificacion actual existente en el 
lote donde se construirá la cancha de voleyplaya,  de acuerdo con el programa de las etapas de 
construcción y comprende la remoción, carga, transporte, descarga y disposición final de los 
materiales provenientes de la demolición a los sitios autorizados por la autoridad ambiental y 
aprobada por la Interventoría. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Verificar localización de los elementos, y sus dimensiones. 
• Demolición de estructuras existentes 
• Retirar o realizar la disposición definitiva del material sobrante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  
• Comprende demoler muros,  andenes, cimientos ocultos, redes de todo tipo,  bordillos, 

escaleras. Desmonte de ventanas, puertas, cubiertas. 

7. ENSAYOS A REALIZAR      

• Verificación de limpieza y retiro de todos los elementos  que no interfieran el inicio de las 
obras. 

8. MATERIALES   

• Si algunos de los materiales provenientes de las demoliciones que, a juicio de la  
Interventoría y que sean aptos para ser utilizados para algunas labores provisionalmente o 
temporalmente, tales como cerramientos, se podrán  utilizar para este fin. 

9. EQUIPO  
• Herramienta menor  
• Andamios  
• Caminaderos  
• Equipos mecánicos para demolición.  
• Equipos para cargue y retiro de material sobrante. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                      Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES    
Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Las demoliciones se medirán por Metro Cuadrado (m2) indicado en el cuadro general de 
cantidades de obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
  

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra.  
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14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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1.0 PRELIMINARES      
        

1. ITEM No      1.7        2. DEMOLICION PISO EN CONCRETO E<= 0,2 M + RETIRO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                          m² - Metro Cuadrado         

4. DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo a la demolición total o parcial de losas de concreto que están sobre el 
nivel del terreno, deberán ser demolidas en su totalidad por el contratista.  

Incluye la remoción, carga, transporte, descarga y disposición final de los materiales provenientes 
de la demolición y depositados en los sitios acordados por la interventoría o por las autoridades 
competentes. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Verificar localización de los elementos, y sus dimensiones. 
• Demolición de estructuras existentes 
• Retirar o realizar la disposición definitiva del material sobrante. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  
• El area debe quedar completamente limpio. 

7. ENSAYOS A REALIZAR      

• Verificación de limpieza y retiro de todos los elementos  que no interfieran el inicio de las 
obras. 

8. MATERIALES   

• N/Aplica  

9. EQUIPO  
• Herramienta menor  
• Equipos para demolición.  
• Equipos para cargue y retiro de material sobrante 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                      Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES    
             Precaución para el retiro de material sobrante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Las demoliciones   se medirán de acuerdo a   Metro Cuadrado (m2)  medida horizontalmente  de 
piso indicada en el cuadro general de cantidades de obra.  El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra.  

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 

    
 
 



CANCHAS MÚLTIPLES UTP. ETAPA 1. 
                                                                                                            Pereira-Risaralda  

 
1.O PRELIMINARES      

           

1. ITEM No.           1.8             
2. DEMONTE MALLA DE NYLON  INCLUYE  POSTES METALICOS.  
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                          ml- Metro lineal  

4. DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo al desmonte de la malla de nylon que se encuentra en el costado norte 
de la actual cancha de futbol, con sus correspondientes tubos metálicos; para poder facilitar la  
ejecución de las diferentes obras integrantes de este proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Prever zonas de excavación y taludes 
• Desmontar la malla de nylon existente. 
• Desmontar los tubos metálicos que sostienen la respectiva malla de nylon. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION    

• Procedimiento controlado que le permita a la Universidad la reutilización en lo posible 
de lo desmontado.       

7. ENSAYOS A REALIZAR     Verificacion del desmonte total que no interfiera con la ejecución de 
las obras. 

8. MATERIALES 
• N/A. 

9. EQUIPO 

• Herramienta menor de albañilería.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES    
             Precaución para el retiro de material sobrante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Metro lineal M debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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1.O PRELIMINARES      

           

1. ITEM No.           1.9            
2. DESMONTE MALLA ESLABONADA   INCLUYE POSTES EN 
CONCRETO  
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                          ml- Metro lineal  

4. DESCRIPCIÓN 

Corresponde este trabajo al desmonte de la malla eslabonada que se encuentra en el costado 
oriental de la actual cancha de futbol, con sus correspondientes postes en concreto; para poder 
facilitar la ejecución de las diferentes obras integrantes de este proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
• Prever zonas de excavación y taludes 
• Desmontar la malla eslabonada existente 
• Desmontar los postes en concreto que sostienen la respectiva malla eslabonada. 

6.TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN    

• Procedimiento controlado que le permita a la Universidad la reutilización en lo posible 
de lo desmontado.       

7. ENSAYOS A REALIZAR     Verificación del desmonte total que no interfiera con la ejecución de 
las obras. 

8. MATERIALES 
• N/A. 

9. EQUIPO 

• Herramienta menor de albañilería.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES    
             Precaución para el retiro de material sobrante. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Metro lineal M debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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1.O PRELIMINARES      

           

1. ITEM No.           1.10             
2. DESMONTE DE PORTERÍAS METÁLICAS  
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                          UN- Unidad  

4. DESCRIPCIÓN 

Corresponde este trabajo al desmonte de las porterías metálicas que se encuentran en las 
actuales canchas de futbol y múltiples que se proyectan modificar y/o reemplazar; para poder 
facilitar la ejecución de las diferentes obras integrantes de este proyecto. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Desmontar las diferentes porterías con los procedimientos y herramientas adecuadas 
que permitan una futura reutilización. 

6.TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN    

• Procedimiento controlado que le permita a la Universidad la reutilización de lo 
desmontado.      

7. ENSAYOS A REALIZAR   Verificación del desmonte total que no interfiera con la ejecución de 
las obras. 

8. MATERIALES 
• N/A 

9. EQUIPO 

• Herramienta menor de albañilería.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Unidad UN, debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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1.O PRELIMINARES      

           

1. ITEM No          1.11 2. RED PROVISIONAL HIDRO-SANITARIA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             GL – Global 

4. DESCRIPCION 
Si no es posible contar con este servicio, se deben buscar fuentes alternas. Instalar conexión 
sanitaria provisional a colectores de las empresas públicas, o en su defecto uso de tecnologías 
alternativas para procesamiento de materias orgánicas. 
El contratista deberá instalar los medidores del caso y pagar las demandas mensualmente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Cumplir disposiciones  y normas vigentes. 
• Estudiar exigencias de suministro y consumo para la obra. 
• Determinar diámetros de acometidas de acuerdo con lo dispuesto por el asesor o 

ingeniero especialista, para cada caso en especial. 
• Instalar servicios para unidades sanitarias.  
• Instalar desagües para unidades sanitarias. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION    

• De acuerdo a las normas de la empresa de acueducto y alcantarillado. 

7. ENSAYOS A REALIZAR     
• Las redes deben quedar debidamente protegidas, especialmente  las que van por 
el piso. 

8. MATERIALES 
• Tubería y accesorios en PVC ½” para suministro. 
• Accesorios PVC de presión 
• Tubería y accesorios en PVC 3”  
• Accesorios PVC sanitaria 
• Limpiador y removedor 
• Soldadura PVC líquida 
• Materiales para el correcto funcionamiento de la instalación.  

9. EQUIPO 
• Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Los costos de estos servicios serán por cuenta del contratista. 

• La interventoría revisará mensualmente el pago respectivo. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por precio global (GL), una sola vez  la red hidrosanitaria para la obra, o lo que 
tenga que ver con este ítem debidamente ejecutada e instalada y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El valor será el precio global estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
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14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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1.O PRELIMINARES      

1. ITEM No.           1.12 2. RED PROVISIONAL ELECTRICA   
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             GL – Global 

4.  DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo  a la Instalación eléctrica provisional para el suministro de energía 
suficiente para el correcto funcionamiento de todos los equipos a emplear durante la ejecución de 
la obra, suministrada por la Empresa de Energía que sirve al municipio. Cuando no sea posible el 
suministro por parte de la Compañía, se deberán buscar fuentes alternas, como plantas 
adicionales, etc. 

El contratista deberá instalar los medidores del caso y pagar las demandas mensualmente. 

5.  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Cumplir disposiciones y normas de la Empresa de Energía determinada. 
• Solicitar conexiones de servicios provisionales ante las empresas de servicios públicos. 
• Evaluar consumos requeridos por la obra. 
• Determinar características de la acometida. 
• Instalar red aérea a una altura mínima de 3 m. 
• Determinar características del tablero de fuerza. 
• Instalar interruptores automáticos y tomas. 
• Realizar esquema de distribución para campamento. 
• Ejecutar instalaciones para campamento. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION   

• De acuerdo a las normas de la empresa de energía. 

7. ENSAYOS A REALIZAR     
Las redes deben quedar debidamente protegidas, para evitar posibles accidentes del 
personal que labore en la obra. 

8. MATERIALES 

• Tubería conduit en PVC de ½”. 
• Alambre de cobre 8 AWG y 10 AWG 
• Tableros necesarios para la demanda 
• Breackers  de diferente amperaje. 
• Materiales y accesorios para la correcta instalación. 

 

9. EQUIPO 

• Herramienta menor para instalaciones eléctricas. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES  

• Los costos de estos servicios serán por cuenta del contratista. 
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por precio global (GL) una sola vez  la red  de energía para la obra, 
debidamente ejecutada e instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. . El valor será el 
precio global estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9 
• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra.  

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA                
 

1. ITEM No.           2.1 2. EXCAVACIÓN  A MAQUINA + RETIRO.  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m3- Metro Cubico 

4. DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo al corte y desplazamiento de volúmenes de excavación a máquina 
necesarios para obtener las cotas de fundación (y los espesores de subbases) de acuerdo con los 
niveles de pisos contenidos en los Planos Generales. Incluye corte, cargue y retiro de sobrantes. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de Suelos. 
• Consultar y verificar los procesos constructivos. 
• Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 
• Determinar los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear el equipo mecánico. 
• Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los Planos     

Arquitectónicos. 
• Excavar progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de estantillones e   

hilos en los paramentos de excavación. 
• Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno respetando las bermas, taludes y  

escalonamientos especificados en el Estudio de Suelos. 
• Dimensionar la excavación para permitir la cómoda ejecución de filtros de drenaje. 
• Determinar las cotas finales de excavación. 
• Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por sobre 

excavaciones. 
• Prever  posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos ó sobre 

excavaciones. 
• Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones. 
• Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. 
• Verificar niveles finales para cimentación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION  

• Se deberán tener en cuentas los diferentes niveles y cotas del proyecto indicadas en los 
Planos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR   N/ Aplica 

8. MATERIALES  
• Si fuere necesario utilizar elementos para  entibar (madera, guadua, tacos, puntillas etc.) si 

hay existencia de taludes en altura que puedan presentar peligro de derrumbes, se deberán 
proteger con plástico. 

9. EQUIPO 

• Equipos mecánicos para excavación tales como retroexcavadoras, volquetas, etc.  

• Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                 No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si               No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Recomendaciones del Estudio de Suelos 
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato 
e incluye: 

• Equipos y maquinarias livianas y pesadas. 
•  Mano de obra. 
•  Transportes dentro y fuera de la obra. 
•  Cargue y retiro de sobrantes. 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas 
para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones de 
la cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA                
 

1. ITEM No          2.2 2. EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCIÓN 

Corresponde este trabajo  a excavaciones de movimientos de tierras en volúmenes pequeños y a una 
poca profundidad no mayor de 2.00 m  hecha  a mano, necesarios para la ejecución del proyecto, 
como son andenes,cajas, cámaras, cunetas, instalaciones hidro-sanitarias , instalaciones eléctricas, 
etc. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios mecánicos. Incluye el 
corte y disposición al sitio establecido como acopio de material sobrante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 
• Consultar y verificar procesos constructivos de los Proyectos , Hidrosanitarios y   Eléctricos  
• Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. 
• Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Hidrosanitarios y Eléctricos  
• Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre 

materiales de relleno. 
• Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos 

firmes. 
• Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las 

excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. 
• Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la 

excavación. 
• Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 
• Cargar y retirar los sobrantes.  
• Verificar niveles finales. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION    

• Se deberán tener en cuentas los diferentes niveles y cotas de las cimentaciones del proyecto 
indicadas en los Planos. 

7. ENSAYOS A REALIZAR   no aplica 

8. MATERIALES 

• Si fuere necesario tablas burdas y varas para entibados.  

9. EQUIPO 

• Equipo manual para excavación. 
• Equipo de retiro y disposición final. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Recomendaciones del Estudio de Suelos. 
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metros cúbicos (m³) de rellenos compactados; el cálculo se hará con 
base en las dimensiones de excavación  según diseños realizados antes de la ejecución.  

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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3.0 MOVIMIENTO DE TIERRA         

 

1. ITEM No.           2.3 2. LLENOS CON MATERIAL DEL SITIO. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo a los Llenos en material sobrante de las excavaciones en tierra 
seleccionada, que se deben efectuar alrededor de los cimientos, instalaciones hidro-sanitarias, 
andenes, cunetas y otros sitios así señalados dentro de los Planos Arquitectónicos, Planos Hidro- 
Sanitarios y Estudio de Suelos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Determinar la calidad del material a utilizar proveniente de las excavaciones. 
• Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 
• Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos 

generales. 
• Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones. 
• Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 
• Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cms. 
• Compactar por medio de equipos manuales ó mecánicos. 
• Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos.   

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:  

• 95% del Proctor modificado  

7. ENSAYOS A REALIZAR    

• Ensayos de Compactación granular.  

8. MATERIALES 
• Material  proveniente de las excavaciones seleccionado, previamente aprobado por la 

interventoría.  

9. EQUIPO 
• Equipo manual para excavaciones. 
• Equipo manual para compactación. 
• Equipo mecánico para compactación.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Recomendaciones del Estudio de Suelos  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metros cúbicos (m³) de rellenos compactados; el cálculo se hará con 
base en las dimensiones de excavación  según diseños realizados antes de la ejecución.  

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA                
 

1. ITEM No        2.4 2. PIEDRA MEDIA ZONGA. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                            m3-Metro Cubico  

4. DESCRIPCION 
Corresponde este trabajo a los llenos en Piedra media zonga o canto rodado tipo filtro  a 
continuación de la subrasante establecida en la totalidad del área que ocupara la cancha sintetica 
de futbol  y cancha de voleyplaya, en el sitio señalado en los planos arquitectónicos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Determinar la calidad del material piedra media zonga o canto rodado a emplear. 
• Verificar niveles para el lleno en piedra media zonga tipo filtro. 
• Verificar alineamientos ,cotas, pendientes incuidas en los planos generales. 
• Aprobar métodos para colocación del material. 
• Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cms. 
• Verificar niveles definitivos.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
• Las determinadas en el numeral 5 

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

• Chequeo de las capas horizontales. 

8. MATERIALES 
• Piedra media zonga o canto rodado tipo filtro. 

9. EQUIPO 
• Equipo manual para llenos. 
• Cinta métrica. 
• Mangueras transparentes. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
• Planos de localización. 
• Planos arquitectónicos. 
• Planos Hidro-Sanitarios 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
Se medira y pagara por metros cúbicos (m3) de piedra tipo filtro instalado en el respectivo sitio, 
acorde a la cota establecida según los planos arquitectónicos.Incluye suministro, trasiego y 
colocación. El calculo se hara con base en los levantamientos topográficos o espesores de diseño 
realizados antes y después de la ejecución de la actividad. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, 
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA                
 

1. ITEM No.           2.5 2. AFIRMADO COMPACTADO 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m³ - Metro Cúbico 

4. DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo a los Rellenos en material seleccionado importado de cantera peña que 
se deben efectuar alrededor de los cimientos, instalaciones hidro-anitarias, y otros sitios así 
señalados dentro de los Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, Planos Hidro-Sanitarios o 
Estudio de Suelos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los 

planos generales. 
• Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 
• Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cms. 
• Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 
• Compactar por medio de equipos manuales ó mecánicos. 
• Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos.   

6. TOLERANCIA PARA ACEPTACION: 95% del Proctor modificado 

•       Granulometría  compactación a nivel.     

7. ENSAYOS A REALIZAR:  

• Prueba Calidad material compactación. 
• Ensayos de compactación material granular.        

8. MATERIALES 

• Material afirmado tipo Combia. 

9. EQUIPO 
• Equipo manual para compactación. 
• Equipo mecánico para compactación.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                     Si                      No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Recomendaciones del Estudio de Suelos y/o  Estudios de Pavimentos  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metros cúbicos (m³) de rellenos compactados; incluye suministro 
trasiego colocación compactación,  el cálculo se hará con base en los levantamientos topográficos 
o espesores de diseño realizados antes y después de la ejecución de la actividad.  

El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye:  

• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Material descrito en el numeral 8. 



CANCHAS MÚLTIPLES UTP. ETAPA 1. 
                                                                                                            Pereira-Risaralda  

 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA                
 

1. ITEM No         2.6 
                           2.7 

2. LLENOS CON ARENA CANCHA VOLEYPLAYA   
    LLENOS CON GRAVILLA DE RIO CANCHA SINTETICA  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                            m3-Metro Cubico  

4. DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo a los Rellenos en material seleccionado importado de arena y/o gravilla 
de rio, que se deben efectuar alrededor de las instalaciones hidro-sanitarias y otros sitios así 
señalados dentro de los Planos Arquitectónicos, Planos Hidro-Sanitarios o Estudio de Suelos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los 

planos generales. 
• Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 
• Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cms. 
• Compactar por medio de equipos manuales ó mecánicos. 
• Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos.   

6. TOLERANCIA PARA ACEPTACION:  
•       Granulometría  compactación a nivel.     

7. ENSAYOS A REALIZAR:  

• Prueba Calidad material compactación. 

• Ensayos de compactación material granular.        

8. MATERIALES 
• Material arena que permita la practica del deporte sin lastimar a los jugadores. 
• Material gravilla de rio 

9. EQUIPO 
• Equipo manual para llenos. 
• Cinta métrica 
• Mangueras transparentes  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                     Si                      No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
• Recomendaciones del Estudio de Suelos.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metros cúbicos (m³) de rellenos compactados; incluye suministro 
trasiego colocación compactación,  el cálculo se hará con base en los levantamientos topográficos 
o espesores de diseño realizados antes y después de la ejecución de la actividad.  

El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye:  

• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Material descrito en el numeral 8. 
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14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA                
 

1. ITEM No        2.8 2. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CARGUE MANUAL.   

3. UNIDAD DE MEDIDA                                            m3-Metro Cubico  

4. DESCRIPCION 

Corresponde al  retiro de los escombros y material sobrantes de las excavaciones, taludes, 
brechas, etc, durante la ejecución de los trabajos  desde el inicio hasta el final de la obra.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Se retirará todos aquellos residuos que van quedando  durante  la construcción desde la  

fase  inicial hasta la fase final de las obras.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION    
• Limpieza de las zonas donde se han depositado estos residuos   

7. ENSAYOS A REALIZAR   

• Inspección de las zonas de almacenajes de residuos 

8. MATERIALES  

Los provenientes de sobrantes de las excavaciones, taludes ,brechas, etc 
 

• 9. EQUIPO  
• Herramienta menor para trasiego y cargue en volquetas. 
• Volquetas para el correspondiente retiro del sitio de obra. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
• N/A  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
• Se medirá y se pagará por Metro cúbico (m3) a satisfacción por la Interventoría;    

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO                 
 

1. ÍTEM No.           3.1 2. SOLADO DE LIMPIEZA. E=0.05M  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCIÓN 

Corresponde este trabajo a los Concretos de limpieza de 2500 PSI que se aplica al fondo de las 
excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de 
contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 
5 cm. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar Cimentación en Planos. 
• Verificar excavaciones. 
• Verificar cotas de cimentación. 
• Limpiar fondo de la excavación. 
• Retirar materias orgánicas. 
• Cubrir el fondo de la excavación con concreto. 
• Verificar y controlar espesor de la capa de concreto. 
• Nivelar superficie. 
• Verificar cotas inferiores de cimentación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

• Tolerancia elementos en concreto. 

• Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

• Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 
días a la compresión 

8. MATERIALES 
• Concreto de 2500 PSI 

9. EQUIPO 
• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
• Equipo para vaciado del concreto. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de concreto debidamente ejecutado y aprobado 
por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 9 
• Mano de Obra 
• Transporte dentro y fuera de la obra 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO                 
 

1. ITEM No        3.2 
3.3 

 

2. CAJA DE INSPECCION 0,5 X 0,5 X 0,5. 
    CAJA DE INSPECCION 0,6 X 0,6 X1,5. 
     

 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           UN - UNIDAD 
 

4. DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo a las cajas de inspección según  diseño y  construidas en lo sitios 
indicados en los planos o por la interventoría. El concreto empleado en su construcción tendrá una 
resistencia a la compresión de  3000psi.  El material de la tapa movible en concreto 3000psi e: 0.07 
. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
•  Localizar en los planos 
• Verificar niveles  
• Instalar  formaleta 
• Vaciar concreto  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
• Tolerancia elementos de concreto. 
• Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

• Ensayos para concreto NSR 10. Asentamientos y cilindros para ensayos a 7, 14 y 28 
dias a la compresión. 

8. MATERIALES 
• Madera para formaleta 
• Concreto de 3000psi 

9. EQUIPO 
• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
• Equipo para vaciado del concreto. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
•  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida será unidad (un). El pago será por precio unitario establecido en el formulario 
de la propuesta e incluye todos los costos para la construcción de la caja acorde con las 
especificaciones. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 9 
• Mano de Obra 

Transporte dentro y fuera de la obra 
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14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su construcción o a su 
terminación,las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO                 
 

1. ITEM No        3.4 2. BASE Y CAÑUELA PARA CAMARA DE INSPECCION  D=1,2. 

 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           UN – Unidadl 
 

4. DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo a los Concretos de 3000 PSI que se aplican en el piso donde  van las 
diferentes cámaras de inspeccion que integran las diferentes redes hidro-sanitarias del proyecto. 
Espesor capa de concreto de 10 cm. Ademas se fabricaran las diferentes cañuelas que permitan 
una buena circulación y/o direccionamiento de los caudales que se proyectan que circularan por 
allí. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar Planos Hidro-sanitarios 
• Verificar excavaciones. 
• Verificar cotas de cimentación. 
• Limpiar fondo de la excavación. 
• Retirar materias orgánicas. 
• Cubrir el fondo de la excavación con concreto. 
• Verificar y controlar espesor de la capa de concreto. 
• Nivelar superficie. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
• Tolerancia elementos en concreto – concreto NTC 3318. 

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

• Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 
días a la compresión 

8. MATERIALES 
• Concreto de 3000 PSI 

9. EQUIPO 
• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
• Equipo para vaciado del concreto. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
•  
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por unidad (un) de base y cañuela en las cámaras de inspección, 
debidamente ejecutadas y aprobadas por la Interventoría, previa verificación de los resultados de 
los ensayos y al cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos en su 
terminado. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Hidro-Sanitarios. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 9 
• Mano de Obra 
• Transporte dentro y fuera de la obra 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO                 
 

1. ITEM No        3.5 2. CUERPO CAMARA DE INSPECCION D=1,2. 

 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           ml- Metro Lineal  
 

4. DESCRIPCION 

Este ítem corresponde a  la construcción de los cuerpos de las cámaras de inspeccion en  concreto 
de 3000 psi , que integran las diferentes redes Hidro-sanitarias del proyecto. Incluye refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Se ejecutarán siguiendo estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los planos.  
• Verificar excavaciones. 
• Verificar y controlar espesores de la capa de concreto..  
• Fundir por tramos completos de la longitud de la formaleta empleada. 

  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

• Tolerancia elementos en concreto  
• Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

• Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 
días a la compresión 

8. MATERIALES 
• Concreto de 3000psi resistencia indicada en los planos..  
•  Formaleta.apropiada.  
• Acero de refuerzo. 

 

9. EQUIPO 
• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
• Equipo para vaciado concretadora de mínimo 1 saco. 
•    Formaletas . 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 
• Normas NTC y ASTM. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro (m) de cuerpo de cámara en concreto debidamente ejecutados y 
aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento 
de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Hidro-Sanitarios. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de Obra. 
• Transportes dentro y fuera de la Obra. 



CANCHAS MÚLTIPLES UTP. ETAPA 1. 
                                                                                                            Pereira-Risaralda  

 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO   

 

1. ITEM No           3.6 
2.   LOSA SUPERIOR CAMARA DE INSPECCION D= 1.2 . INCLUYE 
REFUERZO Y TAPA DE POLIPROPILENIO  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             

 
4. DESCRIPCION 
Este ítem corresponde a  la construcción de la losa superior de las cámaras de inspección 
integrantes de las redes Hidro-Sanitarias del proyecto en  concreto reforzado de 3000 psi..Incluye 
la respectiva tapa en polipropileno.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Se ejecutarán siguiendo estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los planos.  
• Verificar y controlar espesores de la capa de concreto.  
• El acabado de la superficie deberá  ser allanado liso con llana metálica.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

• Tolerancia elementos en concreto  
• Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

• Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 
días a la compresión 

8. MATERIALES 
• Concreto de 3000psi resistencia indicada en los planos estructurales.  
• Soportes, atraques y distanciadores para el refuerzo.  
• Maderas para Formaleta.   
• Acero de refuerzo. 
• Alambre y Puntilla. 
• Tapa de polipropileno. 

9. EQUIPO 
• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
• Equipo para vaciado concretadora de mínimo 1 saco. 

 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 
• Normas NTC y ASTM. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por unidad  (un) de losa superios de cámara de inspección en concreto, 
debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de 
los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Hidro-Sanitarios. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de Obra. 
• Transportes dentro y fuera de la Obra. 
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14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO                 
 

1. ITEM No           3.7 2.   CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO 0,30 X 0,35 E= 0,1M 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                            ml - Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 
Este ítem corresponde a  la construcción de cunetas en  concreto   reforzado de 3.000 psi, en los 
sitios indicados en los planos del diseño hidro-sanitario. No incluye el refuerzo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Se ejecutarán siguiendo estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los planos.  
• El acabado de la superficie deberá  ser allanado liso con llana metálica.  
• Verificar y controlar el espesor de la capa de concreto. 
• Verificar excavaciones. 
• Nivelar superficie. 
• Limpiar fondo de excavación 
• Retirar materias organicas 
• Cubrir el fondo de la excavación con concreto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

• Tolerancia elementos en concreto  
• Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

• Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 
días a la compresión 

8. MATERIALES 
• Concreto de 3000psi resistencia indicada en planos.  
• Maderas para Formaleta. 

 

9. EQUIPO 
• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
• Equipo para vaciado concretadora de mínimo 1 saco. 

 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 
• Normas NTC y ASTM. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro (m) de cuneta en concreto debidamente ejecutados y aceptados 
por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos y el cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Hidrosanitarios. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de Obra. 
• Transportes dentro y fuera de la Obra. 
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14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO                 

1. ITEM No         3.8 
 
2.  CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO . 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             gl - Global 

4. DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo a la  construcción del cabezal en concreto de 3.000 psi reforzado, según 
localización y dimensiones expresadas en los Planos Hidro-sanitarios. NO INCLUYE EL 
REFUERZO. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Consultar Planos Hidro-Sanitarios.. 
• Replantear ejes, verificar niveles. 
• Colocar refuerzos de acero. 
• Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 
• Preparar formaletas para estructura.. 
• Levantar y acodalar formaletas. 
• Verificar plomos y dimensiones. 
• Vaciar el concreto. 
• Vibrar el concreto. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

• Tolerancia elementos en concreto – concreto NTC 3318 
• Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 
• Cimbras y Encofrados NSR 10. 

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

• Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 
días a la compresión 

8. MATERIALES 

• Concreto 3.000 psi  determinado en los Planos. 
• Soportes y distanciadores   y atraques para el refuerzo.  
• Madera sajo para Formaleta.   
• Puntilla para formaleta. 
• Alambre negro para amarrar la formaleta.  
• Material para curado.  

9. EQUIPO 

• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 
• Equipo para vibrado del concreto. 
• Equipo para vaciado del concreto. 
• Formaletas para concreto. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 
• Normas NTC y ASTM. 
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por el global (gl) del cabezal en concreto debidamente ejecutados y 
aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos y el 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de Obra. 
• Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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4.0 ACERO                  
 

1. ITEM No            4.1 2. ACERO DE REFUERZO  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             Kg- kilogramos 

4. DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo al Suministro, corte, figuración, amarre y colocación de acero de refuerzo 
60000 PSI para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos.  

  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 
deformaciones. 

• Consultar refuerzos de acero en Planos. 
• Verificar medidas, cantidades y despieces. 
• Cumplir con las especificaciones de los Planos, en cuanto a figura, longitud, traslapos, 

calibres y resistencias especificadas. 
• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 
• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 

concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
• Tolerancias para colocación del refuerzo. 
• Diámetros mínimos de doblamiento.  

7. ENSAYOS A REALIZAR 
• Ensayo de tracción para productos de acero.  NTC 2289 

8. MATERIALES 

• Barras y chipas de acero para refuerzo de 60000 psi  
• Alambre negro No 18. 

9. EQUIPO 

• Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
• Norma NSR 10 
• Normas NTC y ASTM  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos y los pesos se 
determinarán de acuerdo con tabla anexa en  las normas generales. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
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14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANCHAS MÚLTIPLES UTP. ETAPA 1. 
                                                                                                            Pereira-Risaralda  

 
4.0 ACERO 
 

1. ITEM No            4.2 
 
2. MALLA ELECTROSOLDADA  5.5mm  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                          Kg – kilogramos 

4. DESCRIPCION  

Corresponde este trabajo   al suministro y colocación  de malla electro soldada  de 5.5mm@ 0.15m 
se utilizara como refuerzo en las losas de canchas multiples, andenes y cunetas revestidas.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y 
deformaciones. 

• Consultar refuerzos de acero en Planos. 
• Verificar medidas, cantidades.  
• Cumplir con las especificaciones de los Planos en cuanto a separaciones, diámetros, 

longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. 
• Colocar y amarrar las malla  por medio de alambre negro para mantener el refuerzo en 

su lugar. 
• Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos 

estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de 
anticipación al vaciado de concreto.      

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
• Diámetros mínimos de para los traslapos de la malla NTC2289 

7. ENSAYOS A REALIZAR 
• Ensayo de tracción para productos de acero.  

8. MATERIALES  

• Malla especificada. 
• Alambre negro para amarre. 

9. EQUIPO 

• Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10 

• Normas NTC 2289 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de malla debidamente colocada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos y los pesos se 
determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
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14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES HIDROSANITARIAS 
 

 
• OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar los sistemas separados de manejo de aguas lluvias y residuales así como el empalme y 
distribución de agua para las Canchas Multiples de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
teniendo en cuenta todos los requerimientos técnicos especificados en el marco normativo vigente. 
 

• METODOLOGÍA ESPECÍFICA (ACTIVIDADES) 
 

La metodología para desarrollar los presentes estudios y diseños está enmarcada en la ejecución 
de las siguientes actividades: 
 
a)    Identificación de la conformación y parámetros técnicos básicos de la implantación del 
proyecto en la topografía del predio de su localización y la relacionada con la infraestructura básica 
existente para la prestación de estos servicios. 
 
b)   Evaluación de los consumos de agua potable. 
 
c)   Evaluación hidrológica del aporte esperado de aguas lluvias. 
 
d)  Determinación de los puntos de empalme de las conducciones: acometida de acueducto 
domiciliaria de aguas residuales y entrega de aguas lluvias. 
 
e)  Definición de los trazados de las tuberías de alcantarillado y acueducto, tanto internas como 
externas. 
 
f)  Determinación de los volúmenes de almacenamiento. 
 
g) Diseño del sistema de presión. 
 
h) Diseño de los descoles de aguas lluvias y la entrega de las aguas residuales al interceptor 
existente en el caño de la UTP. 
 
i) Determinación de las cantidades de obra y presupuestos. 
 

• LOCALIZACIÓN 
 

El proyecto Canchas Múltiples Etapa 1 de la Universidad Tecnológica Pereira se encuentra 
ubicado en lote de terreno adyacente al parqueadero frente de la biblioteca ROA  Alma Mater de la 
ciudad de Pereira, en el barrio los Álamos. 
 

• DISEÑO DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES 
 

.1 Diseño de la red interna de aguas residuales 
 
• Para la red de manejo de aguas residuales, se utilizó el Método Racional Modificado para 

estimar el caudal de desagüe, para el dimensionamiento apropiado de los componentes de la 
red. 

 
• Se tuvo en cuenta una pendiente mínima de los ramales horizontales de 0.5%, y un diámetro 

Ø4” (DN 110 mm). 
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.2 Calculo de la red interna de aguas lluvias 
 
El caudal que puede desaguar una bajante es función de la relación del área del anillo de agua 
pegado a las paredes y el área total de la sección, cuando esta relación se encuentra entre 1/4 y 
1/3 no se producen fluctuaciones de presión peligrosas por sifonamiento. 

 
Nota: En documento aparte se anexa la totalidad de las especificaciones,  tanto de las redes a 
desagües, Aguas lluvias, los   diseños de las redes hidrosanitarias, el suministro del Agua Potable, 
sistema de Rociadores, Etc. 

 
Las cantidades de obra se encuentran  relacionadas en el formato de cantidades  de obra   del 
presupuesto  y los  análisis de precios unitarios  conjuntamente con los demás análisis. 

 
En el Capítulo  7. 0 Se encuentra la información de las redes hidráulicas, y la red de distribución de 
Agua lluvias. 
 

 

• SISTEMA DE DESAGÜES 
 

.1 Tubería PVC sanitaria 4”, 6” 
 
Las bajantes y tramos horizontales de aguas negras y los tramos horizontales de aguas lluvias irán 
en tubería y accesorios de PVC Sanitaria. Las uniones se sellarán con soldadura líquida PVC, 
aplicada después de limpiar perfectamente las superficies a soldar con líquido limpiador removedor 
PVC. 
La ejecución de los cortes y cuidados en la instalación deberán cumplir estrictamente con las 
recomendaciones de los fabricantes. 
 

.2 Tubería PVC liviana 
 
Las reventilaciones de aguas negras irán en tubería de PVC línea LIVIANA, con accesorios de 
PVC Sanitarios. Para las uniones y ejecución, se seguirán las recomendaciones del numeral 
anterior. 
 

.3 Rejillas piso 
 
Las rejillas de los sifones del piso serán de acuerdo a los diámetros de las tuberías y 
características de los planos. 
 

.4 Rejillas corridas en pies de escalera o caminos peatonales 
 
Los muros serán construidos en concreto de 3000 psi, sentados sobre la base de fondo de la caja 
la cual será en concreto de 3000 psi 
 
La tapa serán una rejilla metálica por 30 centímetros de ancho con travesaños de ángulo de 
1”x1”x1/8” y 1 ½’’x1 ½’’x1/8 separados 1.5 centímetros entre sí. La tapa será protegida con dos 
manos de pintura anticorrosiva. 
 
 

.5 Tragantes 
 
En las bocas de desagüe de la cubierta se instalarán tragantes tipo cúpula del diámetro indicado 
en el plano de cubierta, construidas en aluminio, tipo Colrejillas La base tendrá sosco de 7 cm. 
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para entrar en la bajante y aro de 5” de diámetro. La cúpula irá atornillada a la base con tornillos de 
bronce. 
 
Para recibir la tragante, se rematará la bajante con una unión de PVC de tal manera que el borde 
de la campana quede medio centímetro por debajo del nivel de las canales. 
 
En la cubierta transitable, se instalarán rejillas con sifón incorporado, construidas en aluminio, tipo 
colrejillas, en los sitios y diámetros indicados en los planos. 
 

.6  Desagües PVC 2”, 3”, 4” 
 
Serán instalados en tubería y accesorios PVC sanitaria con uniones soldadas con soldadura 
líquida PVC. La localización de los puntos sanitarios deberá hacerse de acuerdo con los planos de 
detalles arquitectónicos correspondientes. Los tramos incrustados en las losas irán apoyados 
sobre soportes construidos en varilla de hierro de 3/8” con alturas tales que permitan el 
pendientado de las tuberías especificado en los planos. Estos soportes se asegurarán a la 
formaleta con puntillas y el tubo se asegurará al soporte con alambre negro calibre 18. 
 

.7 Suministro e instalación de canaletas 
 
La presente especificación técnica se refiere al suministro, transporte e instalación de las canaletas 
en lámina de calibre 1/8”.  
La canaleta se debe construir en lámina y se debe recubrir totalmente con pintura plastificante.  
El interventor verificará tanto niveles como correcta colocación de las canales.  
 

.8  Pruebas 
 
Las pruebas se efectuarán en presencia del delegado de la INTERVENTORÍA quien las aprobará. 
Estas pruebas deberán hacerse en: 
 
� Redes de desagües: Una vez tendidas las tuberías se llenarán con agua con una cabeza 

estática de 2 metros la que se mantendrá por un lapso de dos horas comprobando que el nivel 
del agua no sufra variación alguna. 

 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC 
 
Trata del suministro, cargue y transporte a la Obra, almacenamiento en Obra, instalación, prueba y 
entrega en perfecto estado de una Red o Colector de Alcantarillado construida en Tubería PVC tipo 
Novafort o similar (Diámetros menores o iguales a 20 pulgadas), Novaloc o similar (Diámetros 
mayores de 20 pulgadas) o en sus similares de PVC corrugado vigentes, que sean nuevas y de 
primera calidad. 
 
Las tuberías de PVC y sus accesorios deberán fabricarse siguiendo la norma las Normas 
ICONTEC NTC 3721 (Métodos de Ensayo), 3722-1 (Especificaciones), y 5070 y ASTM C-443-65 
(Sellos o Empaques). 
 
La red será construida de acuerdo con lo establecido en los Planos y Esquemas del Proyecto 
(Diámetros, pendientes, cámaras, empalmes, etc.), con lo incluido en estas Especificaciones 
Técnicas, con las directrices de la interventoría y con lo consignado en el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000. 
 

.9  Inspección de la tubería y tolerancia aceptable de dimensiones: 
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El CONTRATISTA, éste será el responsable de tomar todas las precauciones necesarias y 
suficientes para que estos materiales sean debidamente cargados, transportados y descargados 
en la Obra sin que sufran ningún deterioro.  
 
Previo a su instalación y directamente en Obra, la interventoría revisará, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 
� El diámetro, espesor de paredes y longitud de cada Tubo deberán estar dentro de los rangos 

aceptados por las Normas Técnicas vigentes. 
� La Tubería no podrá tener fisuramientos ni roturas en el vástago o la campana. 
� No se admitirán Tubos con deformaciones ni abolladuras. 
� Los Sellos o Empaques suministrados con la tubería deberán ser nuevos, de primera calidad y 

estar en perfecto estado, sin que presenten cizalladuras o estrechamientos.  
� El diámetro y espesor en las campanas de la Tubería deberá cumplir con las mismas Normas 

exigidas para el diámetro y espesor del vástago de la Tubería. 
� Las demás especificaciones y tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC NTC 3721 y 

3722, y en la ASTM C-443-65. 
� Cuando se autorice que el suministro de la Tubería lo realice el CONTRATISTA, la 

interventoría podrá ordenar los muestreos y ensayos que considere pertinentes como requisito 
para la aprobación y autorización de uso de la Tubería propuesta. Todos estos ensayos 
deberán ser pagados por el CONTRATISTA y la aprobación que de ellos se derive, no aminora 
o exime la responsabilidad de éste por la calidad, estabilidad y durabilidad de la Obra 
construida.  

� Las Tuberías que no cumplan con lo arriba citado serán rechazadas y no podrán ser instaladas 
en la Obra. 

 
 
 

.10  Especificaciones generales de construcción de red principal de alcantarillado: 
 
El CONTRATISTA debe instruir a su Personal para que el proceso de instalación de la Tubería se 
realice atendiendo, entre otros, los siguientes criterios: 
 
� Previo a la instalación de la Tubería, se debe verificar el replanteo de hilos, niveles y 

pendientes, de acuerdo con lo definido en los Planos, Esquemas y Diseños del Proyecto o con 
lo definido por la interventoría. Esta revisión incluye los hiladeros, Mojones y Referencias que 
se propone utilizar el CONTRATISTA para la correcta instalación de la Tubería. 

� Con base en lo anterior, se revisará el alineamiento, perfilación y capacidad portante del fondo 
de la brecha. La interventoría ordenará las correcciones a que haya lugar, incluyendo alguna 
eventual sustitución con material granular compactado o arena, si estima objetable el suelo de 
fundación existente. Cuando el suelo de fundación sea un Conglomerado o Roca, se 
excavarán 0.10 m adicionales y se sustituirán con arena fina, de manera que se garantice un 
correcto apoyo al tercio inferior de la Tubería. 

� Cuando se trata de la optimización de una Red de Alcantarillado en funcionamiento, el 
CONTRATISTA, antes de demoler la Tubería existente, deberá diseñar, suministrar e instalar, 
a satisfacción de la interventoría, una conducción alterna que sirva para el desvío provisional 
de las aguas mientras se instala y confina parcialmente la nueva Tubería.  
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� Esta conducción alterna deberá ser estable y estar capacitada para evacuar caudales 

combinados en el momento de las lluvias y descolarlos adecuadamente en la Cámara de 
Inspección más cercana.  

� Bajo ninguna circunstancia se autorizará la demolición de Tuberías existentes sin que haya 
sido aprobado el sistema de desvío de aguas por parte de la interventoría. Tampoco se 
autorizará la instalación de Tuberías en Zanjas saturadas, inadecuadamente drenadas o sin 
conducción para desvío de aguas. 

� En caso de que se presenten afloramientos de agua en la brecha, el CONTRATISTA, previo a 
la instalación de la Tubería, realizará todas las acciones que solicite la interventoría a fin de 
establecer su origen (Revisión de Redes aledañas, Ensayos Fisicoquímico/ bacteriológico, 
etc.) y determinar la manera más adecuada de controlarlos (Filtros, lechos filtrantes, etc.) y/o 
eliminarlos (Detección y reparación de daños).  

� Con la previa autorización de la interventoría, se iniciará la instalación de la Tubería desde la 
Cámara de Inspección de aguas abajo y siempre con las campanas hacia aguas arriba, 
utilizando para ello el Acondicionador y Pegante recomendados por el Fabricante de la Tubería 
PVC. Se debe tener especial cuidado en la limpieza de la campana y espigo de cada Tubo, en 
evitar la instalación de Tuberías sobre fundaciones saturadas o con flujos de agua y en 
taponar y proteger adecuadamente los extremos de la Tubería instalada al finalizar cada 
jornada laboral. 

� Una vez se haya producido el fragüe del Concreto de Solado o base, se iniciará la instalación 
de la Tubería desde la Cámara de Inspección de aguas abajo y siempre con las campanas 
hacia aguas arriba. Se debe tener especial cuidado en la limpieza de la campana y espigo de 
cada Tubo, en evitar la instalación de Tuberías sobre fundaciones saturadas o con flujos de 
agua y en taponar y proteger adecuadamente los extremos de la Tubería instalada al finalizar 
cada jornada laboral. 

� La Unión entre Tubos es del tipo mecánica de campana y espigo, con Sellos flexibles 
debidamente ubicados y lubricados, que cumplan con lo especificado por el Fabricante y por la 
Norma ASTM C-443-65. 

� Bajo ninguna circunstancia se permitirán Tuberías "puenteadas" o levantadas con cuñas; el 
CONTRATISTA está en la obligación de verificar que cada Tubo (Vástago y campana) quede 
correcta y totalmente apoyado sobre el suelo de fundación. 

� �Durante todo el proceso de instalación de la Tubería, debe existir un estricto control por parte 
del CONTRATISTA, de manera que se garantice la estanqueidad de la Red y que en toda su 
longitud, incluyendo los ramales para Domiciliarias, se cumplan los alineamientos y pendientes 
diseñados o definidos por la interventoría. 

� En atención a lo anterior, el CONTRATISTA será el responsable de realizar, a su costo, las 
correcciones, reparaciones o incluso reconstrucciones a que haya lugar por causa de la 
instalación defectuosa de la Tubería y/o de sus empalmes, sin que ello dé lugar a 
ampliaciones del plazo y/o pagos adicionales al CONTRATISTA. 

� �Cuando lo exijan las condiciones del suelo de fundación, la alta pendiente y/o la velocidad del 
agua, la interventoría podrá ordenar la construcción de Anclajes o Empotramientos de la 
Tubería instalada, en Concreto simple de 21Mpa (210 Kg/Cm2), según diseño, especificación 
y ubicación definidas por EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA y/o la interventoría. 

� Sin desmedro de todo lo anterior, el CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de todos 
los requerimientos de instalación recomendados por el Fabricante de la Tubería. 
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 ESPECIFICACIONES PARTICULARES, GENERALES  RED  HIDRO-SANITARIA  
                      
 
3.  INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 

4. DESCRIPCIÓN 

El presente estudio comprende  todas las especificaciones  para la distribución  y suministro de  las 
redes hidro-sanitarias, para  el proyecto  Canchas Múltiples Universidad Tecnológica Pereira 
ubicado en la ciudad de Pereira 
 
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROSANITARIOS 
 
Comprende el estudio y diseño de las redes hidráulicas, sanitarias, de drenaje superficial y 
subterráneo y demás estructuras, necesarias para el óptimo suministro de agua potable; el sistema 
de tratamiento; la evacuación y disposición de las aguas negras y lluvias de todas las estructuras y 
del proyecto en general. Para la elaboración de los diseños hidráulicos y sanitarios se deberá tener 
en cuenta las conexiones internas, externas y las redes principales del municipio. También se debe 
tramitar la aprobación del proyecto Hidrosanitario ante la Empresa de servicios públicos respectiva. 
Los diseños Hidrosanitarios incluyen los diseños de las redes de distribución de agua potable y de 
alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras, con sus respectivos empates con las tuberías 
existentes. 
En general se establecen como Normas de diseño las de la empresa prestadora del servicio de 
acueducto y alcantarillado, el Código Colombiano de Fontanería (NTC-1500) y la NSR98 de 
Colombia. 
 
Además de lo anterior, el EJECUTOR deberá: 
 
� Entregar las memorias de cálculo de la verificación, de los sistemas de desagües de aguas 

negras, lluvias y drenajes, sistema de suministro de agua potable, indicando los criterios, 
normas y metodología de diseño seguida. 

� El EJECUTOR deberá evaluar La red y el sistema de disposición final de Aguas Lluvias y 
Aguas negras con que cuentan los predios y en caso de requerirse una intervención de los 
mismos, presentar los diseños y recomendaciones constructivas correspondientes. 

� Cuantificación de las cantidades de obra, involucrando todas las actividades que se requieren 
para la construcción del proyecto. Se debe adjuntar memorias de cálculo. 

� Elaboración de especificaciones técnicas. 
� Elaboración de los planos de diseños, de acuerdo con lo indicado en el presente capítulo. 

 
 
PROPÓSITO DE LAS ESPECIFICACIONES 
 
Estas especificaciones pretenden hacer una reseña de los materiales, equipos, mano de obra y 
servicios necesarios para acometer cabalmente las obras hidrosanitarias objeto del contrato, las 
cuales, junto con los diseños finales ejecutados por el EJECUTOR previa aprobación de la 
INTERVENTORIA, harán parte integral y complementaria de la documentación relacionada para el 
desarrollo y construcción del sistema hidrosanitario requerido. 
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DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 
 
El proyecto a desarrollar comprende todas las actividades, materiales, equipos y trámites 
necesarios para instalar y dar el servicio de agua y sanitario requerido para el cabal funcionamiento 
del proyecto; Incluye todos los elementos necesarios y suficientes para dar una correcta 
funcionalidad a las actividades que allí se desarrollen, además deberá ajustarse y dar cumplimiento 
a las normatividad vigente y a las disposiciones sobre redes que requiera las Empresa de 
Distribución de agua y alcantarillado local. 
 
 
GENERALIDADES. 
 
Todos los materiales deberán ser nuevos, de la mejor calidad y deberán cumplir con las normas 
ICONTEC y A.S.T.M. 
 
� Tuberías 

Las tuberías deberán ser rectas, alineadas, sin curvas y sin dobleces. Únicamente se usarán 
uniones cuando la longitud del trayecto sea superior a la longitud de fabricación del tubo. 
 
� Desvíos 

Cualquier cambio de dirección de los tramos de tubería deberá hacerse mediante accesorios. 
 
� Pendientes 

Las pendientes serán las indicadas en los planos. En donde no aparezcan explícitamente 
indicadas, se inferirá que son de 2% en tuberías de desagües y de 0.5% en redes de drenaje. 
� Bocas 

Las bocas para conexión de los aparatos deberán taponarse con tapones soldados, los cuales 
deberán permanecer hasta cuando no sea montado el aparato. 
� Pruebas 

Las pruebas se efectuarán en presencia del delegado de la INTERVENTORÍA quien las aprobará. 
Estas pruebas deberán hacerse en: 
 

- Redes hidráulicas: Las tuberías de suministro de agua se llenarán con agua a una presión 
de 120 libras por pulgada cuadrada, la que se mantendrá durante cuatro horas sin que se 
registre variación en la lectura manométrica. 
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5.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                 
 

1. ITEM No        5.1 
5.2 
5.3 

 

2.  TUBERIA PVC SANITARIA DE 4¨ PERFORADA. INCLUYE ACCES 
  TUBERIA PVC SANITARIA DE 6¨ PERFORADA. INCLUYE ACCES 
  TUBERIA PVC SANITARIA DE 8¨ PERFORADA. INCLUYE ACCES. 

 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           ml- Metro Lineal  
 

4. DESCRIPCIÓN 

Corresponde al suministro e instalación de tuberías PVC sanitaria perforada, 
incluyendo los diferentes accesorios para un correcto funcionamiento de la red Hidro-
Sanitaria acorde a los respectivos planos. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
• Consultar Planos Hidro-Sanitarios y verificar localización. 
• Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN       
• Verificación de niveles de acuerdo a planos Hidro-Sanitarios. 

7. ENSAYOS A REALIZAR    

•   Ensayos de pendientes. 

8. MATERIALES 
• Tubería PVC Perforada. 
• Accesorios de PVC 

  

9. EQUIPO 
• Herramienta menor   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES       

 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) tubería perforada de PVC con sus respectivos accesorios 
debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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5.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
 

1. ITEM No        5.4 
5.5 
5.6 
5.7 

2. TUBERÍA SANITARIA NOVAFORT   8¨. 
    TUBERÍA SANITARIA NOVAFORT  10¨. 
    TUBERÍA SANITARIA NOVAFORT  12” 
    TUBERÍA SANITARIA NOVAFORT  14¨. 

 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           ml- Metro Lineal  
 

4. DESCRIPCIÓN 

• Corresponde al suministro  e instalación de tubería sanitaria tipo Novafort para un 
correcto funcionamiento de la red Hidro-Sanitaria acorde a los respectivos Planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
• Consultar Planos Hidro-Sanitarios y verificar localización. 
• Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN       
• Verificación de niveles de acuerdo a planos Hidro-Sanitarios. 

7. ENSAYOS A REALIZAR  

• Ensayos de pendientes. 

8. MATERIALES 
• Tuberia Sanitaria Novafort. 
•   

9. EQUIPO 
• Herramienta menor   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES       

 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de tubería sanitaria Novafort debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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5.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
 

1. ITEM No        5.8 
2. FILTRO FRANCES SIN TUBERIA , INCLUYE PIEDRA Y GEOTEXIL 
NT 1600. 

 
3. UNIDAD DE MEDIDA                                           m3-Metro Cubico  
 

4. DESCRIPCION 

• Corresponde al suministro  construcción e instalación de filtro frances, de acuerdo con 
la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Hidro-Sanitarios  y 
de detalle. No incluye tubería PVC perforada. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar Planos Hidro-Sanitarios y verificar localización. 
• Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION       
• Verificacion de niveles acorde a los planos Hidro-Sanitarios 

• 7. ENSAYOS A REALIZAR   

• Ensayos de pendientes 

8. MATERIALES 
• Piedra filtro 
• Geotextil NT 1600 

  

9. EQUIPO 
• Herramienta menor   

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES       

 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cubicol (m3) de filtro Frances debidamente elaborado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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6.0 PISOS   
 

1. ITEM No          6,1 2. PISO EN CONCRETO DE 3500 PSI  PARA CANCHAS Y ANDENES. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m2 - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 
Corresponde a la ejecución de  placas  macizas para la superficie de las canchas multiples y/o 
andenes en las zonas exteriores en concreto de  3500 PSI, escobiado y acolillado de espesor 
0.10M sobre terreno, fundidas sobre una capa de afirmado de 15cm previamente compactado, 
localizada en los sitios establecidos en el proyecto  según indicaciones de los Planos  
Arquitectónicos y detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
• Los concretos se vaciarán sobre la losa  espesor 0.10mts, y se dilatará o cortará cada 

4mts. 
• Cargar y retirar los sobrantes.  
• Verificar niveles finales. 
• Vaciar concreto. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
• Verificación  de  niveles  de acuerdo con los planos arquitectónicos . 
• Tolerancia elementos en concreto NTC 3318. 

  

7. ENSAYOS A REALIZAR. 
• Ensayos para concreto ( NSR 10). Asentamientos y cilindros para ensayos a 7, 14, y 28 

dias a la compresión. 

 

8. MATERIALES 
• Concreto 3.500psi 
• Formaleta de soporte 
• Material para curado    

 

9. EQUIPO 

• Herramienta menor 
• Equipo para transporte horizontal del concreto. 
• Equipo para vaciar el concreto. 
• Mezcladora minimo de 1 saco. 

 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas NSR 10- NTC-ASTM. 
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalados y aceptados por la 
interventoría. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos descritos en el numeral 9 
• Mano de obra. 
• Transporte fuera y dentro de la obra 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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6.0 PISOS   
 

1. ITEM No          6.2 
 

2. GRAMA SINTETICA PARA CANCHA FUTBOL. 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                            m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 
Corresponde al suministro y colocación de grama sintetica con procesos de fabricación certificados 
y Licenciatarios de la FIFA en polietileno verde tipo  monofilamento de 50mm con protección UV de 
un peso aproximado de la fibra de 1350 g-m2 y total de la grama de 2730 g-m2. Incluye  caucho 
granulado 8 kg-m2 y arena sílice 22 Kg-m2 acorde a norma FIFA, pegante  bicomponente de 
poliéster , cinta unión de polipropileno y demarcación .Teniendo en cuenta el pendientado hacia los 
desagües respectivos de acuerdo con lo previsto en los planos Arquitectónicos  e Hidro-Sanitarios. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Consultar Planos Arquitectónicos. e Hidro-Sanitarios. 
• Verificar pendientes y alineamientos para aceptación.  
• Determinacion de los despieces. 
• Verificacion de la base compactada al 95% del Proctor, completamente lisa, sin huecos 

ni irregularidades. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

• Verificar pendientes. 
 

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

• Ensayos  de pendientes y desagües. 

8. MATERIALES 

• Grama en polietileno verde tipo monofilamento de 50 mm 
• Caucho granulado. 
• Arena sílice. 
• Pegante bicomponente de poliéster. 
• Cinta unión de polipropileno. 
• Demarcacion de líneas insertadas. (No pintadas). 

9. EQUIPO 
• Herramienta menor 

 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 



CANCHAS MÚLTIPLES UTP. ETAPA 1. 
                                                                                                            Pereira-Risaralda  

 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de grama sintetica suministrada e instalada y 
aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento 
de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Arquitectonicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de Obra. 
• Transportes dentro y fuera de la Obra 

. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANCHAS MÚLTIPLES UTP. ETAPA 1. 
                                                                                                            Pereira-Risaralda  

 
6.0 PISOS   
 

1. ITEM No          6.3 
 

 
2. GEOTEXIL NT 1600. 
 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                            m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 
Corresponde al suministro y colocación de Geotextil NT 1600, teniendo en cuenta el pendientado 
hacia los desagües respectivos de acuerdo con lo previsto en los planos Arquitectónicos y detalle. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Verificar pendientes y alineamientos para aceptación.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.  

• Verificar pendientes 

7. ENSAYOS  A REALIZAR 

• Ensayos  de pendientes y desagües. 

8. MATERIALES 

• Geotextil NT 1600. 
 

9. EQUIPO 
• Herramienta menor 

 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de geotextil NT 1600 instalados  y aceptados por 
la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Arquitectonicos. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de Obra. 
• Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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6.0 PISOS  
 

1. ITEM No          6.4 2. ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI SOBRE TERRENO   

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m2 – Metro cuadrado 

4. DESCRIPCION 

Corresponde a la ejecución de placa maciza para escalera peatonales sobre terreno en concreto 
de  3500 PSI, reforzado con malla electro soldada escobiado y acolillado de espesor 0.10m, 
fundidas sobre una capa de afirmado de 15cm previamente compactado, en los sitios 
determinados en los planos arquitectónicos. El refuerzo en malla electro soldada se pagará en el 
ítem respectivo.    

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 
• Consultar y verificar  niveles en los Planos Arquitectónicos. 
• Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 
• Cargar y retirar los sobrantes.  
• Verificar niveles finales. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
• Verificación  de  niveles  de acuerdo con los planos arquitectónicos   

7. ENSAYOS A REALIZAR   Norma  NSR-10    

8. MATERIALES 
• Concreto 3.500psi 
• Formaleta de soporte    

 

9. EQUIPO 

• Herramienta menor 
• Equipo de retiro y disposición final 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas NSR 10  NTC-ASTM 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalados y aceptados por la 
interventoría. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos descritos en el numeral 9 
• Mano de obra. 
• Transporte fuera y dentro de la obra 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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7.0 CARPINTERIA METALICA 
 

1. ITEM No          7.1 

 
2. PORTERIA MICROFUTBOL, INCLUYE MALLAS DE NYLON NO. 4 
BLANCAS.  
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             UND - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Porteria metalica en tubería negra de 3 y 2 pulg., de 3.0x2.0x0.5 
pintados de blanco anclados al piso, de acuerdo con la localización y las especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  Incluye mallas de nylon No. 4 
blancas. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Localizar en lugares señalados en planos. 
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION   Definir alturas de acuerdo con indicado en el detalle 

7. ENSAYOS A REALIZAR    Verificar anclajes y soldadura en la porteria suministrada.  

8. MATERIALES 
• Porteria de microfútbol de 3x2x0.5. 
• Mallas de nylon No. 4 blancas. 

 

9. EQUIPO 
• Herramienta menor 

 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES   

• Verificar anclajes. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por   (Und) Unidad de portería de microfutbol, debidamente instaladas y 
recibidas a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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7.0 CARPINTERIA METALICA  
 

1. ITEM No          7.2 
 
2. PORTERIA FUTBOL, INCLUYE MALLAS DE NYLON   
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             UND - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de portería metalica  en tubería negra de 3 y 2 pulg ,de 5x2x0,5 , pintados 
de blanco anclados al piso, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro 
de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Localizar en lugares señalados en planos. 
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION   Definir alturas de acuerdo con indicado en el detalle 

7. ENSAYOS A REALIZAR    Verificar anclajes y soldadura en la portería suministrada.  

8. MATERIALES 
• Porteria de futbol de  5x2x0,5 
• Mallas de nylon No. 4 blancas. 

9. EQUIPO 
• Herramienta menor 

 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES   

• Verificar anclajes. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por   (Und) Unidad de portería de futbol, debidamente instaladas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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7.0 CARPINTERIA METALICA  
 

1. ITEM No          7.3 

 
2. TABLERO DE BALONCESTO, INCLUYE ACRILICO, ARMAZON 
METALICO,ARO Y MALLA 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             UND - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de tablero de baloncesto, incluye acrílico, armazon metalico y en tubería , 
pintados de blanco , de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Localizar en lugares señalados en planos. 
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION   Definir alturas de acuerdo con indicado en el detalle 

7. ENSAYOS A REALIZAR    Verificar anclajes y soldadura en la portería suministrada.  

8. MATERIALES 
• Tablero de baloncesto 
• Acrilico 
• Armazon metalico 
• Aro 
• Mallas de nylon No. 4 blancas. 

9. EQUIPO 
• Herramienta menor 

 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES   

• Verificar anclajes. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por   (Und) Unidad de tablero de baloncesto, debidamente instaladas y 
recibidas a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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7.0 CARPINTERIA METALICA  
 
 
 

1. ITEM No.        7.4           
2. REJILLA METALICA PARA CUNETA  A= 0,3M                   
 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             ml – Metro Lineal 

4. DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo a la  fabricación e instalación de rejilla metalica en angulos de 1x1x1-8 y 
1,5x1,5x1-8, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de detalle.  . 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Estudiar  y aplicar normas sobre manejo del espacio público. 
• Pintura anticorrosiva y esmalte de acabado gris                                                                                                                             

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION    

• Debidamente alineados   los angulos y varillas.        

8. ENSAYOS A REALIZAR      

• Espaciamiento entre los angulos, varillas , alturas y alineamiento. 

8. MATERIALES 
• Angulos de 1x1x1-8 y 1,5x1,5x1-8 
• Acero de refuerzo  

 
9. EQUIPO 

• Herramienta menor. 
• Equipo de soldadura 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES   

• Verificar anclajes. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Metro Lineal (ml) de rejilla metalica, debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
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14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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7.0 CARPINTERIA METALICA  
 

1. ITEM No          7.5 
 
2. PARALES CANCHA DE VOLEYPLAYA, INCLUYE MALLA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             par- PAR 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de parales metalicos  en tubería , pintados de blanco anclados al piso, de 
acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y 
de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Localizar en lugares señalados en planos. 
• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION   Definir alturas de acuerdo con indicado en el detalle 

7. ENSAYOS A REALIZAR    Verificar anclajes y soldadura en la portería suministrada.  

8. MATERIALES 
• Parales metálicos para cancha de voleyplaya 
• Malla de nylon No. 4 blancas. 

9. EQUIPO 
• Herramienta menor 

 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES   

• Verificar anclajes. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por   (PAR) par de parales cancha de voleyplaya, debidamente instalados y 
recibidos a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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8.0 VARIOS  
 

1. ITEM No.            8.1 2. CERRAMIENTO EN NYLON  LATERAL . 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m2– Metro cuadradol 

4. DESCRIPCION 

Corresponde este trabajo a la  ejecución de cerramientos en Nylon 100% Proteccion UV Calibre 
No.4 huecos de 12 cmt, instalada con guayas encauchetadas, grilletes y tensores. La cual  se 
colocará verticalmente como cerramiento perimetral en el proyecto, 7.00 m de altura,  de acuerdo 
con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de detalle.  
. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Estudiar  y aplicar normas sobre manejo del espacio público. 
• La malla se sujetara a los postes en concreto correspondientes a la red Electrica y-o de 

Iluminacion de la cancha.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION    

• Debidamente tensionadas respetando la verticalidad en el perímetro de la cancha.         

7.ENSAYOS A REALIZAR      

• Alturas y alineamiento. 

8. MATERIALES 
• Malla de cerramiento en nylon 100% protección UV 
• Guayas encauchetadas 
• Grilletes 
• Tensores 

9. EQUIPO 
• Herramienta menor. 
• Andamios 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES   

• Verificar anclajes. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Metro Cuadrado (m2) de cerramiento en malla de nylon 100% protección 
UV, incluye guayas encauchetadas, grilletes, tensores, etc.   Debidamente instalado y recibida a 
satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra. 
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 
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8.0 VARIOS 
 

1. ITEM No          8.2 2. EMPRADIZACIÓN  

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m2 – metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 

Corresponde al suministro, colocación  y construcción  de material vegetal prado trenza que se 
colocará en las zonas especificadas como verdes en el proyecto. Se cuidará de complementar con 
una capa de tierra negra de espesor 0.10 m para efecto de renivelar las superficies y poder asentar 
los prados respectivos. El contratista por su cuenta completará las diferencias en tierra común para 
llegar a los niveles definitivos de los planos. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Preparación del terreno. Se nivelará adecuadamente con una capa de material vegetal 

tierra de 10 cms de espesor y se sembraran cuadros de 0.30x0.30 en prado tipo trenza, 
junto y bien nivelado. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION    Renivelación de las superficies 

7. ENSAYOS  A REALIZAR    

• Nivelación del terreno con base en los niveles de empalme de los pisos  con tierra de 
llenos externa por cuenta el contratista, para alcanzar los niveles definitivos.  

8. MATERIALES 
• Material vegetal tipo grama 
• Tierra negra 
• Arenón 

9. EQUIPO 
• Se suministrarán todas las herramientas como son pala, pico, barretón y pala draga, 

requeridas para llevar a cabo el establecimiento de la empradización. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES     

• No se permiten huecos, se deben tener en cuenta las escorrentías del terreno. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de empradización debidamente dispuestos y 
aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados y de los requisitos mínimos de 
acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de Obra. 
• Transportes dentro y fuera de la Obra. 
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14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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8.0 VARIOS 
 

1. ITEM No          8.3 2. TRINCHO CON VERTICAL EN PINO Y GUADUA TRATADA H= 1,0 M 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m – metro Lineal 

4. DESCRIPCION 

Corresponde al suministro, colocación  y construcción  de trincho con verticales en pino d= 0,1 m y 
guaduas previamente tratadas para soportar la intemperie y  resistente a los insectos y/o otras 
especies. Incluye geotextil NT 1600 y alambre galvanizado. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Preparación del terreno. Se nivelará adecuadamente y se hincaran los verticales en 

madera pino, se instalaran las guaduas debidamente amarradas con el alambre 
galvanizado. Se instalara el geotextil  en tal forma que se garantice una optima 
conformación y contención del  respectivo lleno. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION    Renivelación de las superficies 

7. ENSAYOS  A REALIZAR    

• Nivelación del terreno y lleno de conformación del trincho.  

8. MATERIALES 
• Vertical en pino d= 0,1m 
• Guadua inmunizada 
• Geotextil NT 1600 
• Alambre galvanizado 

9. EQUIPO 
• Se suministrarán todas las herramientas menores requeridas para llevar a cabo la 

fabricación del trincho. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES     

• No se permiten huecos, se deben tener en cuenta las escorrentías del terreno. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (m) de trincho de h=1,0m debidamente dispuestos y 
aceptados por la Interventoría. 

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de Obra. 
• Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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8.0 VARIOS 
 

1. ITEM No          8.4 2. DEMARCACION CANCHAS MULTIPLES 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m – metro Lineal 

4. DESCRIPCION 

Corresponde  la demarcación de las respectivas canchas multiples según norma de Coldeportes. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Preparación de la superficie de las canchas a demarcar. Deben estar debidamente limpias. 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION    Demarcacion uniforme  y tonalidad  pareja en la pintura 

7. ENSAYOS  A REALIZAR    

• Verificacion ancho uniforme en la respectiva demarcacion.  

8. MATERIALES 
• Pintura según norma Coldeportes. 

 

9. EQUIPO 
• Se suministrarán todas las herramientas  y equipo requeridos para llevar a cabo  la 

demarcacion 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES     

• No se permiten irregularidades. El color de la pintura debe permanecer constante en la 
superficie de la cancha.. 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (m) de demarcación  aceptadas por la Interventoría, previa 
verificación  de los requisitos mínimos de acabados. 

 El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de Obra. 
• Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO  CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, 
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 
del contrato. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 

A. REDES ELÉCTRICAS 
 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

I. GENERALIDADES 
Las presentes especificaciones, suministran las normas mínimas  de construcción, que junto con 
los planos eléctricos de la obra, forman parte integral y complementaria para la ejecución de la 
obra eléctrica. 
Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones ó que se 
muestre en estas pero no aparezca en los planos, tendrá tanta validez como si se presentase en 
ambos documentos. 
Todo cambio o modificación a los planos o especificaciones particulares que se pacten en los 
contratos, deberá hacerse con la aprobación previa de la Universidad o del interventor designado 
para la obra, registrándose en los mencionados documentos o en la bitácora de la obra. 
Para la ejecución, montaje, pruebas y energización de este trabajo será aplicable las Normas 2050 
del Código Eléctrico Colombiano, Resolución (RETIE), Resolución (RETILAP), la norma de EEP y 
lo establecido en los estándares internacionales de la ANSI TIA 568 A, 569 A y 568 B 2.1 para las 
redes de cableado estructurado. 

 
II. PLANOS Y DOCUMENTOS 

  
A. El contratista deberá familiarizarse con los planos de la obra eléctrica con el fin de que 
pueda coordinar correctamente la ejecución de la misma. 

 
B. El plano eléctrico de la obra es un indicativo en cuanto se refiere a la localización y trabajos 
de la obra; el contratista podrá hacer cambios menores en los trabajos diseñados para 
ajustarlos a las exigencias de construcción y terreno. 

 
C. Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no 
eximirá de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, 
pues se entiende que el profesional dirigente de la obra este técnicamente capacitado y 
especializado en la materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente ha 
examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las 
condiciones que puedan afectar la obra, su costo y su plazo de entrega. 

 
 

III. SIGNIFICADO DE TÉRMINOS EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
 

A. CANALIZACIÓN: Se consideran a todos los ductos eléctricos según planos, incluyendo 
uniones, pegantes, grapas, tiros, soportes, terminales, zanjas, cuya finalidad es la conducción 
del cableado eléctrico.  
B. ALAMBRADO: Significa el suministro e instalación de todos los conductores para las 
líneas de fases, neutros y tierra, con sus respectivas conexiones, uniones, terminales, 
aislantes y cintas y todos elementos necesarios para que las instalaciones eléctricas queden 
correctamente ejecutadas, sin cortocircuitos y con niveles de aislamiento mínimos exigidos 
por la norma 2050 del Código Eléctrico Colombiano (RETIE). Se debe respetara la siguiente 
codificación de colores  para los cables eléctricos a instalar. 
C. RED NORMAL: 

     NEUTRO : Conductores de color   Blanco 
     TIERRA : Conductores en color   Verde 
     CONTINUIDAD : Conductores desnudos  Calibre 14 AWG 
     FASES: Circuitos de Iluminación     Amarillo, Azul, Rojo 

           Circuitos de Tomas    Amarillo, Azul, Rojo 
 

D. SALIDA ELÉCTRICA: Dentro de este término, se involucra tanto la canalización como el 
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alambrado y su respectivo aparato de control (interruptor, tomacorriente, plafón). 

 
E. PUESTAS DE TIERRA: Significa el suministro e instalación de acuerdo con el diseño del 
sistema de aterrizaje al cual  estarán referidos y conectados los equipos y sistemas del 
proyecto.  
 
F. CONDUCTOR DE CONTINUIDAD: Cable eléctrico utilizado para dar continuidad eléctrica 
a todo elemento metálico, de forma que su potencial sea cero, este conductor debe 
garantizar la continuidad eléctrica de todos los elementos metálicos por esta razón debe 
sebe ser conectado siempre que exista una derivación o cambio de sentido de las 
canalizaciones o estructuras metálicas. 

   
G. EQUILIBRIO DE FASES: Se deben equilibrar cuidadosamente las cargas de las fases al 
conectar los circuitos de los diferentes tableros y subestaciones. El desequilibrio, no podrá 
exceder del 10 %. Cada salida eléctrica, debe ser conectada al tablero indicado por los 
planos y los circuitos no deben presentar una regulación superior al 3% 

 
H. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO: Antes de la puesta en servicio, se deben efectuar 
las pruebas a que haya lugar para la comprobación de la integridad de los trabajos y el 
correcto funcionamiento de  la instalación. 

 
Deben ser desarrolladas como mínimo las siguientes pruebas bajo responsabilidad del 
director de la obra: 
 
� De continuidad. 
� De aislamiento con meger de 500 V, fase - fase, fase - tierra, fase-nutro. 
� De correspondencia de circuitos de acuerdo a los cuadros de carga en los planos. 
� Medidas de niveles de voltaje. 
� De equilibrio de fases. 
� De secuencia de fases, en los casos donde involucre la conexión  de motores. 
� De comprobación de valores nominales: Calibres, diámetros,  voltajes, de tipo de conexión, 

puesta a tierra, amperaje. 
� Capacidad interruptiva. 
� De resistencia de puesta a tierra 
 
De las pruebas, deberán ser entregados al interventor los protocolos con los resultados de 
dichas pruebas, con el fin que este apruebe las instalaciones. 
Los equipos y materiales que suministre el contratista, deberán ser aprobados por La 
Interventoría en el momento de la entrega formal.  A partir de este momento, los equipos y 
materiales quedan bajo la responsabilidad del contratista, hasta la entrega final de la obra. 
Antes de energizar un equipo o tablero, el contratista está en libertad de solicitar por escrito al 
interventor la presencia de un representante del fabricante o vendedor  de dicho equipo para 
que revise y apruebe el montaje de dicha instalación  y autorice su energización. Si la 
solicitud no se efectúa, la responsabilidad recae exclusivamente sobre el contratista. 
Si antes de recibir una obra por parte del interventor, se llegare a producir daño a la 
instalación por motivo de la energización para puesta en servicio, la responsabilidad será del 
contratista; El ingeniero designado como director de obra procederá de inmediato a realizar 
las reparaciones y cambio del caso. El contratista correrá con los costos que la reparación 
demande. El contratista tomará las precauciones para impedir que personas diferentes a su 
propio personal opere el sistema eléctrico antes de ser entregado oficialmente al interventor.  
I. MARCACIÓN: La totalidad de las instalaciones deberá identificarse con marquillas en 
acrílico o resina. Todos los tomacorrientes, salidas de voz / datos, video, CCTV, patch 
panels de los rack de comunicaciones, tableros de distribución de red normal, tableros de 
red regulada y tableros generales de subestación deberán identificarse. La marcación de los 
tomas se hará de acuerdo al número de circuito, al tipo de red (Normal o Regulada) y al 
tablero al que pertenezca. De igual manera se identificarán las salidas de voz y datos, para 
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esta marcación será necesario el criterio del personal de sistemas de la Universidad con el 
fin de dar continuidad a la marcación que maneja la Universidad. Todos los tableros de 
distribución y generales tendrán el la puerta o bolsillo su respectivo diagrama de conexiones 
y cada breaker deberá identificarse con el número de circuito o nombre de la carga que 
protege. La subestación debe quedar señalizada con avisos de alto voltaje y precaución de 
acuerdo con las normas de señalización.  

 
J. PLANOS RECORD: Al finalizar las obras el contratista deberá entregar los planos 
actualizados de acuerdo a los cambios que se hayan autorizado previamente e igualmente 
entregará los manuales y catálogos de los equipos suministrados y un manual de 
funcionamiento de las redes instaladas. También entregará tablas de administración de las 
redes de voz y datos y de los tableros de distribución.  

 
IV. MARCAS Y CALIDADES DE MATERIALES 
 

Los materiales a utilizar serán los siguientes: 
 
MATERIAL        MARCA 
Aparatos (Interruptores y       LEVITON, LUMINEX (RETIE) 
Tomacorrientes)  
Breakers y totalizadores        GENERAL ELECTRIC, LUMINEX 
                      MERLIN GERIN- SQUARE D (RETIE) 
Cables y Alambres             CENTELSA, PROCABLES,  (RETIE) 
Cajas de paso y empalme       MERLIN GERIN-CODEL, REBRA, INDELPA 
(RETIE) 
Cajas para aparatos y tomas     PVC PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC (RETIE) 
Luminarias led             PHILIPS  
Luminarias HID            PHILIPS 
Plafones                   DE LOZA 
Tableros de alumbrado         MERLIN GERIN, LUMINEX   (RETIE)                                                  
Tubería Conduit  metálica       COLMENA, SIMESA 
Tubería Conduit PVC         PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC (RETIE) 
Varillas de Cobre            DYNA, CENTELSA ó SIMILAR 
Terminales de Compresión      3M, PANDUIT 
 
Los productos utilizados en las instalaciones eléctricas deberán acogerse a las disposiciones del 
RETIE y a la NTC 2050. y deberán demostrar su conformidad con el RETIE, mediante un 
certificado de producto. 
 

V. PRECIOS UNITARIOS 
El proponente en su oferta, señala precios unitarios y totales para cada ítem, que cubren todos los 
gastos directos e indirectos, por concepto de mano de obra, equipos y materiales hasta la entrega 
a satisfacción de la obra. 
 Estos precios incluyen: 

A. Materiales necesarios para que la instalación funcione adecuadamente. (incluye obras civiles 
de ser necesarias) 
 

B. Costos por concepto de utilización de equipos de trabajo. 
 

C. Valor de los salarios aumentados en las correspondientes prestaciones e indemnizaciones 
sociales, el valor de los seguros y cualquier otro cargo que afecte el costo de la mano de 
obra. 

D. Los gastos generales por concepto de administración y dirección de obra, derechos de 
cualquier clase, financiación, gastos de oficina, movilización de personal y materiales, y en 
general todo gasto imputable a la construcción de la obra. 
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E. Gastos imprevistos. 

 
F. Honorarios y utilidad del contratista. 

 
VI. NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las normas 2050 de Código Eléctrico 
Colombiano (RETIE y RETILAP), las normas de la Empresa de Energía de Pereira para 
instalaciones eléctricas  

1. Todo el sistema de red normal tendrá cinco (5) hilos, tres (3) fases, un (1) conductor tierra 
Aislada y un (1) conductor de neutro. 

 
2. El calibre del neutro en la red normal y en la red regulada será el mismo calibre de las 

fases. 
 

3. El color de las fases dependerá del circuito que se alimentan del tablero de distribución, los 
retornos para el sistema de iluminación se tomara de un color diferente para evitar 
confusiones. 

 
4. El color del Neutro será blanco. 

 
5. Todos los conductores serán cables con aislamiento THHN / THWN, respetando el código 

de colores, con neutro y tierra independientes desde el tablero de distribución. , los 
conductores se llevaran entorchados en todo su recorrido para evitar interferencias 
electromagnéticas. 

 
6. Las derivaciones de los circuitos, se ejecutarán mediante conectores de desforre o de 

resorte. en ningún caso se permitirá el uso de cinta aislante. 
 

7. Los circuitos deben ser considerados desde el tablero correspondiente hasta cada uno de 
los salidas. 
 

8. Se debe considerar el conductor desnudo para la equipontecialización de las bandejas, 
tubería metálicas, cajas, canaletas y todo elemento metálico    

 
 

ACOMETIDAS 

Las acometidas de alimentación de los tableros se tenderán desde la subestación y se llevarán por 
la canalización hasta cada tablero. 
Las acometidas se cablearán de acuerdo a los calibres especificados en los planos y en el 
diagrama unifilar. 
Las acometidas se pagaran por metros con aproximación al centímetro y se cancelaran en su 
totalidad una vez se energicen, y se hayan realizado prueba de aislamiento,  polaridad y código de 
colores. 
Las acometidas deben ser continuas en todo su recorrido desde la subestación hasta los tableros y 
deben ser rematadas en ambos extremos con bornes ponchables tipo terminal 
Las acometidas que alimenten determinado tablero o circuito, su cableado debe ir junto todo el 
recorrido y amarrado. De tal forma que se eviten calentamientos por efectos electromagnéticos   
 
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 
Se utilizaran interruptores totalizadores del tipo industrial con capacidad de ruptura según indica en 
planos, y ajustables en su corriente de disparo, termo magnéticos , trifásicos de 600 Voltios, para la 
protección de las acometidas principales de la  instalación. 
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Para las protecciones de los circuitos ramales, se utilizaran interruptores enchufables con C.I. de 
10.000 Amp tipo monopolares, bipolares o tripolares, según las necesidades consignadas en los 
diagramas unifilares de los planos eléctricos. 
 
SALIDAS ELÉCTRICAS 
Las salidas eléctricas de 208/120 V. para distribución de alumbrado y tomas, aéreas ó 
subterráneas, se ejecutaran de acuerdo con la localización indicada en los planos eléctricos, en la 
clase de material, en los diámetros  y con las seguridades que se especifican y acorde con las 
normas de la Empresa de Energía de Pereira, la norma NTC 2050 y lo establecido en la resolución 
18 1294 del 6 de agosto de 2008 (RETIE). 
Estos ítems, serán medidos por unidad y su pago se aproximara al centímetro, el que incluye la 
canalización, alambrada, acometidas y sub-acometidas desde los tableros de distribución hasta los 
centros de carga. 
 
CONDUCTORES 
Todos los conductores que se utilicen deberán ser de cobre electrolítico, conductividad 98 % 
temple suave, temperatura máxima 90°C, con aislamiento plástico tipo TW para 600 voltios hasta 
el calibre 12 inclusive y tipo THHN en calibres superiores y deben cumplir las normas ICONTEC 
36, 307, 359 y 613. 
Todo el cableado a instalar será conductor  tipo cable (7 o más filamentos por conductor) 
En la tubería para conexión entre cajas metálicas, se debe instalar un conductor No. 14 desnudo 
como línea de continuidad, tanto en los circuitos de alumbrado como de tomas según lo 
establecido en el RETIE.  
Los cables de los conductores deberán ser continuos entre tableros ó entre tableros y bornes de 
los aparatos o motores (Motobomba, Aire Acondicionado).  
 
No se permitirá en ningún caso la ejecución de empalmes de cables ó alambres dentro de la 
tubería conduit. 
 
TUBERÍA CONDUIT 
La tubería a instalar será PVC empotrada en las placas o protegidas por cielos rasos, saldrá del 
techo en curva a 90 grados y terminará en una conduleta LB del diámetro adecuado con adaptador 
terminal para conectarse al ducto  porta cables instalada en el cuarto eléctrico. 
Cuando sea necesario tender tubería sobrepuesta esta deberá asegurarse a los techos y paredes, 
por medio de grapas metálicas de doble ala, de diámetros apropiados y colocadas a distancias no 
mayores a 1.2 mts.  
Al hacer un doblez, el tubo debe quedar perfectamente liso, y en caso de tubos PVC, este no debe 
presentar indicios visibles de quemaduras.  Los empalmes de los tubos en cajas, tableros y 
gabinetes, deben hacerse firmemente con terminales tipo boquilla y tuerca. 
La para realizar empalmes de tubería con accesorios o con otros tubos debe realizarse con 
soldadura  
 
CONDUIT RÍGIDO METÁLICO 
 
Será de acero del tipo EMT al igual que sus accesorios como uniones, entradas a caja (boquillas 
terminales y sus curvas) y deberá cumplir la norma ICONTEC 105. Esta clase de tubería, debe 
soportarse en las estructuras de concreto, placas de pisos, muros de carga, ó divisorios, salvo en 
los casos de muros en bloques huecos o donde la instalación requiera que su ubicación sea a la 
vista. 
Los diferentes tramos de tubería, deben empatarse con uniones adecuadas para este tipo de 
tubería. Esta tubería, debe asegurarse a las diferentes cajas de salidas por medio de boquillas y 
contratuercas roscadas y las curvas en ningún caso deben ser fabricadas en obra; en este caso 
siempre se hará uso de curvas comerciales  aun para diámetros desde ½”.  Se exime de esta 
restricción aquellos casos donde se remonten tuberías y se haga necesario efectuar “offsets” con 
herramientas dobla tubos adecuadas al calibre del material, en cuyo caso no debe presentar la 
tubería muestras de maltrato, ralladuras o dobleces. 
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CONDUCCIONES 
 
Todas la ductería para las redes eléctricas (alumbrado, tomas) y de comunicaciones (voz, datos, 
sonido, video) se realizarán en tubería conduit PVC y EMT. La ductería iniciara en el ducto porta 
cables  con tubería EMT y la conexión entre los dos se realizará a través de una conduleta LB con 
sus respectivos adaptadores terminales. Cuando la tubería ingrese a los cielos se realizara la 
transición EMT a PVC mediante una caja de paso 4x4” u octogonal. Para las salidas de 
comunicaciones se realizara el mismo procedimiento utilizando tubería de ¾”, las caja octogonales 
se utilizaran para el sistema de iluminación y las cajas de 2x4” para las salidas tomas eléctricos o 
de sonido. 
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9 ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

9.1 PRELIMINARES 
 

9.1.01 Desmonte de trasformador tipo poste 25 KVA un 

Antes de iniciar el movimiento de tierras del proyecto se debe realizar el desmonte del 
trasformador existente, el cual se realizara una vez este dispositivo este desenergizado. El 
poste donde se encuentra instalado el poste debe quedar completamente desvestido y los 
herrajes y accesorios entregados a la interventoría 
El trasformador debe ser desmontado y trasladado al parqueadero Jorge Roa, y entregado 
a la interventoría mediante acta. 
En la actualidad el trasformador está en operación y en buenas condiciones según la última 
revisión de mantenimiento realizada, por esta razón la interventoría no recibirá el 
transformador si este presenta algún daño al momento de ser desinstalado. 
   
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por unidad (UN), una vez el trasformador se encuentre en el sitio 
destinado y sin presentar daños.  
 
9.1.02 Desmonte de cable ACSR calibre 1/0 ml 

La red de media tensión aérea que alimenta en la actualidad la zona deportiva debe ser 
desinstalada, una vez la red este desenergizada. Los ascesorios de los postes también 
deben ser desmontados. 
Todos los elementos de la red de ACSR deben ser entregados a la interventoría 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por metro (Ml) de acometida trifásica desinstalada.  

 
9.1.03 Desmonte y reinstalación poste de ferroconcreto 510x12 metros un 

En la actualidad existen seis (6) postes de ferroconcreto 12 metros x 510 kgf los cuales 
deben ser reubicados. Por esta razón el contratista debe tener en cuenta el desmonte y 
la reinstalación de los seis (6) postes. El cual deben ser instalados donde indican los 
planos para la nueva iluminación de la cancha de futbol de la universidad. 
Antes de reubicar los postes el contratista debe desmontar los reflectores, los cuales se 
pagaran en el ítem correspondiente. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por unidad (Un) desmontada y reubicada.  

9.1.04 Desmonte y reinstalación de reflectores 400 W  un 

En la actualidad existen 30 reflectores de 400 W encargados de iluminar la actual 
cancha de Rugby de la universidad, dichos reflectores deben ser desmontados y 
reinstalados en los nuevos postes en los postes reubicados indicados en planos. 
El contratista debe tener el mayor cuidado en el almacenamiento de los reflectores 
durante el proceso de desmonte y posterior reinstalación. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por unidad (Un) desmontada y reubicada.  

9.2 REDES DE MEDIA TENSION 
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9.2.01 Suministro e instalación de trasformador tipo jardín 75 kVA, incluye pararrayos tipo 
codo y codos de conexión para alimentador primario. Un 

Para la alimentación de las cancha se suministrara e instalara un trasformador tipo pestal 
de 75 KVA radial trifásico, voltaje de entrada 13200 v y salida 220/127, conexión Dy5, 
refrigeración en aceite, el cual debe contar con: Buje tipo pozo de 200 A 15KV, Buje inserto 
200A 15 Kv, Aisladores y terminales para baja tensión, seccionador tripular 4 posiciones 
200 A 35 KV, portafusibles tipo bayoneta, fusible bayoneta sensor de corriente, Eslabón de 
aislamiento LINK, Conmutador de derivaciones para operación sin tensión desde el 
exterior, indicado de líquido refrigerante, válvula de sobrepresión, orejas de izaje, válvula 
de drenaje líquido refrigerante, NIple y tapón de llenado, Puesta a tierra del terminal de 
neutro, Puesta a tierra del tanque, juego de Codos de desconexión 200 A 15 KV para cable 
No,2, Juego de pararrayos tipo codo.   marca MAGNETRON 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por unidad (UN), una vez el trasformador se encuentre instalado 
y energizado.  
 
9.2.02 Construcción de Pedestal en concreto para transformador tipo jardín de 75 KVA.

 un 

El trasformador se ubicara sobre una base o pedestal en concreto de 3000 psi y hierro de 
3/8. Es de anotar que las dimensiones del pedestal deben replantearse con las 
suministradas por el fabricante del trasformador. La base o pedestal de concreto sobre la 
que se anclara el trasformador estará colocada sobre una capa de suelo compactado y 
rodeado de una capa de grava para contener el 100% del aceite del trasformador, las 
dimensiones de la franja de grava son de 50 cm de ancho y 20 cm de profundidad. El 
trasformador se anclara sólidamente a la base mediente penos de 3/8 instalados para tal 
fin. La malla de refuerzo estructural de la base del pedestal se debe unir a la malla de 
puesta a tierra del trasformador  esta se debe realizar mediante una varilla roscada de 3/8” 
soldada a la malla de refuerzo y conectada mediante un conector terminal de compresión 
No 2/0. 
 



CANCHAS MÚLTIPLES UTP. ETAPA 1. 
                                                                                                            Pereira-Risaralda  

 

 
 
 



CANCHAS MÚLTIPLES UTP. ETAPA 1. 
                                                                                                            Pereira-Risaralda  

 

 
 
 



CANCHAS MÚLTIPLES UTP. ETAPA 1. 
                                                                                                            Pereira-Risaralda  

 

 
 



CANCHAS MÚLTIPLES UTP. ETAPA 1. 
                                                                                                            Pereira-Risaralda  

 

 
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por unidad (Un), una vez el pedestal se encuentre construido y con las 
medidas y requerimientos exigidos. 
 

9.2.03 Canalización en tubería PVC tipo DB de 2x4" de diámetro. Incluye excavación, 
tubería PVC, lecho de arena de 10 cm, cinta de protección y relleno de la 
canalización con material de sitio. Ml 

Consiste en la excavación de zanjas de 0.5 m de ancho y 0.85 m de profundidad, donde 
las paredes deberán ser totalmente verticales, evitando de este modo ampliar la sección de 
la excavación. Todas las sobreexcavaciones que no obedezcan a dificultades técnicas 
deberán ser asumidas por el contratista 
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Para la instalación de las tuberías, en el fondo de la zanja se adecuará un lecho de arena 
de 10 cm, el lleno de la excavación se realizara con el mismo material del sitio, 
compactado este de manera manual o mecánica. La instalación de la tubería se debe 
realizar tal como lo muestran los detalles y se debe colocar de manera uniforme y pareja, 
de tal forma que al colocar el ducto, éste se apoye en toda su longitud y no trabaje a 
flexión. 
 
 
Ductos. 
El ducto de PVC es un protector de la clase monotubular, compuesto por un material 
termoplástico (policloruro de vinilo rígido). Tanto la tubería como los accesorios deberán 
cumplir la norma ICONTEC 1630, o en su defecto, con las especificaciones de la 
designación TC 6 del NEMA en sus últimas versiones o revisiones. 
 
Para la construcción de las canalizaciones se utilizarán tubos de PVC rígidos - Tipo pesado 
(DB), diseñados para instalaciones subterráneas sin protecciones y/o revestimientos 
especiales. 

Las canalizaciones tendrán tubos tipo DB de 4” , según se muestra en el plano de detalles. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será el metro lineal (ML) de canalización, debe incluir la excavación, 
en cualquier tipo de material (tierra, conglomerado o similares) y a cualquier profundidad, 
están incluidas todas las actividades necesarias para ejecutar las zanjas de 
canalizaciones, cámaras, cajas, galerías subterráneas, drenes, empotramientos, sobre 
excavaciones, estructuras de protección, etc. Incluirá, además, suministro, acarreo, 
suministro e instalación de ductos, lleno de las zanjas, retiro total de escombros.  Incluye 
también los costos de equipos, materiales y mano de obra, y cuanto sea necesario para 
ejecutar este ítem a satisfacción de la Universidad. 
 

Ø0.1016 [Ø4.00"]

0.8500

0.1000

0.5000

Colchon de Arena

Lleno con materila de sitio compactado

0.1500 0.2000 0.1500

Canalizacion Electrica
en Prados

 
9.2.04 Caja de paso red de media tensión 1,2x1,2. Incluye excavación, bloques 

estructurales 40x20x20 cm, concreto, acero de refuerzo y tapa aro tipo manhol. 
 Un 

Esta actividad consiste en la construcción de cámaras en los sitios que señalen los planos 
y de acuerdo con las instrucciones de la Interventoría observando los detalles que se 
muestran en las figuras respectivas. En la ejecución de las  cámaras eléctricas se tendrán 
en cuenta las especificaciones siguientes: 
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Excavaciones 
Es una condición indispensable que la excavación de cada cámara esté completamente 
terminada, para iniciar la colocación de hormigones para las cimentaciones y la losa de 
fondo. A medida que avance la excavación se deben ejecutar retiros parciales de 
escombros y material sobrante, en forma tal, que cuando se terminen los bordes 
superiores de los muros para el apoyo de la losa de cubierta, sólo hayan quedado al 
rededor de ellas los suficientes escombros como protecciones adicionales. 
 
 
Hormigones 
Para iniciar la construcción de las cimentaciones y el vaciado de la losa de fondo, es 
necesario que esté terminada la zanja de la canalización que conecta las cámaras 
consecutivas del tramo. 
 
La losa de fondo y las cimentaciones se construirán con profundidades mínimas mostradas 
en los planos, utilizando hormigones de 210kg/cm2 con tamaños máximos de 3/4" para el 
agregado grueso, nivelando adecuadamente las cimentaciones y dando a la losa de fondo 
una ligera pendiente hacia el desagüe. Su ejecución se llevará a cabo previa autorización 
de la Interventoría. 
 
El hormigón para la losa de cubierta será de 245kg/cm2 en andén y 280 Kg./cm en vía y 
debe ser en concreto premezclado (Para esos poquitos es casi imposible conseguir 
concreto premezclado, es mejor exigir prueba de resistencia con cilindros de concreto, 
especialmente para las tapas en vías vehiculares). La formaleta para esta losa sólo podrá 
retirarse después de 14 días del vaciado, garantizando la resistencia solicitada.. La losa se 
construirá con la misma pendiente del terreno conservando la profundidad nominal libre de 
la cámara en su centro de tal manera que queden correctamente niveladas, estables y 
enrasadas con el nivel de acabado de la vía existente. 
 
Paredes 
Los muros de las cámaras se construirán con bloques de hormigón.  Las dimensiones 
nominales de los bloques será 20 cm x 20 cm x 40 cm. y refuerzo en varilla de ¼” dovela 
de por medio. 
 
La colocación de los bloques en las diferentes hiladas debe ejecutarse con la "traba" que 
figura en los respectivos diseños. La pega se ejecutará con un mortero de arena y 
cemento, de 1 cm,  dosificado por peso o por el volumen seco correspondiente y se pulirán 
las juntas horizontales y verticales, tanto en el interior como en el exterior de los muros. La 
dosificación de la mezcla por peso deberá tener una relación mínima 1:3. 
 
Durante la construcción de las paredes y a medida que los morteros colocados vayan 
fraguando, los bloques se rellenarán en concreto de 210 kg/cm2. 
 
Tapas y Aros 
 
Las tapas y los aros de la recamara deben ser en hierro fundido y aptos para ser instalados 
en andenes peatonales, además deben contar con elementos de seguridad (Tornillos, 
platinas etc) que no permitan la remoción. La tapa debe identificarse con las inscripciones 
que aparecen en los detalles.  
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será la unidad (UN), terminada bajo los términos y especificaciones 
de la interventoría y recibida a satisfacción por la misma. 
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El costo incluirá el suministro de todos los materiales, excavaciones, mano de obra, 
equipos, barreras de protección concretos, tapas, aros etc y demás elementos necesarios 
para la construcción de las mismas. 

AFIRMADO SELECCIONADO

REFUERZO  

REFUERZO

8 Ø 5/8''
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c 0.12

Ø 1/4'' 2M.R. = 245 Kg/cm

CONCRETO PREMEZC.

Ø 1/4''

c 0.12

 BLOQUES
.40x.20x.20

MORTERO
 DE PEGA 1.0025

0.1928

1.5423

1.1567

0.3856

0.6266

0.5784

0.2892

0.0964

 
 
 

 
 

9.2.05 Afloramiento primario en tubería IMC 4". Incluye tubería IMC de 4 ", cinta banit de 
3/4 con sus hebillas  ml 

9.2.06 Suministro e instalación de bota premoldeada para afloramiento. un 

Para el afloramiento de la red de media tensión, se debe instalar tubería IMC de 4” de 
diámetro, desde la base del poste hasta una altura de 6 metros. La tubería debe ser fijada 
al poste, mediante cinta banit y hebillas de ¾. 
En la cima de la tubería IMC y una vez se encuentre instalada el alimentador de media 
tensión se debe instalar una bota premoldeada termoencogible. 
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 MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La tubería se pagara por metro (ml) instalado y la bota se pagara por unidad instalada 
una vez se realice el proceso termoencogible  

 
9.2.07 Suministro e instalación de  alimentador en cable XLPE al 133% 2 AWG ml 

Se deben suministrar e instalar  un alimentador trifásico primario en cable seco monopolar 
con aislamiento XLPE, clase 15 kv al 133 %, en ningún caso se permitirá la instalación del 
cableado si la canalización no se encuentra instalada en su totalidad. La configuración del 
alimentador es 3F#2 AWG XLPE. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por metro lineal instalado (ML), Debidamente instalado en las 
cajas primarias. Bajo los términos y especificaciones de la interventoría y recibida a 
satisfacción por la misma. 

 
 

9.2.08 Suministro e instalación de terminales premoldeados tipo exterior clase 15 KV 
 un 

Para la conexión del cable XLPE a los cortacircuitos primarios se deben instalar tres (3) 
terminales premoldeados tipo exterior clase 15 Kv, para cable No. 2 AWG. 
Los terminales deben ser termoencogibles en frio y la instalcion debe ser realizada por 
personal calificado. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por unidad (un) suministrada y debidamente instalada 

 
9.2.09 Construcción de apoyo en pin sencillo triangular PS2. Incluye Poste de concreto 

12m x 750 kg, Aisladores tipo pin, collarines, cruceta, diagonal espigos, pernos, 
tornillos. Un 

Para poder realizar la derivación de la red de media tensión se debe realizar la instalación 
de un apoyo tipo PS2 (Pin sencillo triangular). De forma que la línea se levante en el punto 
de derivación. 
Para la realización de este ítem se deben considerar todos los elementos indicados en la 
norma de Pereira, como los aisladores tipo Pin, los collarines, las crucetas, diagonales 
Poste de concreto de 12mx750kg y todo lo necesario para que el apoyo quede 
correctamente instalado  



CANCHAS MÚLTIPLES UTP. ETAPA 1. 
                                                                                                            Pereira-Risaralda  

 

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por unidad (un) instalada y con todos los elementos indicados en 
la norma de EEP. 
9.2.10 Construcción de derivación de red aérea a subterránea en media tensión. Incluye, 

Cajas primarias 100 Amp, Pararrayos poliméricos, cruceta de 2 metros, collarines, 
diagonales, pernos, tornillos y cable de aluminio aislado desde la red aérea 
existente hasta la caja primaria.  un 

En el apoyo PS2 se instalara  la derivación de la red aérea a subterránea en media 
tensión. La construcción de la derivación el contratista debe tener en cuenta las cajas 
primarias clase 15Kv 100ª, los pararrayos poliméricos, la cruceta, cableado de aluminio 
aislado para la derivación y los demás herrajes y tornillos necesarios para la puesta en 
funcionamiento. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por unidad (un) instalada y con todos los elementos indicados en 
la norma de EEP. 

 
 

9.2.11 Bajante de puesta a tierra desde los pararrayos hasta electrodo de puesta a tierra 
en cable No. 4 AWG.  un 

9.2.12 Suministro e instalación de varilla de puesta de 2.4 metros Cu-Cu. Un 

 
Para la conexión de puesta a tierra de los pararrayos y del cable XLPE se realizara un 
bajante en cable No. 4 AWG Cu. El cual debe llegar a una caja con una varilla de puesta 
a tierra Cu-Cu de 2.40 metros. 
La conexión del cable con la varilla debe realizarse mediante soldadura exotérmica. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida de ambos elementos será por unidad (un) instalada y con todos los 
elementos indicados en la norma de EEP. 

9.3 REDES DE BAJA TENSION 
 

9.3.01   Canalización en tubería PVC 3x3", incluye excavación y tubería. ml 

9.3.02   Canalización en tubería PVC 6x2", incluye excavación y tubería. ml 

9.3.03    Canalización en tubería PVC 3x2", incluye excavación y tubería. ml 
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    9.3.04     Canalización en tubería PVC 2x2", incluye excavación y tubería. ml 

Consiste en la excavación de zanjas de 0.5 m de ancho y 0.85 m de profundidad, donde 
las paredes deberán ser totalmente verticales, evitando de este modo ampliar la sección de 
la excavación. Todas las sobreexcavaciones que no obedezcan a dificultades técnicas 
deberán ser asumidas por el contratista 
 
Para la instalación de las tuberías, en el fondo de la zanja se adecuará un lecho de arena 
de 10 cm, el lleno de la excavación se realizara con el mismo material del sitio, 
compactado este de manera manual o mecánica. La instalación de la tubería se debe 
realizar tal como lo muestran los detalles y se debe colocar de manera uniforme y pareja, 
de tal forma que al colocar el ducto, éste se apoye en toda su longitud y no trabaje a 
flexión. 
 
 
Ductos. 
El ducto de PVC es un protector de la clase monotubular, compuesto por un material 
termoplástico (policloruro de vinilo rígido). Tanto la tubería como los accesorios deberán 
cumplir la norma ICONTEC 1630, o en su defecto, con las especificaciones de la 
designación TC 6 del NEMA en sus últimas versiones o revisiones. 
 
Para la construcción de las canalizaciones se utilizarán tubos de PVC rígidos - Tipo pesado 
(DB), diseñados para instalaciones subterráneas sin protecciones y/o revestimientos 
especiales. 

Las canalizaciones tendrán tubos tipo DB de 3”, 2”, en las cantidades indicadas y según se 
muestra en el plano de detalles. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será el metro lineal (ML) de canalización, debe incluir la excavación, 
en cualquier tipo de material (tierra, conglomerado o similares) y a cualquier profundidad, 
están incluidas todas las actividades necesarias para ejecutar las zanjas de 
canalizaciones, cámaras, cajas, galerías subterráneas, drenes, empotramientos, sobre 
excavaciones, estructuras de protección, etc. Incluirá, además, suministro, acarreo, 
suministro e instalación de ductos, lleno de las zanjas, retiro total de escombros.  Incluye 
también los costos de equipos, materiales y mano de obra, y cuanto sea necesario para 
ejecutar este ítem a satisfacción de la Universidad. 
 

Ø0.1016 [Ø4.00"]
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9.3.05 Alimentador cafetería 2F#4+1N#4+1T#8. Ml 

9.3.06 Alimentador cancha de rackqueboll 2F#6+1N#6+1T#8. Ml 

Se suministrara e instalara un alimentador en cable No. 2F#4AWG+1N#4AWG+1T#8 AWG 
y 2F#6+1N#6+1T#8 desde el trasformador hasta la caja existente indicada en planos. En la 
caja se empalmara el alimentador instalado con la acometida existente de la cafetería y la 
cancha de raquetbol. El empalme se debe realizar utilizando conectores GHFCI-2 los 
cuales deben estar contemplado en la propuesta  
 
El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° THHN / THWN, no debe 
presentar uniones ni empalmes durante su recorrido, la conexión al tranformador debe 
realizarse mediante Bornes ponchables 3m. 
 
Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el código de colores (Amarillo, Azul, Rojo, 
Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrio del alimentador y deben ser visibles en la 
recamara.   
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por metro lineal  (ML) medido desde bornes del trasformador 
hasta el tablero, siguiendo la ruta del cable. 
9.3.07 Alimentador cancha de futbol 3F#1/0+1T#8. Ml 

Se suministrara e instalara un alimentador en cable No. 3F#1/0AWG+1T#8 AWG desde el 
trasformador hasta el tablero TCAN. Se debe tener encuenta que para la conexión del 
alimentador al transformador se deben usar bornas ponchables 3m   
 
El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° THHN / THWN, no debe 
presentar uniones ni empalmes durante su recorrido. 
 
Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el código de colores (Amarillo, Azul, Rojo, 
Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrio del alimentador y deben ser visibles en la 
recamara. 

 
9.3.08 Cámaras de 60x60 en piso. Un 

Se deben construir las cámaras de paso según ubicación en los planos y detalles 
mostrados en esta especificación. 
 
TAPA: En concreto de 60x60 cm con refuerzo en hierro de ½, la tapa debe poseer un 
elemento de sujeción para su fácil remoción. 
 
Paredes: En concreto de 3000 PSi 
 
Fondo: En gravilla 
 
Excavaciones 
 
Es una condición indispensable que la excavación de cada cámara esté completamente 
terminada, para iniciar la colocación de hormigones para las cimentaciones y la losa de 
fondo. A medida que avance la excavación se deben ejecutar retiros parciales de 
escombros y material sobrante, en forma tal, que cuando se terminen los bordes 
superiores de los muros para el apoyo de la losa de cubierta, sólo hayan quedado al 
rededor de ellas los suficientes escombros como protecciones adicionales. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por unidad (UN), las excavaciones se debe incluir en este ítem y 
se pagará independiente del tipo de material encontrado (conglomerado, o tierra común) 
terminada bajo los términos y especificaciones de la interventoría y recibida a satisfacción 
por la misma. 
 

 

 
 

9.3.09 Tablero general para iluminación cancha de futbol 24 circuitos espacio para 
totalizador. Incluye totalizador 3x63 amp. Un 

Se debe suministrar e instalar los tableros eléctricos según indican los planos y las 
siguientes especificaciones, el ítem debe incluir un breaker totalizador en caja moldeada 
referencia TM63D, de 100 Kamp marca Schneider. 
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La marca del tablero y del breaker deben ser las mismas para evitar inconvenientes en el 
momento de la instalación. 
 
Los tableros de distribución de carga serán del tipo Trifásico de 5 Hilos, cada uno de ellos 
debe contar con puerta y chapas, el amperaje debe estar acuerdo con el número de 
circuitos.  
 
Los circuitos de los tableros de distribución, deben quedar perfectamente identificados en 
los tarjeteros. 
 
Todos los tableros, serán conectados al sistema de puesta a tierra, mediante un cable de 
cobre según la norma NTC-2050 del Código Eléctrico Colombiano. 
 
La altura de los bordes inferiores al nivel del piso terminado, serán de 1.30 mts. ; deben 
quedar nivelados en todos los sentidos y perfectamente anclados en su sitio. 
 
Medida y forma de pago: La forma de pago para los tableros será el 100% una vez estos 
estén energizados y se les haya hecho la prueba de resistencia a tierra, polaridad, de la 
cual se levantara el acta respectiva con el interventor, incluye breaker totalizador. 
 
9.3.10 Breakers 2x30 de incrustar. Un 

Para la protección de los circuitos ramales de las luminarias de la cancha de futbol se 
instalaran breaker’s bipolares de incrustar en el tablero TCAM, los breakers se instalaran 
en la cantidad indicada en los planos y en el cuadro de cantidades, y el tablero deberá 
quedar rotulado, indicando que circuito protegen.  
Los breakes deben ser marca Legrand o Scheneider  

 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por unidad (UN) instalada y debidamente marquillada. 

 

9.4 ILUMINACION CANCHAS 
 

9.4.01 Suministro e instalación de poste de ferroconcreto de 12 m x 510 Kgf para 
iluminación. Incluye, suministro trasporte e incada, aplomado, crucetearía y 
ángulos en V, la cruceta debe tener una longitud de 3 metro. Un 

Para la instalación del sistema de iluminación de las canchas se deben suministrar e 
instalar cuatro (4) postes de ferroconcreto de 12 metros y 510 Kgf. Dichos postes deben 
ser incados y aplomados además orientados como indican los planos para dar el mismo 
sentido de las luminarias. 
Cada uno de los postes debe estar vestido con una cruceta metálica galvanizada en 
caliente de 3 metros, con los herrajes y accesorios para su correcta instalación. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será por unidad (UN) instalada, y debidamente aplomado con las 
crucetas para el montaje de las luminarias. 
 

 
9.4.02 Suministro e instalación de reflectores 400 w. Un 

Reflector HID 400 w, tipo exterior IP 65, referencia RVP351 -T400W o similar com 
bombillo. 
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Se debe tener en cuenta la tornillería para la fijación del reflector a la cruceta. 
Los reflectores se conectaran a la red usando cable encauchetado 3x12, los cuales se 
pagaran en el correspondiente ítem 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por unidad (UN) instalada y fijada en la cruceta. 
 

9.4.03 Alimentador postes de iluminación 2F#10+1T#10 en tubería EMT de 3/4". Ml 

Para la alimentación de los circuitos de cada uno de los postes se deben instalar un 
alimentador en cable 2F#10+1T#10, desde la caja indicada en los planos hasta la 
punta del poste canalizado en tuberia EMT de ¾. 
El cableado se empalmara en la caja indicada con conectores GHFC-1, los cuales se 
pagaran en el ítem correspondiente. 
En la punta del poste se realizara un empalme usando conectores tipo resorte los 
cuales se alojaran en una caja 4x4 doble fondo. Dicha caja debe estar incluida en el  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por metro (ml) instalado y canalizado. 

9.4.04 Cable encauchetado 3x12. Ml 

Para la conexión de las luminarias al alimentador se utilizara cable encauchetado 
3x12 el cual debe venir desde el interior de la luminaria hasta la caja 4x4 en el 
poste. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por metro (ml) instalado. 

9.4.05 Conectores GHFC-1. Un 

Para la realización de los empalmes en las cajas de piso se emplearan conecotres 
GHFC-1 los cuales se encargaran de conectar el cable No. 10 AWG de cada uno 
de los postes con la red de alumbrado de cada una de las canchas en cable No. 6 
AWG. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será por unidad (un) instalado y debidamente ponchada. 
 
 

9.5 APANTALLAMIENTO Y MALLA DE PUESTA A TIERRA 
 

9.5.01 Varilla de puesta atierra 2,4 Cu-Cu para bajante de pararrayos. El ítem incluye 
varilla, soldadura exotérmica y caja de inspección de 30x30 cm. Un 

9.5.02 Punta tipo franklin de 1 metro de longitud.  Un 

9.5.03 Bajante en alambrón 8mm. Incluye tubería  EMT de 3/4.  Ml 

Para cada uno de los postes indicados en los planos se instalara una (1) punta 
tipo franklin, una (1) varilla de cobre de puesta a tierra y un bajante en alambrón 
de 8mm. 
La punta franklin debe estar suplementada con tubo galvanizado que la eleve 1 
metro de altura sobre la punta del poste. 
El alambro debe ir desde la punta, hasta la varilla y estará canalizado mediante 
un (1) tubo EMT de ¾”x3 metros. La conexión del alambrón con la varilla se 
realizara utilizando conectores de compresión, dicha conexión puede realizarse a 
la varilla o al cable de cobre como muestra el detalle en los planos. 
La  varilla de cobre debe quedar en medio de una caja en concreto de 30 cm de 
lado con su correspondiente tapa. 
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Para la malla de puesta atierra del transformador, se realizara una malla 
cuadrada de 5 metros de lado con puntas en cada vértice, en uno de los vértices 
se realizara la derivación para conectar el neutro del transformador y el tanque 
del mismo y en el otro vértice se realizará la conexión de con el cable de cobre 
que equipontecializa las diferentes mallas y bajantes 
Las conexiones cable Cu y Varilla Cu-Cu deben realizarse utilizando soldadura 
exotérmica. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida de las varillas se realizara por unidad (un) e incluye la caja y 
la soldadura exotérmica. Las puntas tipo franklin el pago se realizara por unidad 
(un) e incluye el elemento de suplemento. El alambrón se pagara por metro e 
incluye un (1) tubo EMT ¾”x1metro 

9.5.04 Cable de cobre 2/0 para malla de puesta a tierra e interconexión de bajantes de 
pararrayos.  Ml 

Para la conexión de los diferentes bajantes de los pararrayos y la malla de 
puesta a tierra se utilizara cable de cobre número 2/0. El cual debe enterrarse 
directamente. La profundidad de enterramiento es de 30 cm y la excavación del 
cableado debe estar incluida en el ítem 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida es metro lineal (ml) incluida la excavación. 

 
 
 
 
 
 
 


