CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

ESPECIFICACIONES GENERALES
INTRODUCCION

1. OBJETIVO

El presente manual de especificaciones ha sido elaborado como soporte y complemento al
conjunto de planos Arquitectonicos, técnicos y constructivos elaborados para la construccion de las
obras denominadas CANCHAS MULTIPLES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA ETAPA 1.

Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al Constructor se complementan entre si y
tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el
empleo de los materiales, como se indica en las especificaciones, en los planos 0 en ambos.

Cualquier aspecto o detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos,
pero que estén de acuerdo a las practicas constructivas aceptadas para dicho item en particular y
que sea indispensable en la actividad, no exime al Constructor de su ejecucién sin que esta
situacién pueda tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algun equipo o material por su nombre de
fabrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estandar de calidad minimo,
tipo y/o caracteristica; sin que ello implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. El
Constructor podra utilizar productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de la
especificacion original, obteniendo para esto previamente la aprobacion de la entidad Contratante o
la INTERVENTORIA

Cualquier cambio que el Constructor considere conveniente, debera ser consultado por escrito a la
INTERVENTORIA y no se podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de ésta; en caso
contrario, estos trabajos, su estabilidad y los eventuales costos de reparacién o reconstruccion
seran por cuenta y riesgo del Constructor.

1.1 OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR Y/O CONTRATISTA

e El Constructor asumira la responsabilidad sobre la ejecucién total de la obra, para que esta
se realice en Optimas condiciones técnicas.

e Sera obligacion primordial del CONSTRUCTOR, ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo
a los planos y especificaciones.

e Las instalaciones provisionales que se construyan deberdn conectarse a redes
debidamente autorizadas por las respectivas Empresas de Servicios, y el consumo debera
ser cancelado oportunamente de acuerdo a la factura o convenio acordado para la
prestacion del servicio.

e Se deberan disponer de elementos de proteccion personal para visitantes, y proveedores
quienes solo deben ingresar con la autorizacion directa del personal administrativo
designado por el contratista y/o la interventoria.

e Todo elemento o material de construccién que vaya a ser implementado en la obra, debera
dar cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de
construccion, para lo cual la Interventoria podra solicitar al Constructor muestras de los
diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente.
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Todo material dispuesto por el contratista sera de primera calidad, debera cumplir con las
normas de calidad vigentes y con las indicaciones sefaladas en estas especificaciones.

El Constructor antes de iniciar cualquier trabajo, deberd revisar y estudiar cuidadosamente
todos los planos y documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles,
dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales.

Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera siempre
obligacién por parte del Constructor el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los
trabajos. Cualquier duda deberéa consultarla por escrito en forma oportuna.

Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar
los trabajos a realizar.

Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se
refieren los planos y las especificaciones, en la mejor manera posible.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones y demas beneficios complementarios que ordene la ley. La entidad
contratante, bajo ningun concepto, asumira responsabilidades por omisiones legales del
Constructor en este aspecto.

El Constructor deberé dar cumplimiento a la legislacion vigente sobre higiene y seguridad
industrial establecida para la industria de la construccién.

Una vez finalizada la obra el Constructor debera elaborar y entregar en original y medio
magnético los planos record de la misma.

Sera obligacion del Constructor que el personal empleado durante el transcurso de la obra
sea competente e idoneo, ademas de contar con la experiencia suficiente para acometer
de la mejor manera las labores encomendadas.

En obras externas como internas que estén sujetas por parte de las empresas de servicios
publicos a los procesos de revision y recibo, el Constructor debera dar cumplimiento a las
observaciones e instrucciones impartidas por los inspectores y/o interventores de las
mismas.

Tramites ante las empresas de servicios publicos para entregas de las instalaciones por él
ejecutadas.

El constructor se compromete a instalar una valla informativa del proyecto de un é&rea
maxima de 4x2m, la cual se instalara siguiendo los disefios que suministre la entidad
contratante.
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1.2 MODIFICACIONES

Si durante la localizacion y/o replanteo de las obras, el Constructor encuentra diferencias notables
entre el proyecto y las condiciones de la obra en sitio, darda aviso a la interventoria y a los
representantes de la entidad contratante, quien sera la encargada de tomar cualquier decision al
respecto. Todo cambio sugerido por el Constructor, debe ser aprobado o rechazado por la
interventoria, quien a su vez podra hacer los cambios que considere convenientes desde el punto
de vista, técnico y econémico, previa consulta con la entidad contratante y el Consultor de diseno.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al
CONSTRUCTOR. Bajo la supervisién de la interventoria, el Constructor debera consignar en los
planos definitivos dichos cambios y todos los que se realicen durante el proceso de la obra.

Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales sobre el disefio original del
proyecto, deberan ser consultados con el Consultor de disefio y aprobados por la interventoria.

1.3 METODOS CONSTRUCTIVOS

La metodologia constructiva utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le
contraten, debera garantizar a la entidad contratante y a la obra los siguientes aspectos:

e lLas calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

e La estabilidad de la obra contratada.

e El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.

e El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

e No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se
ejecuten simultdneamente.

1.4 CONSIDERACIONES VARIAS
1.4.1 MATERIALES A CARGO DEL CONSTRUCTOR y/o CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios para la construccién total de las obras, deberan ser
aportados por el Constructor y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo debera considerar las
diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que
incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploracién, explotacién, procesamiento, transporte,
manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales seran por cuenta del Constructor, quien a su vez
deberd asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El Constructor
debera suministrar a la interventoria, con la debida anticipacion las muestras que se requieran y las
pruebas o ensayos que se estimen pertinentes.

Si el Constructor omitiere este procedimiento, la interventoria, podra ordenarle el descubrimiento
de las obras no visibles; los gastos que tal operacion demande seran por cuenta del Constructor.
Las aprobaciones, por parte de la interventoria, de los materiales, no exoneran al Constructor de
su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar por
su cuenta las obras defectuosas y/o que no se cifian a las especificaciones de los pliegos.
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1.4.2 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo
previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y en las normas técnicas
aplicables. Estos ensayos estaran a cargo del Constructor. A juicio de la interventoria, se podran
practicar pruebas o ensayos diferentes a los enunciados en las especificaciones atendiendo las
recomendaciones o exigencias de los cédigos o normas técnicas aplicables

1.4.3 MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y éptima ejecucién
de las obras deberan ser suministrados a su cargo por el Constructor.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Constructor deberan ser
adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo
del Constructor, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafo, deterioro, etc.,
de los mismos.

1.4.4 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL

Es obligacion del Constructor suministrar y mantener durante la ejecucién de las obras y
hasta la entrega total de las mismas, a satisfacciéon de la entidad contratante, todo el
personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros
y demas que se requieran.

Cuando a juicio de la interventoria, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o
sin la experiencia necesaria, el Constructor procedera a contratar el personal que haga
falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningun costo para la
entidad contratante.

Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoria o la entidad contratante
impartan al representante del Constructor, se entenderan como hechas a este. Del mismo
modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del Constructor, tendran tanta
validez como si hubieran sido emitidos por el Constructor mismo.

El personal que emplee el Constructor seré de su libre eleccién y remocion. No obstante lo
anterior, la entidad contratante se reserva el derecho de solicitar al Constructor el retiro o
traslado de cualquier trabajador suyo, si la interventoria considera que hay motivo para
ello.

Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminacion unilateral de contratos de
trabajo, corren por cuenta del Constructor. Toda orden de retiro o traslado de personal
impartida por la interventoria, debera ser satisfecha por el Constructor dentro de los tres (3)
dias héabiles a la comunicacién escrita en ese sentido.

Es obligacién del Constructor suscribir contratos individuales de trabajo con el personal
que utilice en la obra y presentar a la interventoria copias de estos contratos. Ademas,
deberan entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de
las plantillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las
respectivas cédulas de ciudadania.

Sera por cuenta del Constructor el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de las obras.

El Constructor debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o
procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el Constructor a sus
trabajadores, obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como
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minimo, los que sefala el cédigo Sustantivo del Trabajo y demas normas legales
complementarias.

e Es entendido que el personal que el Constructor ocupe para la realizacién de las obras, no
tendra vinculacion laboral con la entidad contratante y que toda responsabilidad derivada
de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del Constructor.

1.4.5 OBRAS MAL EJECUTADAS

e El Constructor debera reconstruir a su costo, sin que implique modificaciéon al plazo del
contrato o el programa del trabajo, las obras mal ejecutadas (Se entiende por obras mal
ejecutadas aquellas que, a juicio de la interventoria, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas por la entidad contratante en este
pliego de condiciones).

e El Constructor debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que, sefalado
por la interventoria, se le indique. Si el Constructor no repara las obras mal ejecutadas
dentro del término sefalado por la interventoria, la entidad contratante podra proceder a
imponer las sanciones a que haya lugar.

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecucion de las obras de construccion
de las CANCHAS MULTIPLES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA ETAPA 1
en la ciudad de Pereira.En una primera etapa se construira : una (1) cancha de futbol en grama
sintetica, cuatro (4) canchas multiples y una (1) cancha de voleyplaya, en lote adyacente al
parqueadero ubicado al frente de la biblioteca ROA, con sus correspondientes iluminacidnes que
permitan su utilizaciéon en horas nocturnas.

3. PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Las especificaciones, los planos, las muestras fisicas y los anexos que se entregan se
complementan entre si y tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas
relacionadas con el empleo de los materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier
detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que deba
tomar parte en la construccion, no exime al contratista de su ejecucién, ni podra tomarse como
base para reclamaciones posteriores, por lo tanto queda obligado a cumplir con estas
especificaciones y con las muestras fisicas. Hacen parte integral de este documento los planos
que se referencian en el listado de planos de los proyectos técnicos y arquitecténicos.

El contratista se cefira en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en
estos y que no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas pero no aparezcan en
los planos tendra tanta validez como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo
momento las especificaciones indicadas en los planos vy las relacionadas en el presente
documento, a menos que los estudios técnicos (suelos, hidraulicos, eléctricos, etc.) indiquen
condiciones especiales, si existe una incongruencia se le debera consultar al arquitecto disefiador.

Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar
directamente la ejecucién de las redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, gas, teléfonos, etc.
para evitar interferencias entre si.

Cualquier cambio o adicion que se proponga debera ser consultado por escrito a la
INTERVENTORIA y a la DIRECCION DE PLANEACION DE LA UNIVERSIDAD y al coordinador
del proyecto, éstos a su vez consultaran a los disefiadores y los cambios a realizar seran con el
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Visto bueno de estos por escrito. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado sera por cuenta y
riesgo del contratista.

Los planos eléctricos e hidraulicos son indicativos en cuanto se refiere a la localizacién de tuberias
y ductos; por lo tanto, el contratista podra hacer cambios menores en las rutas de tuberia y ductos
para ajustarlas a las condiciones arquitectonicas del proyecto. Estos cambios seran previamente
consultados con la interventoria y con la direccidon arquitecténica.

El contratista mantendra al dia juegos de planos arquitectonicos, eléctricos e hidraulicos, los cuales
se utilizaran Unicamente para indicar las modificaciones hechas en obra.

Al terminar la obra éstos juegos de planos record elaborados por el contratista deberan ser
entregados a la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, a fin de servir de guia para
cualquier reforma o reparacion futura.

Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero sera obligacion del contratista
verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y
oportunamente con la interventoria en coordinacién con la direccion arquitectonica y el supervisor
del proyecto, pues en caso contrario al presentarse la necesidad de hacer correcciones después
de ejecutadas las obras, serd responsabilidad del contratista. En general, tienen prioridad los
planos y detalles arquitectonicos.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Sin perijuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construccion, el Contratista debera
cumplir con lo establecido en las normas, cédigos y/o reglamentos de disefio y construccion
locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y
procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de construccion.

A continuacion se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en
desarrollo del contrato de construccion:

ESTRUCTURAS

e CODIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. NORMA
SISMO RESISTENTE NSR10

e CODIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METALICAS, DE LA SOCIEDAD
AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1

CONCRETOS

e AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS — ASTM

e AMERICAN CONCRETE INSTITUTE — ACI

e PUBLICACIONES TECNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE
CEMENTO - ICPC, versiones 2001

e PUBLICACIONES TECNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION — PCA

REDES DE SERVICIO PUBLICO - HIDRAULICA Y SANITARIA

e Normas y especificaciones técnicas SISTEC emitidas por la EMPRESA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE LAS EMPRESAS DE AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA.
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REDES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION

e Normas y especificaciones técnicas emitidas por EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA
DE PEREIRA.

REDES DE COMUNICACION VOZ Y DATOS

e Normas y especificaciones técnicas emitidas por las EMPRESAS DE TELEFONOS DE
PEREIRA.

e Normas y especificaciones técnicas emitidas por EMPRESA DE TELEFONOS DE
PEREIRA.

LINEAMIENTOS GENERALES

1.1 ALCANCE

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente con
las especificaciones técnicas particulares, se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por la
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, por lo tanto, los lineamientos generales hacen
parte integral del manual de especificaciones y su cumplimento son de caracter obligatorio.

1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sera obligacién primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de
acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y debera presentar muestras de los
materiales a utilizar a la interventoria para su aceptacién, los cuales seran totalmente nuevos, de la
mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas.

En ningun caso se aceptara reclamos por desconocimiento de alguno de estos parametros.

1.3 NORMATIVIDAD

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e
internacional, si no se contradicen, seran exigidas por la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA.

En el caso de que haya contradiccion entre la norma internacional con la norma nacional, primara
la norma nacional.

En el caso de que haya contradiccién entre la norma nacional y la especificacién general o
particular, primara la norma nacional.

En el caso de que haya contradicciébn entre la especificacion general con la especificacion
particular, primaran los aspectos sefalados en la especificacion particular, si ésta no va en
detrimento de los parametros técnicos sefialados en la especificacién general.
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El interventor sera la primera persona que dirimird cualquier inconsistencia, si él no pudiera
solucionarlas, recurrira al funcionario de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA,
encargado de la coordinacion de la obra, el cual determinaréa los parametros que se deben seguir.

1.4 MANEJO AMBIENTAL

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio
ambiente se enmarcaran dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar
el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su
correlacién, de tal forma que se oriente todo el proceso a la proteccion, la conservacion y el
mejoramiento del entorno humano y biologico, tanto en las areas objeto del contrato como de las
zonas adyacentes al mismo.

1.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL

EL CONTRATISTA acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del
personal que labora en las obras y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la
ejecucién de las mismas, acatando la resolucién 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del
trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la
industria de la construccion.

Generalidades:

El CONTRATISTA en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente
seguridad a sus empleados, a los de la INTERVENTORIA vy a terceros, aplicando por lo menos
las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus cédigos de edificaciones y
construcciones.

El CONTRATISTA debera preparar un programa completo con las medidas de seguridad que
se tomaran de acuerdo con estas especificaciones y lo sometera a la aprobacion de la
INTERVENTORIA, quien podra ademas ordenar cualquier otra medida adicional que considere
necesaria.

El CONTRATISTA debera responsabilizar al jefe de la obra que vele por el fiel cumplimiento de
dichas medidas mediante visitas diarias a los frentes de trabajo.

El CONTRATISTA tendra un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de
cada uno de los accidentes de trabajo que ocurran en la obra con todos los datos que exija la
Interventoria.

Fundamentalmente se incluira la siguiente informacion:

Fecha, hora y lugar de accidente.

Nombre del accidentado.

Estado civil y edad.

Oficio que desempena y su experiencia.

Actividad que desempefiaba en el momento del accidente.
Indicar si hubo o no lesién.
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e Clase de lesién sufrida.
e Posibles causas del accidente.
e Tratamiento recibido y concepto médico.

La INTERVENTORIA podré en cualquier momento ordenar que se suspenda la construccion de
la obra o de las obras en general, si por parte del CONTRATISTA existe un incumplimiento
sistematico de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones de la
INTERVENTORIA a este respecto, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a reclamos o a
ampliacion de los plazos de construccion.

El CONTRATISTA serd responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su personal, el
de la Interventoria, visitantes autorizados o terceros como resultado de negligencia o descuido
del CONTRATISTA para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias.

Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran de cuenta del
CONTRATISTA.

Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el CONTRATISTA
debera cumplir en todo momento los siguientes requisitos y cualesquiera otros que ordene la
INTERVENTORIA durante el desarrollo del contrato sin que por ello reciba pago adicional, ya
que el costo esta incluido en los precios unitarios cotizados para cada item.

Botiquin de primeros auxilios:

La obra debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios para
atender primeros auxilios. Los encargados de obra deberan estar responsabilizados por la
utilizacion y dotacién de los botiquines.

Sitio o zona de trabajo:

Durante el desarrollo de los trabajos, el CONTRATISTA debera mantener en perfecto estado de
limpieza la zona de la obra y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma adecuada,
diariamente o con mas frecuencia si asi lo ordena la INTERVENTORIA, basuras, desperdicios y
sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningin momento una acumulacion
desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el
CONTRATISTA debera retirar prontamente todo su equipo, construcciones provisionales y
sobrantes de materiales que no hayan de ser usados mas tarde en el mismo sitio o cerca de él,
para la ejecucién de otras porciones del trabajo; debera disponer satisfactoriamente de todos
los sobrantes y basuras que resulten del trabajo y dejar el sitio en perfectas condiciones de
orden y aseo.

Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar regularmente para ir de un lugar a
otro en los trabajos también deberan acondicionarse de tal manera que en todo momento estén
perfectamente drenadas, libres de obstrucciones y no deberan cruzarse con cables, mangueras,
tubos, zanjas, etc., que no tengan proteccién. Los conductores eléctricos que crucen zonas de
trabajo o sitios por donde se movilice equipo o0 personal, que por cualquier motivo pueda entrar
en contacto con dichos conductores, deberan estar provistos de aislamientos adecuados. No se
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permitira el uso de conductores eléctricos desnudos, en donde éstos pueden ofrecer peligros
para el personal o los equipos.

Senalizacion:

Durante la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA deberé colocar las sefales de prevencién:
avisos de peligro en las horas diurnas y luces rojas, o mechones encendidos en las horas
nocturnas. Ningln trabajo de excavacion de zanjas podra ejecutarse sin que se hayan colocado
sefales visibles de peligro aprobadas por la INTERVENTORIA.

La INTERVENTORIA podré en cualquier momento ordenar que se suspenda la construccion de
una obra o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistematico por parte del
CONTRATISTA para llevar a cabo los requisitos de sefializacion, o las instrucciones de la
INTERVENTORIA a este respecto.

Alumbrado e iluminacion nocturna:

Cuando los trabajos se realicen sin iluminacién natural suficiente, el CONTRATISTA
suministrara iluminacidn eléctrica en todos los sitios del trabajo.

Equipos:

Soélo personal debidamente calificado y autorizado podra operar las maquinas que la obra
requiera. Todo equipo mecanico deberd inspeccionarse periédicamente. Las diferenciales se
verificaran en capacidad y funcionamiento.

Cascos de seguridad:

Toda persona debera estar permanentemente provista de un casco de seguridad para poder
trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de trabajo. Dicho casco deberd ser metalico o de
material plastico de suficiente resistencia para garantizar proteccion efectiva. Por lo tanto, y
como medida de seguridad, todo el personal empleado, excepto los profesionales estaran con
una camisa de color uniforme, pantalén adecuado y zapatos de trabajo.

Soldaduras:

Los operarios y sus ayudantes deberan utilizar guantes de cuero, overol, delantal, mangas,
botas o polainas y otras ropas protectoras contra chispas y esquirlas. Mientras se esté
soldando usaran mascaras protectoras, Ademas, todas las personas que estén trabajando
dentro de un radio de 9 metros con respecto a los sitios donde se estén efectuando trabajos de
soldadura deberan ser protegidas con anteojos de tonalidad 4 6 5.
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Todos los operarios deberan usar gafas de seguridad para las operaciones de esmerilado y
picada de escoria. Se exigira la utilizacién de cable apropiado al amperaje de trabajo.

No se permitiran las soldaduras cerca de materiales y liquidos inflamables.

El CONTRATISTA se obliga a revisar permanentemente todas las conexiones eléctricas de los
equipos. Dard instrucciones a su personal para que desconecte la corriente eléctrica del equipo
antes de efectuar cualquier operacion de limpieza, reparacién o inspeccién y no permitira que
se cambie la polaridad de las maquinas de soldar cuando el arco esté encendido.

El area de trabajo estara limpia y seca y las colillas de los electrodos deberan recogerse en un
recipiente.

Correas de seguridad:

Para todo trabajo en sitios elevados se exigird el uso de correa de seguridad o cuerda de
seguridad. El uso del cinturén de seguridad es obligatorio durante el ascenso a postes, durante
el pase, y mientras se deba permanecer en el poste realizando el trabajo.

Articulos de goma o caucho — guantes:

Si no se cuenta con varas especiales, debera usarse protectores de goma siempre que:

Se ponga o quite una conexion a tierra.

Se trabaje en circuitos o aparatos energizados.

Se operen interruptores.

Se conecten circuitos de condensadores.

Se instalen vientos préximos a circuitos energizados.
Se utilicen aparatos para comprobar alta tension.

El uso de guantes de cuero es obligatorio en los siguientes casos:

Para halar cuerdas y cables.

Cuando deban manejarse materiales asperos.

Siempre que se trabaje con barras o herramientas similares.
Para manejar carretas de cable o alambre.

Para operar equipos de traccion.

Transportes:
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El transporte de materiales y personal de la obra deberd hacerse en vehiculos debidamente
acondicionados para tal menester.

El personal destinado al movimiento de materiales, vigas metalicas o elementos prefabricados
estara provisto de guantes, delantal, calzado de seguridad y palancas adecuadas. Si se trabaja
con grla, una persona vigilara el izado y los giros a fin de evitar accidentes.

Al distribuir los materiales. Elementos, equipos, prefabricados, etc. debera tenerse cuidado de
no dejarlas obstaculizando la via a vehiculos y peatones.

1.6 REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

EL CONTRATISTA estara obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como
indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de
seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales segun la ley 50 de 1993 y al
sistema general de pensiones segun la ley 100 de 1993, afiliacién que debe realizarse a una EPS
(entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno
de Colombiano.

EL CONTRATISTA hara los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliacién este
vigente durante todo el tiempo de ejecucion de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningin
trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la interventoria llevara un control de planillas de

pago.

1.7 MATERIALES Y PRODUCTOS

Donde se especifique un material o producto de fabrica por su nombre particular, debe entenderse
siempre que se trata de una orientacion al contratista para adquirir la referencia de la calidad
deseada, en ningin momento se pretende limitar el contrato a la marca o marcas nombradas; por
lo tanto podra ser un producto o material similar, de igual calidad aprobado por el interventor y la
direccion arquitecténica. Se deben presentar muestras de todos los materiales a emplear y de las
carpinterias a instalar para aprobacién de la direccién arquitecténica.

1.8 MEDIDA, CUANTIFICACION Y PAGO

EL INTERVENTOR medira fisicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores
realmente ejecutadas, de acuerdo con la unidad determinada en cada una de las
especificaciones y sera de caracter obligatorio en todos los procesos de cuantificacion,
presupuesto, contratacién y liquidacion, siempre y cuando el interventor las haya recibido a total
satisfaccion, es decir que cumpla con cada una de las caracteristicas que se sefalan en las
especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, ademas de las directrices
que se enmarcan en el contrato.

1.9 PLANOS RECORD, MANUALES Y BITACORA DE OBRA

EL CONTRATISTA mantendra al dia juegos de planos arquitectonicos, eléctricos, hidraulicos,
sanitarios, etc. con las modificaciones hechas en obra. Un juego de estos planos estara disponible
en la oficina de la interventoria.
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Al final de la obra EL CONTRATISTA tendra la obligacién de suministrar a la Secretaria de
Educacion Distrital los planos récord, manuales vy la bitdcora de obra, de las labores realmente
ejecutadas, indicando los cambios sobre el disefio inicial o anotaciones constructivas previa
aprobacion del interventor y la direccién arquitecténica. Estos documentos se entregaran en
original y copia (en lo posible magnética) a la dependencia competente.

Sin este requisito no se firmara el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfaccion. El valor de esta
actividad serd asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.

1.10 PERSONAL DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser responsable,
idoneo, poseer la suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por
la interventoria. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se
construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones,
reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serdn pagadas por cuenta del
contratista.

1.11 SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas que se empleen para la ejecucidon de los diferentes trabajos, deben ser
responsables, idoneos y poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos
sean aceptados por la interventoria. El contratista se responsabilizara por cualquier obra mal
ejecutada por el subcontratista o que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad.

El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas,
por lo tanto deberan quedar estipuladas en las clausulas de los subcontratos.

NORMAS GENERALES PARA LOS CONCRETOS Y ACEROS DE REFUERZO

En particular los concretos para la construccién de las estructuras que se emplearan en las
presentes obras ser& CONCRETO PREMEZCLADO, para efecto de garantizar concretos de
optimas condiciones garantizados con los respectivos sellos de calidad y especificados en los
Planos estructurales o sea concreto fc =245 Kgs. por cm2, 3.500PSI--24.5Mpa.

Para los concretos de especificaciones inferiores, se podra producir concretos en obra,
autorizados por la INTERVENTORIA para lo cual se debera tener en cuenta las siguientes
normas vigentes que deben cumplirse con respecto al suministro de materiales, equipos, mano
de obra, encofrados, juntas de construccion, transporte, vaciado, curado, des encofrado y
ensayos de concretos y Aceros de refuerzo requeridos durante el desarrollo de la obra, de
acuerdo con los detalles consignados en los planos estructurales y a las recomendaciones
contenidas en el estudio de suelos. La autorizacion para mezclar en obra no exime al
Constructor de sus responsabilidades contractuales ni del cumplimiento de estas
especificaciones.

El CONTRATISTA debera contratar con una compaiiia especializada y aprobada por la
INTERVENTORIA el disefio de las mezclas que seran utilizadas durante el transcurso de la
obra; para poder determinar con suficiente anterioridad a la ejecucién de la obra, las
dosificaciones, granulometria y demas condiciones 6ptimas para obtener las resistencias de los
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concretos especificados para el proyecto. Se deben tener en cuenta las partes aplicables de
las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente, NSR 10.

e MATERIALES

Esta especificacion indica las normas que se deben cumplir en lo referente a materiales,
preparacion y utilizacion de concretos con resistencias entre 2.000 y 3.000 P.S.l,, se entiende
que la resistencia se alcanza a los 28 dias segun las normas ASTM y ACI. Todos los materiales
empleados en la dosificacion del concreto deben cumplir con las exigencias de la norma NSR —
10 y las que correspondan a las Normas Técnicas Colombianas.

El concreto esta constituido por una pasta aglutinante de cemento Portland, agua y materiales
granulares de fuentes naturales o de trituracion tales como grava o triturado como agregado
grueso y arena como agregado fino. En el caso de no contar con disefio de mezclas certificado
por laboratorio, el concreto empleado debera ser suministrado por una planta que garantice la
calidad del material.

e CEMENTO

El cemento utilizado debe ser cemento Portland tipo 1 y debera corresponder a aquel sobre el
cual se hace la dosificacidn del concreto. Debe cumplir con normas técnicas Colombianas.

Normas generales (NTC)

No 30. Cemento Portland. Clasificacién y nomenclatura.
No 31. Cemento Portland. Definiciones.
No 108. Cementos. Extraccién de muestras.

Especificaciones
NTC No 121. Cemento Portland. Especificaciones fisicas y mecanicas.

NTC No 321. Cemento Portland. Especificaciones técnicas.

Ademas de las normas citadas anteriormente, el cemento debera cumplir con los siguientes
requisitos:

e No se hardn mezclas con cemento que por estar recién fabricado, esté a temperatura
superior a lo normal.

e No se utilizarda cemento que presente alteracion en sus caracteristicas, ya sea por
envejecimiento o meteorizacion.
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Almacenamiento

El cemento a granel debera almacenarse en silos cubiertos o tanques herméticos. El cemento
empacado en sacos se almacenara en depdsitos cubiertos libres de humedad y bien ventilados;
se colocard sobre plataformas de madera elevadas por lo menos 15 cm sobre el nivel del suelo,
en arrumes que no sobrepasaran los dos metros de altura y no deberan colocarse mas de 14
sacos uno sobre otro. También deberan estar separados por lo menos en 50 cm de las paredes.
Se tendra especial cuidado en evitar la absorcion de humedad. EI cemento deberd utilizarse en
obra, siguiendo estrictamente el orden cronolégico de recibo.

Cumplidas las anteriores condiciones, no se requerira de ensayos para determinar la calidad del
cemento, excepto cuando haya razones para suponer que éste haya podido alterarse 6 que el
periodo de almacenamiento sea superior a los dos meses. En estos casos el interventor debera
exigir las pruebas necesarias que demuestren que el cemento se halla en condiciones
satisfactorias para su empleo en obra.

Las pruebas se haran en un laboratorio competente previamente aprobado por la interventoria y
tendran como base las normas técnicas que se relacionan a continuacion:

Normas para ensayos del cemento Portland

NTC No 33. Método para la determinacién de la finura del cemento por medio del
aparato BLAINE de permeabilidad al aire.

NTC No 107. Ensayos en autoclave para determinar la expansién del cemento.

NTC No 109. Cementos. Método para determinar los tiempos de fraguado del cemento
hidraulico por medio de las agujas de GILLMORE.

NTC No 110. Método para determinar la consistencia normal del cemento.

NTC No 117. Método para determinar el calor de hidratacion del cemento Portland.

NTC No 118. Método para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidraulico
mediante el aparato de VICAT.

NTC No 184. Cementos hidraulicos. Método de analisis quimicos.

NTC No 221. Método de ensayo para determinar el peso especifico del cemento
Portland.

NTC No 225. Falso fraguado del cemento Portland. Método del mortero.

NTC No 226. Método del ensayo para determinar la finura del cemento hidraulico sobre
los tamices 74 U y 149U.

NTC No 294. Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidraulico sobre el
tamiz 44 U.

NTC No 297. Falso fraguado del cemento Portland. Método de la pasta.

NTC No 597. Determinacion de la finura del cemento Portland por medio del

Turbidimetro.
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NTC No 1512. Ensayo quimico para determinar la actividad puzolanica.

NTC No 1514. Cemento. Ensayo para determinar la expansion por el método de las
agujas de LE CHATELIER.

NTC No 1784. Cemento. Determinacion de la actividad puzolanica. Método de

contribucién a la resistencia a la compresién

Extraccion de muestras

Extracto de la Norma NTC 108.

Almacenamiento en silos herméticos: Se debera tomar una muestra de 5 kilos por cada 85
toneladas de cemento. La muestra sera representativa tomando porciones de distintos sitios.

Cemento Empacado: Se debera tomar una muestra de por lo menos 5 kilos por cada 85
toneladas de cemento. Esta muestra se tomard mezclando las fracciones que resulten de tomar
una muestra por cada 2.5 toneladas.

Proteccion de las muestras: Inmediatamente después de su extraccion, las muestras se
depositaran en recipientes herméticos, envases de hojalata, bolsas impermeables 6 de plastico,
gue se deben sellar inmediatamente después de llenarlas.

e AGREGADOS.

Los agregados para concreto deben cumplir la norma NTC 174. El agregado fino consistira en
arena natural, arena manufacturada o una combinacion de ambas. El agregado grueso
consistira en piedra triturada, grava, o una combinacion de éstas.

Agregado Fino

El constructor obtendra la arena en fuentes que deben ser previamente aprobadas por el
interventor. La aprobacion de la fuente no implica una aprobacion tacita de todo el material
extraido de ella. La arena debe ser uniforme, limpia, densa y libre de toda materia organica.

El constructor sera responsable por la calidad de la arena y debera realizar periédicamente los
ensayos de las muestras para los contenidos de arcilla y de materia organica.

El agregado fino debera estar gradado dentro de los siguientes limites:

Tamiz (NTC 32) Porcentaje que pasa
9.5 mm 100

4.75 mm 95a 100

2.36 mm 80 a 100

1.18 mm 50 a85

600 Om 25a60
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30001m 10 a 30
150 Om 2a10

El minimo porcentaje dado arriba para el material que pasa los tamices 300 ('m y 150 [’m
puede reducirse a 5 y a 0 respectivamente, si el agregado va a usarse en concreto con aire
incluido y un contenido de cemento mayor de 237 kg/m3, o en concreto sin aire incluido con un
contenido de cemento mayor de 297 kg/m3. o si se usa un aditivo mineral aprobado para suplir
deficiencia en el porcentaje que pasa estos tamices. El concreto con aire incluido es aquel que
contiene cemento con incorporador de aire o aditivo incorporador de aire y que logre un
contenido de aire de mas del 3%.

Agregado grueso

El agregado grueso sera grava tamizada o roca triturada lavada, de la mejor calidad y
proveniente de fuentes previamente autorizadas por la interventoria. Se debe controlar la
calidad del material en cuanto a uniformidad y verificar que se encuentre libre de lodos y
materiales organicos.

La calidad del material sometido a la prueba de desgaste en la maquina de los Angeles, no
debe ser superior al 40% en peso. Los agregados no deben presentar planos de exfoliacion
definidos y deben provenir de piedras o rocas de grano fino. El tamafo de los agregados
gruesos puede variar entre 2" y 1 12". Los agregados gruesos tendran una gradacion
comprendida entre los limites especificados a continuacién:

Tamiz | Tamafo en Porcentaje en peso que pasa por el tamiz
No. mm.
100 (90m |[75m |63m |50m [37.5 |25m |19.0 |12.5 (9.5 |4.75 |2.36 |1.18
mm. |m. m. m. m. mm [m mm mm [mm [mm |mm |[mm
4” 3.5” |3”” [2.5” |27 1.5” |1” %" |%” |3/8” |No. [No.8 |No.
4 16
1 90 a 37.5 mm. 100 |90 a 25 a 0 a 0 a
100 60 15 15
2 63 a 37.5 mm. 100 (90 a|35 a|0 a 0 a
100 |70 15 15
3 50 a 25 mm. 100 (90 a|35 a0 a 0 a
100 |70 15 15
357 50 a 4.75mm 100 (90 a 35a 10 a 0 a
100 30 15
4 37.5a19 mm. 100 |90 a|20 a|0 a 0 a
100 |55 15 15
467 37.5a4.75 mm. 100 |95 a 35 a 10 a|0 a
100 70 30 15
5 25a12.5 mm. 100 (90 a|20 a|0 a|0 a
100 |55 10 5
56 25a 9.5 mm. 100 (90 a|40 a|{10 a|0 a0 a
100 |85 40 15 5
57 25a4.75 mm. 100 |95 a 25 a 0 a|0ab
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100 60 10
19 2 9.5 mm. 100 (90 a|20 a(0 a|0 a

100 |55 15 5

19a4.75 mm. 100 (90 a 20 af0 aj|0a5
100 55 10

12.5a4.75 mm. 100 |90 a|40 a|0 a|0ab
100 |70 15

9.5a2.36 mm. 100 |85 a|10 a0 a

100 |30 10

La cantidad de sustancias perjudiciales en los agregados gruesos no excedera los limites
prescritos en la siguiente tabla:

Maximo porcentaje del

Materiales peso Total de Ila
muestra

Grumos de arcilla 0.25

Particulas blandas 5.00

Material que pasa el tamiz 74|10’
(Tamiz 200)

Carbon y lignito

Superficie del concreto a la vista 0.50

Los demas casos 1.00

El agregado estara libre de cantidades perjudiciales de impurezas organicas. El agregado
grueso tendra una perdida no mayor del 40% en los ensayos de desgaste segun las normas
NTC 93y 98.

El tamafio maximo del agregado grueso no debe exceder los siguientes valores, escogiéndose
siempre el que arroje el menor tamafo:

1/5 de la dimensién minima entre caras de la formaleta
1/3 de la altura de las placas macizas

% de la separacion minima entre los bordes de las varillas de refuerzo.

Si de acuerdo con el criterio del interventor, las condiciones del sitio, las circunstancias o la
magnitud de la obra no es posible realizar los ensayos de los materiales, la aceptacién de los
agregados quedard al juicio del interventor, sin eximir al Constructor, en ningin caso de su
responsabilidad.

Para este caso especial se recomienda proceder de la siguiente forma:

! Si el material que pasa el tamiz 74 consiste en el polvo que resulta de la trituracion y esta esencialmente libre de arcilla,
este porcentaje puede incrementarse 2.0.
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Cumplir con los ensayos de campo para materia organica y material fino. Un proceso de
lavado sencillo elimina en la generalidad de los casos los excesos de materia organica y de
finos.

Comprobar visual y manualmente, que los agregados estan constituidos por particulas
duras, recias y durables, de naturaleza no porosa, y sin sefiales de desintegracién, un bajo
peso unitario en el agregado grueso es sintoma de esta ultima caracteristica.

Los agregados deben ser bien gradados. La mala gradacién en la arena, si no tiene una
cantidad excesiva de finos no afecta mucho la resistencia del concreto ni la cantidad de
cemento necesaria, pero si la maleabilidad de este.

El uso del agregado grueso del mayor tamaro posible reduce la cantidad de cemento y
agua necesarios para obtener la misma resistencia y el mismo asentamiento.

Almacenamiento.
El almacenamiento de agregados fino y grueso debera hacerse en sitios especialmente
preparados para este fin que permitan conservar el material libre de tierra y elementos extranos.

Los agregados se almacenaran en forma separada de manera que se evite la segregacion de
tamarios. No se permitira la operacién de equipos con traccién por orugas sobre las pilas de
agregado grueso. La extraccion se hard en forma tal que se evite la separacion de los
materiales. Las pilas de los agregados se dispondran en sitios que cuenten con facilidades de
drenaje previamente acondicionados. Se debera contar con una provisién suficiente de
agregados que permitan mantener el vaciado de concreto en forma continua.

Normas generales (NTC)
No 32. Tamices de ensayo de tejido de alambre.
No 129. Agregados pétreos. Extraccion y preparacién de muestras.

No 385. Hormigbn y sus agregados. Terminologia.

Especificaciones
NTC No 174. Especificaciones de los agregados para el hormigon.

NTC No 579. Efectos de las impurezas organicas del agregado fino sobre la resistencia de
morteros y hormigones.

e AGUA

El agua que se utilice para preparar y curar el concreto debera ser limpia y libre de cantidades
excesivas de limo, material organico, sales y demas impurezas. Debera cumplir con lo
especificado en la norma NSR 10. En caso de duda, el interventor podra ordenar un analisis
quimico del agua, cuyos resultados deben estar entre los siguientes parametros:
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e ADITIVOS.

Solo se podran utilizar cuando asi lo indiquen expresamente los planos y especificaciones
particulares y ademas cuenten con aprobacién de la interventoria. En caso de usarse se exigira
el disefio de la mezcla y el control de la resistencia del concreto por medio de ensayos sobre
cilindros de prueba.

Los aditivos seran usados siguiendo las instrucciones de la casa fabricante y deberan cumplir
con lo especificado ESPECIALMENTE PARA LOS CONCRETOS DE LOS PISOS EN LOS
SITIOS PREVISTOS.

e PROPORCIONES DE LA MEZCLA

Las proporciones de la mezcla deben establecerse con base en disefios y mezclas de prueba
hechas en el laboratorio o con base en experiencias con el mismo tipo de cemento y agregados.
También debe cumplir con las exigencias de la norma NSR 10 y con las normas técnicas
Colombianas.

Para el uso de la tabla para mezclado de concreto se debe comenzar con una mezcla de tipo B
de acuerdo con el tamafo maximo de agregado correspondiente. Si la mezcla queda de buena
resistencia, se usara en la obra. Si la mezcla queda con apariencia muy arenosa se usara el
tipo C y si queda pobre en arena, el tipo A.

Las cantidades indicadas corresponden al caso de arena seca. Estas proporciones de las
mezclas, en peso, pueden expresarse en volumen, obteniendo los pesos de los agregados
sueltos.

TABLA PARA EL MEZCLADO DEL CONCRETO
Tamafo Kg./m3 Kg./bulto
Maximo Tipo [Cement |Arena Grava |Arena |Grava
0
A 391 1018 706 130 |90
IZ3 B 386 964 779 125 101
C 380 949 828 125 109
A 369 922 883 125 120
78 B 358 894 932 125 130
C 352 842 992 120 141
A 358 894 932 125 130
1” B 347 830 1014 120 146
C 341 779 1051 114 154
A 335 837 1032 125 154
12 B 324 775 1102 120 170
C 319 725 1170 114 183
A 319 797 1119 125 175
2’ B 313 749 1198 120 191
C 302 690 1220 114 1202
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El constructor debera suministrar el equipo aprobado por la interventoria para la medicion de las
cantidades de materiales que componen el concreto controlando asi los volimenes y pesos. El
interventor podra exigir que se verifique la exactitud de los elementos de medicién, tales como
cajones o balanzas, para cerciorarse que no existan variaciones superiores al 1% cuando se

emplea cemento en bultos 6 cemento al granel. Para el agua se aceptan variaciones
equivalentes al 1% y la medicién puede hacerse ya sea por peso o por volumen.

e MEZCLADO Y COLOCACION

Antes de comenzar el mezclado y colocacion del concreto debera tenerse cuidado de que todo
el equipo que se va a emplear esté limpio, que las formaletas estén construidas en forma
correcta, adecuadamente humedas y tratadas con antiadherentes, y que el acero de refuerzo
esté debidamente colocado de acuerdo con los planos y especificaciones.

En caso de que sea autorizada la mezcla en obra, el concreto se deberd mezclar por medios
mecénicos en una mezcladora aprobada por el interventor y operada a la velocidad
recomendada por el fabricante y el mezclado debera ser de 1 2 minutos por lo menos.

Sélo se podra mezclar concreto en obra en las siguientes condiciones:

En aquellos elementos o actividades que lo permita expresamente el interventor, por no cumplir
una funcién importante en la estructura o en el aspecto final de la obra, tales como atraques de
tuberias, fijacién de chazos, etc.

En casos de emergencia, a juicio del Interventor y para volimenes de concreto menores de un
(1) m3 siempre y cuando no se utilicen en elementos estructurales.

El Slump o asentamiento permitido en el concreto sera:

ELEMENTO ESTRUCTURAL RECOMENDAD 1 imiTe
Losas fundidas sobre el suelo 2 1-3
Cimiento en concreto simple y muros de

3 2-4
gravedad
Muros de contencion reforzados y cimientos

3-4 2-5
reforzados
Placas, vigas y muros reforzados 4 3-5

e Entodos los casos un minimo de 17 (1 pulgada).
e Para losas macizas, cimientos y zapatas, un maximo de 3” pulgadas.
e Los requisitos y manera de hacer el ensayo se indican la norma NTC 396

La operacion del transporte del concreto al sitio de vaciado, debera hacerse por métodos que
eviten la segregaciéon de los materiales de concreto y su endurecimiento o pérdida de
plasticidad. Se debera transportar el concreto a un sitio tan préximo como sea posible al de su
colocacién, para evitar manipuleos adicionales que contribuyen a la segregacién de los
materiales. Igualmente se colocara dentro de la formaleta tan cerca como sea posible en su
posicion final, sin desplazarlo excesivamente con el vibrador.
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Tanto los vehiculos para transporte de concreto desde la mezcladora al sitio de destino, como el
método de manejo, deberan cumplir con todos los requisitos aplicables de la seccion C-94 de la
ASTM.

No se permitira la colocacién de concreto con mas de 30 minutos de posterioridad a su
preparacion. No se permitira adicionar agua al concreto ya preparado, para mejorar su
plasticidad. El concreto no se dejara caer de alturas mayores de 1 metro, salvo en el caso de
columnas o muros en el cual la altura maxima dentro de la formaleta sera de 3 metros.

La operacion de colocar concreto debera efectuarse en forma continua hasta llegar a la junta
indicada en los planos o por el Interventor. En general, el llenado de moldes se debe terminar 6
cortar donde no se afecte la resistencia de la estructura.

A continuacién se dan las recomendaciones para la eleccién de juntas de construccién:

e Se deberan estudiar los diagramas de momentos flectores, fuerzas cortantes y
fuerzas sismicas para recomendar los lugares convenientes para la localizacién de las
juntas procurando no afectar el comportamiento de la estructura.

e Para elementos que se fundan verticalmente, la junta debera ser horizontal,
equidistante entre 2 varillas consecutivas del refuerzo horizontal y preferentemente
provista la llave.

e En caso de estructuras que deban estar en contacto con el agua, se procurara que no
haya juntas distintas de las indicadas en los planos.

El concreto debera consolidarse por medio de vibradores que operen a no menos de 7.000
revoluciones por minuto complementado por operaciones manuales utilizando varillas. Se
debera tener especial cuidado de que el concreto rodee completamente el refuerzo y llegue a
todos los sitios, especialmente las esquinas. No se permitira desplazar el concreto de un sitio a
otro, dentro de las formaletas, con el vibrador.

En los muros y las columnas el Interventor podra autorizar que se golpeen los travesafnos o
mordazas para facilitar la consolidacién del concreto, siempre y cuando haya la seguridad de
gue no se va a desplomar o danar la formaleta. No se debera aplicar el vibrador directamente
sobre el refuerzo porque se puede destruir la adherencia con el concreto que haya comenzado
a fraguar.

En caso de secciones muy reforzadas, en formaletas profundas como las de muros o columnas,
o cuando la vibracién no asegure el completo recubrimiento del refuerzo, se debera colocar una
primera capa de espesor no menor de 3 cm. de mortero mezclado con las mismas proporciones
arena/cemento que el concreto; este mortero debe colocarse inmediatamente antes de iniciar el
vaciado del concreto de tal manera que en ese momento el mortero se encuentre plastico, es
decir, ni endurecido ni fluido.
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e CURADO

Todas las superficies del concreto se protegeran del sol adecuadamente. También se protegera
el concreto fresco de las lluvias, agua corriente, vientos y otros factores perjudiciales.

Para asegurar un curado adecuado del concreto, éste debe mantenerse humedo y a una
temperatura no menor de 10 grados centigrados 6 50° F, por los menos durante una semana (7
dias). La humedad en el concreto puede lograrse por medio de rociados peridédicos o
cubriéndolo con un material que se mantenga humedo. Debe ponerse especial atencion al
curado hiumedo de elementos horizontales o que tengan superficie tales como vigas, placas,
muros, etc.

El Constructor podra hacer el curado por medio de compuestos o0 aditivos sellantes
conformados de acuerdo con la especificacion C-309 de la ASTM. El compuesto se aplicara a
pistola 6 brocha inmediatamente sea retirada la formaleta sobre el concreto saturado con
superficie seca y debera formar una membrana que contenga el agua. En caso de usar sellador
para el curado, las reparaciones del concreto no podran hacerse hasta después de terminar el
curado general de las superficies.

Los concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas
especificaciones, no seran aceptados y perdera el Constructor todos los derechos a
reclamacién alguna. Estos concretos deberan ser demolidos y vueltos a ejecutar por cuenta del
Constructor.

e CRITERIOS PARA LA ACEPTACION DE LOS CONCRETOS

Cada muestra que se tome del concreto debe estar constituida, como minimo, por 8 cilindros,
gue se deben ensayar a la compresion asi: 2 a los 7 dias, 2 a los 14 dias, 2 a los 28 dias y dos
testigos. El resultado del ensayo es el promedio de las resistencias de los cilindros. La toma y
ensayo de las muestras debe hacerse segun el procedimiento indicado en las normas.

Los resultados de los ensayos seran evaluados por la interventoria, quien en caso de que estos
se encuentren por debajo de los valores especificados para cada clase de concreto, podra
ordenar pruebas adicionales 6 la demolicion de las estructuras correspondientes.

Si el concreto no cumple los requisitos de resistencia establecidos, se hara, conjuntamente
entre el Interventor y el Constructor, un estudio de la estructura para determinar si es aceptable
0 no y en este caso definir, con el Calculista, las reparaciones necesarias que correran a cargo
del Constructor, sin mengua ninguna de su responsabilidad.

Las investigaciones y comprobaciones sobre la estructura pueden ser:

Investigacién analitica de la seguridad de la estructura.

Pruebas con martillo de impacto.

Tomas y ensayo de nucleos de concreto en la estructura.

Ensayos de carga.

Otros procedimientos. (Propuestos por el contratista y aprobados por la interventoria)
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Cuando se prevean dificultades especiales en el curado, se deberan tomar muestras
adicionales de los concretos, para curar en la obra en condiciones similares a las que se
tendran en el curado de la estructura. Este se considerara aceptable si los cilindros asi curados
dan resistencias no menores del 85% de los cilindros curados en las condiciones y con los
procedimientos descritos en la norma NTC No. 550. Si esta condicién no se cumple, debera
mejorarse el curado y proceder de acuerdo con lo indicado anteriormente.

Normas generales

NTC No 454. Hormigén fresco. Toma de muestras.

NTC No 490. Yeso para refrendado de cilindros de hormigén.

NTC No 550. Cilindros de hormigén tomados en obra para ensayo de compresion.
NTC No 1377. Hormigén, Elaboracion y curado de muestras en el laboratorio.

NTC No 1977. Compuestos para el curado del hormigén.

Normas para ensayos de hormigon

NTC No 396. Método de ensayo para determinar el asentamiento del hormigén.

NTC No 491. Mortero de azufre para refrendado de cilindros de hormigdn. Ensayo de
compresion.

NTC No 673. Ensayos de resistencia y compresion de cilindros normales de hormigon.

NTC No 722. Ensayo de traccion indirecta de cilindros normales de hormigoén.

NTC No 889. Ensayo de resistencia a la compresion y traccién indirecta de nucleos de
hormigon.

NTC No 1032. Determinacion del contenido de aire en hormigén. Método de presion.

NTC No 1294. Método de ensayo para determinar la exudacién del hormigon.

NTC No 1513. Hormigdn. Ensayo acelerado para la prediccion de resistencias futuras de
compresion.

e RESANES EN EL CONCRETO

El constructor debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e imperfecciones
en el concreto. Si sucede este evento se deben hacer las reparaciones necesarias por parte de
personal especializado y bajo supervisién directa de la interventoria.

La demolicibn o reparacion del elemento de concreto quedara a juicio del interventor,
dependiendo del tamano del dafo y la importancia estructural del elemento afectado. Los
costos por concepto de demoliciones y reparaciones correran por cuenta del constructor, “sin
que se constituya como obra adicional” que implique un reconocimiento por parte del
interventor o sea motivo de prérrogas en los plazos de ejecucién pactados.

La reparacion de las superficies de concreto debera hacerse durante las 24 horas siguientes al
retiro de la formaleta.
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Todos los sobrantes y rebabas del concreto que hayan fluido a través de los empates de la
formaleta o en la unién de los elementos prefabricados, deberan esmerilarse en forma
cuidadosa.

Cuando la reparacion sea pertinente, la interventoria fijara el proceso a seguir. Para resanar se
debe picar la zona afectada hasta retirar completamente el concreto imperfecto y reemplazarlo
con un mortero mezclado en condiciones tales que las relaciones de arena — cemento y agua —
cemento sea igual a las del concreto especificado.

1.12 JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las juntas de construccion se haran segun lo indicado en los planos y en los sitios en donde se
requiera, de acuerdo con las condiciones en que se ejecuten los trabajos previa aprobacion de
la INTERVENTORIA. La superficie de concreto en la que se forme la junta se limpiara con
cepillos de acero u otros medios que permitan remover la lechada, los agregados sueltos y
cualquier materia extrana. Se eliminard de la superficie el agua estancada e inmediatamente
antes de iniciar la colocacién de concreto nuevo, se humedecera intensamente la superficie y se
cubrira con una capa de mortero é lechada de cemento.

El acero de refuerzo continuara a través de las juntas si no se indica lo contrario.

Las juntas de dilatacién se construirdn en la forma y en los sitios indicados en los planos 6 por
la interventoria. Los sellos de cinta se colocaran centrados en las juntas y se aseguraran
firmemente para que conserven su correcta ubicacién durante el vaciado de concreto. Los
empates e intersecciones de la cinta deberan mantener la continuidad del sello y se efectuaran
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Las juntas no indicadas en los planos, se haran y localizaran de tal manera que no perjudiquen
la resistencia de la estructura.

NSR-10 CAPi'[ULO C.6 — CIMBRAS Y ENCOFRADOS, EMBEBIDOS Y JUNTAS DE
CONSTRUCCION

C.6.1 — Disefio de cimbras y encofrados

C.6.1.1 — El objeto de las cimbras y encofrados es obtener una estructura que cumpla con la
forma, los niveles y las dimensiones de los elementos segun lo indicado en los planos de disefio
y en las especificaciones.

C.6.1.2 — Deben ser esencialmente y suficientemente herméticos para impedir la fuga del
mortero.
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C.6.1.3 —Deben estar adecuadamente arriostrados o amarrados entre si, de tal manera que
conserven su posicién y forma.

C.6.1.4 — Sus apoyos deben disenarse de tal manera que no dafien la estructura previamente
construida.

C.6.1.5 — Debe tener en cuenta los siguientes factores:

(a) Velocidad y método de colocacién del concreto;
(b) Cargas de construccion, incluyendo cargas verticales, horizontales y de impacto;

(c) Requisitos especiales de las cimbras y encofrados para la construccion de cascaras, losas
plegadas, domos, concreto arquitectonico u otros tipos de elementos similares.

C.6.1.6 — Las cimbras y encofrados para elementos de concreto preesforzado deben estar
disefadas y construidas de tal manera que permitan desplazamientos del elemento sin causar
darios durante la aplicacion de la fuerza de preesforzado

ACERO DE REFUERZO
e DESCRIPCION

Esta especificacion retne todos los requisitos que deben cumplir las barras de acero empleadas
como refuerzo del concreto. Deben cumplir con lo estipulado en las normas NSR 10, NTC 2289,
NTC 248 y con las normas que se relacionan mas adelante.

El refuerzo deberd cumplir, segun el caso, con las normas técnicas que se relacionan a
continuacion:

e GENERALIDADES:

NTC No. 116. Alambre duro de acero para el refuerzo del concreto.
NTC No. 159. Alambre de acero para precomprimido.
NTC No. 161. Barras lisas de acero al carbono para hormigén armado.
NTC No 245. Barras de acero al carbono trabajadas en frio.
NTC No 248. Barras corrugadas de acero al carbono para hormigén reforzado.
NTC No 1182. Barras de acero aleado acabadas en frio.
NTC No 1907. Alambre corrugado de acero para hormigdn armado.
NTC No 1920. Acero estructural.
NTC No 1925. Mallas soldadas fabricadas con alambre corrugado para refuerzo del
hormigédn.

NTC No 1950. Acero estructural de baja aleacion y alta resistencia.
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NTC No 2310. Mallas soldadas fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de
hormigon.
e ENSAYOS

NTC No 1. Ensayo de doblamiento para producto metalico.

NTC No 2. Ensayo de traccién para productos de acero.

e MATERIALES

El acero de refuerzo debe cumplir con las normas ICONTEC 116 - 161 - 245 - 248 sobre las barras de
acero al carbono para hormigén armado. El acero debera ser del tipo que especifiquen los planos para
cada tipo de obra. Cualquier tipo en la clase de acero debera ser aprobado previamente por la
Interventoria.

La malla electro soldada debe cumplir con las especificaciones ASTM A184 - A185 - A496 - A497.

e DOBLADO

Las varillas de refuerzo se doblaran en frio de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en
los planos, y a las especificaciones del fabricante. No podran doblarse en la obra barras que estén
parcialmente embebidas en el concreto. En el acero de alta resistencia no se permitird enderezar los
doblajes ya ejecutados.

e COLOCACION Y FIJACION

Todos los aceros de refuerzo deberan colocarse en la posicion exacta mostrada en los planos y
deberd asegurarse finalmente, en forma aprobada por el INTERVENTOR, para prevenir su
desplazamiento durante la colocacion del concreto. La distancia del acero a las formaletas debera
mantenerse por medio de bloques de mortero prefabricados, con una resistencia igual al concreto que
se especifica en la estructura respectiva, tensores o silletas metélicas u otros dispositivos aprobados.
Los elementos metdlicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del
concreto, no deberan ser corrosibles. No se permitira el uso de piedra o bloque de madera para
mantener el refuerzo en su lugar.

Las varillas de refuerzo, antes de su colocacion en la obra y antes de la colocacidén del concreto,
deberan estar limpias y libres de éxido excesivo, tierra, escamas, aceites, pintura, grasa y de cualquier
otra sustancia que pueda disminuir su adherencia con el concreto.

El recubrimiento minimo del refuerzo sera el indicado en los planos. Si no estuviere indicado en los
planos, serd como sigue: En concreto colocado directamente sobre el suelo 7.5 cm. En concreto
expuesto a la intemperie o en contacto con tierras de relleno: 5 cm. En concreto no expuesto a la
intemperie ni en contacto con la tierra: 2.5 cm.
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e EMPALME Y GANCHOS

Los empalmes y ganchos de las varillas se haran en la forma y localizacion indicadas en los planos.
Todo empalme no indicado en los planos, requerira la intervencion del Interventor. Los empalmes en
barras adyacentes deberan localizarse de manera que no queden todos en una misma seccién, sino
tan distantes entre si como sea posible.

Salvo lo indicado en otra forma en los planos, la longitud de los empalmes al traslapo, los radios de
doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje, deberan cumplir lo especificado al respecto en el
cadigo ACI 318-77 del American Concrete Institute, y la Ley 400/97 y el Decreto 33/98 — NSR - 98.

e PRUEBAS Y ENSAYOS

La INTERVENTORIA podra ordenar pruebas de peso, traccién y doblado cuando lo juzgue necesario.

El peso del acero se calculara con base en las longitudes de las barras indicadas en los planos y los
pesos tedricos unitarios que se indican a continuacion:

PESOS DE LOS ACEROS
TABLA SEGUN NORMA NTC 2289

# VARILLA DIAMETRO PESO KG
2 1/4" 0.249
3 3/8" 0.560
4 1/2" 0.994
5 5/8" 1.6562
6 3/4" 2.235
7 7/8" 3.042
8 1" 3.973

El acero a utilizar debera cumplir con las tolerancias en peso y dimensiones de la Norma ICONTEC
248.

Su precio unitario incluye el valor del acero de refuerzo, alambre de amarre, separadores, silletas,
pruebas, desperdicios y mano de obra y todos los costos directos e indirectos necesarios para la
correcta terminacion de la obra.

Antes de fundir cualquier elemento estructural se debe avisar a la Interventoria para su revisién y
ninguna obra se podra iniciar sin el permiso escrito donde la Interventoria autorice el vaciado.

e ACERO DE REFUERZO PDR 60 >3/8” Fy 420 Mpa

Se colocara como refuerzo principal de acuerdo a las dimensiones y diametros indicados por los
planos. Se pagara de acuerdo a los pesos indicados anteriormente y segln los despieces de los
planos en caso de realizar despieces diferentes deben ser aprobados por la INTERVENTORIA pero el
peso sera el que se establezca con las dimensiones de los planos.
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PAGO: El pago se efectuara por Kg. de acuerdo a planos. En los analisis de precios se deben
tener en cuenta mano de obra, materiales incluyendo los soportes, desperdicios, herramientas,
equipos, transporte y limpieza.

e ACERO DE REFUERZO PDR 60 =6< 3/8” Fy 420 Mpa

Se colocara para los flejes de las Estructuras de acuerdo a diametros y dimensiones indicados por
los planos. El pago se efectuara de acuerdo a los pesos indicados anteriormente y cuando se
revisen las estructuras antes de su vaciado se establecera el numero de flejes de estas y sobre
estas cantidades se cancelara.

Se debe considerar dentro de los trabajos a realizar con el refuerzo la limpieza de las puntas de los
refuerzos de las canastas de Pilotes y Caissons que se hayan podido contaminar en el vaciado de
estos Concretos.

PAGO: El pago se efectuara por Kg. de acuerdo a planos. En los analisis de precios se deben
tener en cuenta mano de obra, materiales, desperdicios, herramientas, equipos, transporte y
limpieza.
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1.0 PRELIMINARES

1. ITEM No. 1.1 |2. CAMPAMENTO GENERAL.

3. UNIDAD DE MEDIDA GL - Global

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a la ejecucion de instalaciones generales provisionales destinadas al
almacenamiento de materiales, accesorios, equipos de construccion, oficinas y bafos para el personal
del CONTRATISTA, Residentes, Director de obra y para el personal de la INTERVENTORIA,
Residente y Director con un area suficiente y comoda.

Incluye las instalaciones internas del campamento redes de energia, acueducto, alcantarillado,
teléfono, etc.
Para todo el personal: Administrativo, de Obra e Interventoria se asignaran 2 sanitarios y 1
lavamanos.

El campamento se construird en madera y debera proveerse de los pisos en Concreto de 2500 PSI
para evitar humedades.

El item incluye adicionalmente el suministro e instalacion de una valla informativa de 4x2 que
contenga la informacion del Proyecto, de acuerdo con el modelo entregado por la Universidad
tecnoldgica de Pereira o la Alcaldia de Pereira. Debera instalarse antes de iniciarse la construccién y
debera permanecer durante todo el transcurso de la obra.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Estudiar localizacion de instalaciones y distribucion de espacios.

Prever areas de futura excavacién y construccion.

Estudiar alternativas de construccion.

Aprobar localizacion y distribucion.

Localizar y replantear en terreno.

Ejecutar construccién, incluyendo instalaciones y placa de piso en caso de ser requerida.
Asear y habilitar.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Cumplir con normas de iluminacién, ventilacién, normas sanitarias y de seguridad.

7. ENSAYOS A REALIZAR

Considerar las condiciones de confort

8. MATERIALES

Se construird en madera

Recebo para subbase compactada bajo placa de contrapiso e=0.08

Concreto de 2500 PSI para placa de piso e=0.05

Materiales para instalaciones hidraulicas y sanitarias.

Materiales para instalaciones eléctricas y telefénicas.

Aparatos sanitarios para baros, tanto para trabajadores de obra como de oficina.
Los elementos necesarios para su construccion segura y estética.
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9. EQUIPO
e Herramienta menor para excavaciones.
e Herramienta menor para albaileria.
e Herramienta para instalaciones hidrosanitarias.
e Herramienta para instalaciones eléctricas y telefénicas.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Debera ser muy bien iluminado y a salvo de humedades

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por Global (GL) debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la
interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.
Demolicién y remocién del campamento al final de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

1.0 PRELIMINARES

1. ITEM No 1.2 2. LOCALIZACION Y REPLANTEO.

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a la localizacién y replanteo de las areas que se construiran en el
proyecto.

Antes de iniciar las obras, el Contratista sometera a la aprobacién de la Interventoria la localizacién
general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria Unicamente para
autorizar la iniciacién de las obras.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Determinar como referencia planimétrica la determinada en el plano de localizacion.
Determinar como referencia altimétrica la determinada en el plano de localizacion.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.

Identificar ejes del proyecto.

Localizar e identificar ejes estructurales.

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectdnico para cada zona.

Determinar angulos principales y secundarios por sistema de 3-4-5.

Emplear nivel para obras de alcantarillado.

Emplear nivel de manguera para trabajos de albafileria.

Replantear estructura en pisos superiores.

Replantear mamposteria en pisos superiores.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e |as determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR Topografia para la localizacion.

8. MATERIALES

Repisas de madera en ordinario.

Durmientes de madera en ordinario.

Puntilla.

Alambre negro.

Esmalte sintético para sefalizacion.

Definicién de niveles, teniendo en cuenta lo indicado en los Planos Arquitecténico y
estructurales.

9. EQUIPO

Equipo topografico.
Niveles

Plomadas

Cintas métricas.
Mangueras transparentes.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida Xl Si ] No




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
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12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ Plano de localizacion.
e Planos Arquitecténicos.
e Planos Estructurales.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por metros cuadrados (m2) una sola vez para todas las actividades de la
obra debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida sera
obtenida por célculos realizados sobre Planos Arquitecténicos. Esta medida se tomara sobre los
ejes de construccién determinados y no se contabilizaran sobreanchos adicionales necesarios para
procesos constructivos. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

1.0 PRELIMINARES

1. ITEM No 1.3 2. DESCAPOTE

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo al retiro de la cobertura vegetal con su correspondiente capa de tierra
adherida a la misma, que se encuentre en el sitio de las obras integrantes del proyecto.

Antes de iniciar las obras, el Contratista sometera a la aprobacién de la Interventoria la localizacién
general de las superficies a descapotar del proyecto, teniendo presente que ella es necesaria
Unicamente para autorizar la iniciacion de las obras.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.
Identificar ejes del proyecto.
Localizar e identificar ejes estructurales.
Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
Establecer las areas a descapotar necesarias para ejecutar las obras del proyecto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e |as determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR Verificacion de haber extraido la totalidad de raices que integran la
capa vegetal.

8. MATERIALES

9. EQUIPO

e Herramienta menor para excavaciones.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Plano de localizacion.
e Planos Arquitecténicos.
e Planos Estructurales.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metros cuadrados (m?), debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion
por la interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre Planos Arquitectonicos.
Esta medida se tomara sobre los ejes de construccion determinados ,necesarios para procesos
constructivos. El valor seréa el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

1.0 PRELIMINARES

1. ITEM No. 1.4 |2. CERRAMIENTO MALLA VERDE H=2.10M

3. UNIDAD DE MEDIDA ml- Metro lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a la ejecucion de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar
el control de acceso al predio y de las labores de obra y evitar el contacto entre la obra y los
estudiantes. El cerramiento debera ser faciimente desmontable para facilitar el ingreso de eventual
magquinaria pesada..

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Estudiar y aplicar normas sobre manejo del espacio publico.
Prever zonas de excavacion y taludes

Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales.
Localizar accesos vehiculares y peatonales.

Empotrar guadua cada 2 metros.

Instalar tela fibra.

Instalar accesos peatonales y vehiculares desmontables.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Debidamente alineados los parales de soporte, postes, estacones y la tela templada.

7. ENSAYOS A REALIZAR Reparaciones de la tela cuando esta se deteriore.

8. MATERIALES

e Tela fibra verde para cerramiento o similar.
e Guaduade 3m.
e Varillas de esqueleto.
e Puntilla.
9. EQUIPO
e Herramienta menor de albaiileria.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [l No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Se debera tener en cuenta el no afectar edificaciones vecinas.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por Metro lineal M debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la
interventoria. El valor ser& el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

1.0 PRELIMINARES

1. ITEM No. 1.5 |2. TALA DE ARBOLES

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a la remocién total de los &arboles (incluidas las raices) que previamente
se encontraban en la obra, para la construccién futura de las obras. Incluye su disposicion final
autorizado por la Interventoria 0 autoridad competente.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e El Contratista debe remitir los certificados que sean requeridos para la tala, para verificar
que se cumple con las regulaciones de seguridad.

e Los arboles u otra vegetacién con un diametro mayor de cuatro pulgadas no debe ser
cortado y removido por el Contratista sin aprobacion previa del inspector o del jefe del
jardin botanico de la Universidad.

e Los cortes de vegetacién en las zonas proximas a los bordes de ladera que impliquen
movimientos de lineas primarias en alta tension deben hacerse con sierras de mano, a fin
de evitar dafios considerables en las redes eléctricas.

e Todos los arboles que se talen, deben orientarse para que caigan al lado opuesto, evitando
de esa manera afectar la vegetacion o edificios existentes.

e Debe mantenerse, en la medida de lo posible, el contacto del dosel forestal, con la
finalidad de permitir el movimiento de especies de la fauna, principalmente de aves y
primates.

e De encontrarse especies de flora o fauna con un importante valor genético y/o en peligro
de extincion determinados en las especificaciones, estudios previos, éstos deben ser
trasladados a lugares proximos de donde fueron afectados.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION De acuerdo a las recomendaciones del inspector.

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Antes de realizar esta actividad se debe coordinar con el Jardin Botanico de UTP para la
inspeccioén y ejecucion.

8. MATERIALES
. N/ Aplica

9. EQUIPO
e El equipo y los suministros deben ser del tipo usado normalmente para la poda y remocion
de arboles (motosierras, motosierras con extensién, carro canasta).
e El equipo debe ser capaz de ejecutar tareas sin causar dafo a los arboles que estan
siendo podados,
e El equipo debe ser operado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida Xl Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Se debera tener en cuenta el no afectar edificaciones vecinas.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La tala de arboles se medira de acuerdo a la (UN) - Unidad de pago indicada en el cuadro general
de cantidades de obra. (altura entre 3 y 10 metros), El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye:

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

1.0 PRELIMINARES

1. ITEM No 1.6 | 2. DEMOLICION EDIFICACION + RETIRO

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a la demolicion y desmonte total de la edificacion actual existente en el
lote donde se construira la cancha de voleyplaya, de acuerdo con el programa de las etapas de
construccion y comprende la remocion, carga, transporte, descarga y disposicién final de los
materiales provenientes de la demolicién a los sitios autorizados por la autoridad ambiental y
aprobada por la Interventoria.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar localizacion de los elementos, y sus dimensiones.
e Demolicién de estructuras existentes
e Retirar o realizar la disposicién definitiva del material sobrante.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Comprende demoler muros, andenes, cimientos ocultos, redes de todo tipo, bordillos,
escaleras. Desmonte de ventanas, puertas, cubiertas.

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Verificacion de limpieza y retiro de todos los elementos que no interfieran el inicio de las
obras.

8. MATERIALES

e Si algunos de los materiales provenientes de las demoliciones que, a juicio de la
Interventoria y que sean aptos para ser utilizados para algunas labores provisionalmente o
temporalmente, tales como cerramientos, se podran utilizar para este fin.

9. EQUIPO
e Herramienta menor
e Andamios
e Caminaderos
e Equipos mecanicos para demolicion.
e Equipos para cargue y retiro de material sobrante.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Las demoliciones se medirdn por Metro Cuadrado (m2) indicado en el cuadro general de
cantidades de obra. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
e Mano de obra.
e Transportes dentro y fuera de la obra.
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

1.0 PRELIMINARES

1.ITEM No 1.7 | 2. DEMOLICION PISO EN CONCRETO E<= 0,2 M + RETIRO

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a la demolicion total o parcial de losas de concreto que estan sobre el
nivel del terreno, deberan ser demolidas en su totalidad por el contratista.

Incluye la remocién, carga, transporte, descarga y disposicion final de los materiales provenientes
de la demolicién y depositados en los sitios acordados por la interventoria o por las autoridades
competentes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
* Verificar localizacion de los elementos, y sus dimensiones.
» Demolicién de estructuras existentes
* Retirar o realizar la disposicién definitiva del material sobrante.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e El area debe quedar completamente limpio.

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Verificacion de limpieza y retiro de todos los elementos que no interfieran el inicio de las
obras.

8. MATERIALES
e N/Aplica

9. EQUIPO
e Herramienta menor
e Equipos para demolicion.
e Equipos para cargue y retiro de material sobrante

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Precaucion para el retiro de material sobrante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Las demoliciones se mediran de acuerdo a Metro Cuadrado (m2) medida horizontalmente de
piso indicada en el cuadro general de cantidades de obra. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato e incluye:

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

1.0 PRELIMINARES

1. ITEM No. 1.8 2. DEMONTE MALLA DE NYLON INCLUYE POSTES METALICOS.

3. UNIDAD DE MEDIDA ml- Metro lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo al desmonte de la malla de nylon que se encuentra en el costado norte
de la actual cancha de futbol, con sus correspondientes tubos metélicos; para poder facilitar la
ejecucién de las diferentes obras integrantes de este proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Prever zonas de excavacion y taludes
e Desmontar la malla de nylon existente.
e Desmontar los tubos metélicos que sostienen la respectiva malla de nylon.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Procedimiento controlado que le permita a la Universidad la reutilizacién en lo posible
de lo desmontado.

7. ENSAYOS A REALIZAR Verificacion del desmonte total que no interfiera con la ejecucién de
las obras.

8. MATERIALES

e N/A.
9. EQUIPO
e Herramienta menor de albahileria.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [l No |Incluida X Si [] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Precaucion para el retiro de material sobrante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por Metro lineal M debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la
interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

1.0 PRELIMINARES

2. DEMONTE MALLA ESLABONADA INCLUYE POSTES EN
1. ITEM No. 1.9 |CONCRETO

3. UNIDAD DE MEDIDA ml- Metro lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo al desmonte de la malla eslabonada que se encuentra en el costado
oriental de la actual cancha de futbol, con sus correspondientes postes en concreto; para poder
facilitar la ejecucién de las diferentes obras integrantes de este proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Prever zonas de excavacion y taludes
e Desmontar la malla eslabonada existente
e Desmontar los postes en concreto que sostienen la respectiva malla eslabonada.

6.TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Procedimiento controlado que le permita a la Universidad la reutilizacién en lo posible
de lo desmontado.

7. ENSAYOS A REALIZAR Verificacion del desmonte total que no interfiera con la ejecucion de
las obras.

8. MATERIALES

e N/A.
9. EQUIPO
e Herramienta menor de albahileria.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [l No |Incluida X Si [] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Precaucion para el retiro de material sobrante.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por Metro lineal M debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la
interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.
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1.0 PRELIMINARES

1. ITEM No. 1.10 2. DEMONTE DE PORTERIAS METALICAS

3. UNIDAD DE MEDIDA UN- Unidad

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo al desmonte de las porterias metalicas que se encuentran en las
actuales canchas de futbol y multiples que se proyectan modificar y/o reemplazar; para poder
facilitar la ejecucién de las diferentes obras integrantes de este proyecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Desmontar las diferentes porterias con los procedimientos y herramientas adecuadas
que permitan una futura reutilizacién.

6.TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Procedimiento controlado que le permita a la Universidad la reutilizacion de lo
desmontado.

7. ENSAYOS A REALIZAR Verificacion del desmonte total que no interfiera con la ejecucion de
las obras.

8. MATERIALES

e N/A
9. EQUIPO
e Herramienta menor de albafileria.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [] No |Incluida X Si [] No

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirda y pagara por Unidad UN, debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por la
interventoria. El valor ser& el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

e Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.
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1.0 PRELIMINARES

1. ITEM No 1.11 | 2. RED PROVISIONAL HIDRO-SANITARIA

3. UNIDAD DE MEDIDA GL - Global

4. DESCRIPCION

Si no es posible contar con este servicio, se deben buscar fuentes alternas. Instalar conexién
sanitaria provisional a colectores de las empresas publicas, o en su defecto uso de tecnologias
alternativas para procesamiento de materias orgénicas.

El contratista debera instalar los medidores del caso y pagar las demandas mensualmente.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e  Cumplir disposiciones y normas vigentes.
e Estudiar exigencias de suministro y consumo para la obra.
e Determinar diametros de acometidas de acuerdo con lo dispuesto por el asesor o
ingeniero especialista, para cada caso en especial.
e Instalar servicios para unidades sanitarias.
e |Instalar desagles para unidades sanitarias.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
o De acuerdo a las normas de la empresa de acueducto y alcantarillado.
7. ENSAYOS A REALIZAR
. Las redes deben quedar debidamente protegidas, especialmente las que van por
el piso.

8. MATERIALES
e Tuberiay accesorios en PVC V2" para suministro.

e Accesorios PVC de presion
e Tuberiay accesorios en PVC 3”
e Accesorios PVC sanitaria
e Limpiador y removedor
e Soldadura PVC liquida
e Materiales para el correcto funcionamiento de la instalacién.
9. EQUIPO
e Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [l  No |Incluida X Si [] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Los costos de estos servicios seran por cuenta del contratista.

e Lainterventoria revisara mensualmente el pago respectivo.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por precio global (GL), una sola vez la red hidrosanitaria para la obra, o lo que
tenga que ver con este item debidamente ejecutada e instalada y recibida a satisfaccion por la
interventoria. El valor seré el precio global estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

1.0 PRELIMINARES

1. ITEM No. 1.12 2. RED PROVISIONAL ELECTRICA

3. UNIDAD DE MEDIDA GL - Global

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a la Instalacidon eléctrica provisional para el suministro de energia
suficiente para el correcto funcionamiento de todos los equipos a emplear durante la ejecucién de
la obra, suministrada por la Empresa de Energia que sirve al municipio. Cuando no sea posible el
suministro por parte de la Compania, se deberan buscar fuentes alternas, como plantas
adicionales, etc.

El contratista debera instalar los medidores del caso y pagar las demandas mensualmente.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Cumplir disposiciones y normas de la Empresa de Energia determinada.

Solicitar conexiones de servicios provisionales ante las empresas de servicios publicos.
Evaluar consumos requeridos por la obra.

Determinar caracteristicas de la acometida.

Instalar red aérea a una altura minima de 3 m.

Determinar caracteristicas del tablero de fuerza.

Instalar interruptores automéaticos y tomas.

Realizar esquema de distribucion para campamento.

Ejecutar instalaciones para campamento.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

o De acuerdo a las normas de la empresa de energia.

7. ENSAYOS A REALIZAR
Las redes deben quedar debidamente protegidas, para evitar posibles accidentes del
personal que labore en la obra.

8. MATERIALES

e Tuberia conduit en PVC de 2".
e Alambre de cobre 8 AWG y 10 AWG
e Tableros necesarios para la demanda
e Breackers de diferente amperaje.
e Materiales y accesorios para la correcta instalacion.
9. EQUIPO
e Herramienta menor para instalaciones eléctricas.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Los costos de estos servicios seran por cuenta del contratista.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirda y pagara por precio global (GL) una sola vez la red de energia para la obra,
debidamente ejecutada e instalada y recibida a satisfaccién por la interventoria. . El valor sera el
precio global estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9
Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA

1. ITEM No. 2.1 2. EXCAVACION A MAQUINA + RETIRO.

3. UNIDAD DE MEDIDA m3- Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo al corte y desplazamiento de volimenes de excavacion a maquina
necesarios para obtener las cotas de fundacién (y los espesores de subbases) de acuerdo con los
niveles de pisos contenidos en los Planos Generales. Incluye corte, cargue y retiro de sobrantes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de Suelos.

Consultar y verificar los procesos constructivos.

Determinar el tipo de equipos mecanicos a emplear.

Determinar los niveles de excavacién hasta donde se podra emplear el equipo mecanico.

Coordinar los niveles de excavacibn con los expresados dentro de los Planos

Arquitectonicos.

e Excavar progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de estantillones e
hilos en los paramentos de excavacion.

e QGarantizar la estabilidad de los cortes de terreno respetando las bermas, taludes y
escalonamientos especificados en el Estudio de Suelos.

e Dimensionar la excavacion para permitir la comoda ejecucién de filtros de drenaje.
Determinar las cotas finales de excavacion.
Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por sobre
excavaciones.

e Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos & sobre
excavaciones.

e Evitar la alteracién del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones.

e Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados.

e Verificar niveles finales para cimentacién.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Se deberdn tener en cuentas los diferentes niveles y cotas del proyecto indicadas en los
Planos.

7. ENSAYOS A REALIZAR N/ Aplica

8. MATERIALES
e Sifuere necesario utilizar elementos para entibar (madera, guadua, tacos, puntillas etc.) si
hay existencia de taludes en altura que puedan presentar peligro de derrumbes, se deberan
proteger con plastico.

9. EQUIPO
e Equipos mecanicos para excavacion tales como retroexcavadoras, volquetas, etc.

¢ |Los equipos deberan ser aprobados por la Interventoria.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos [] Si X No Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

o Recomendaciones del Estudio de Suelos




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Los volumenes de excavacion se mediran en metros cubicos (m?3) en su sitio, de acuerdo con los
levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones 6 disminuciones de niveles
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoria. No se mediran ni se pagaran
volumenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato
e incluye:

e Equipos y maquinarias livianas y pesadas.

e  Mano de obra.

e  Transportes dentro y fuera de la obra.

e Cargue y retiro de sobrantes.

El Constructor no sera indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por
cualquier excavacién suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas
para restablecer las condiciones del terreno é el aumento de la profundidad y de las dimensiones de
la cimentacion correran por cuenta del Constructor.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a
su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA

1. ITEM No 2.2 2. EXCAVACION MANUAL EN TIERRA.

3. UNIDAD DE MEDIDA m3 - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a excavaciones de movimientos de tierras en volimenes pequefos y a una
poca profundidad no mayor de 2.00 m hecha a mano, necesarios para la ejecucion del proyecto,
como son andenes,cajas, camaras, cunetas, instalaciones hidro-sanitarias , instalaciones eléctricas,
etc. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios mecanicos. Incluye el
corte y disposicion al sitio establecido como acopio de material sobrante.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.

Consultar y verificar procesos constructivos de los Proyectos , Hidrosanitarios y Eléctricos

Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.

Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Hidrosanitarios y Eléctricos

Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes 6 sobre

materiales de relleno.

e Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos
firmes.

e Utilizar entibados para terrenos inestables & fangosos 6 en terrenos firmes cuando las
excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes.

e Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la
excavacion.

e Verificar niveles inferiores de excavacién y coordinar con niveles de cimentacion.

Cargar y retirar los sobrantes.

Verificar niveles finales.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Se deberan tener en cuentas los diferentes niveles y cotas de las cimentaciones del proyecto
indicadas en los Planos.

7. ENSAYOS A REALIZAR no aplica

8. MATERIALES

e Sifuere necesario tablas burdas y varas para entibados.

9. EQUIPO

e Equipo manual para excavacion.
e Equipo de retiro y disposicion final.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No Incluida Xl Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones del Estudio de Suelos.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metros cubicos (m?®) de rellenos compactados; el célculo se hara con
base en las dimensiones de excavacién segun disefios realizados antes de la ejecucion.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

3.0 MOVIMIENTO DE TIERRA

1. ITEM No. 2.3 |2.LLENOS CON MATERIAL DEL SITIO.
24 LLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO.
3. UNIDAD DE MEDIDA m3 - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a los Llenos en material sobrante de las excavaciones en tierra y/o con
material de prestamo seleccionado, que se deben efectuar alrededor de los cimientos,
instalaciones hidro-sanitarias, andenes, cunetas y otros sitios asi sefialados dentro de los Planos
Arquitecténicos, Planos Hidro- Sanitarios y Estudio de Suelos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Determinar la calidad del material a utilizar proveniente de las excavaciones y/o del sitio de
prestamo.
e Verificar niveles para terraplenes y rellenos.
Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos
generales.
Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones.
Aprobar métodos para colocacion y compactacién del material.
Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cms.
Compactar por medio de equipos manuales 6 mecanicos.
Verificar condiciones finales de compactacién y niveles definitivos.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

e  95% del Proctor modificado

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos de Compactacion granular.

8. MATERIALES
e Material proveniente de las excavaciones y/o del sitio de prestamo seleccionado,
previamente aprobado por la interventoria.

9. EQUIPO
e Equipo manual para excavaciones.
e Equipo manual para compactacion.
e Equipo mecénico para compactacion.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos ] si X No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones del Estudio de Suelos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metros cubicos (m?®) de rellenos compactados; el célculo se hara con
base en las dimensiones de excavacién segun disefios realizados antes de la ejecucion.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA

1. ITEM No 24 2. PIEDRA MEDIA ZONGA.

3. UNIDAD DE MEDIDA m3-Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a los llenos en Piedra media zonga o canto rodado tipo filtro a
continuacion de la subrasante establecida en la totalidad del &rea que ocupara la cancha sintetica
de futbol y cancha de voleyplaya, en el sitio sefialado en los planos arquitecténicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Determinar la calidad del material piedra media zonga o canto rodado a emplear.
Verificar niveles para el lleno en piedra media zonga tipo filtro.
Verificar alineamientos ,cotas, pendientes incuidas en los planos generales.
Aprobar métodos para colocacién del material.
Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cms.
Verificar niveles definitivos.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e |as determinadas en el numeral 5

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Chequeo de las capas horizontales.

8. MATERIALES
e Piedra media zonga o canto rodado tipo filtro.

9. EQUIPO
e Equipo manual para llenos.
e (Cinta métrica.
e Mangueras transparentes.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Planos de localizacion.
e Planos arquitecténicos.
¢ Planos Hidro-Sanitarios

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metros cubicos (m3) de piedra tipo filtro instalado en el respectivo sitio,
acorde a la cota establecida seguin los planos arquitectonicos.Incluye suministro, trasiego y
colocacién. El calculo se hara con base en los levantamientos topograficos o espesores de disefo
realizados antes y después de la ejecucion de la actividad.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA

1. ITEM No. 2.5 |2. AFIRMADO COMPACTADO

3. UNIDAD DE MEDIDA m3 - Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a los Rellenos en material seleccionado importado de cantera pefia que
se deben efectuar alrededor de los cimientos, instalaciones hidro-anitarias, y otros sitios asi
sefalados dentro de los Planos Arquitectonicos, Planos Estructurales, Planos Hidro-Sanitarios o
Estudio de Suelos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los
planos generales.
Aprobar métodos para colocacién y compactacion del material.
Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cms.
Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.
Compactar por medio de equipos manuales 6 mecéanicos.
Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.

6. TOLERANCIA PARA ACEPTACION: 95% del Proctor modificado

o Granulometria compactacion a nivel.

7. ENSAYOS A REALIZAR:

e Prueba Calidad material compactacion.
e Ensayos de compactacién material granular.

8. MATERIALES

e Material afirmado tipo Combia.

9. EQUIPO
e Equipo manual para compactacién.
e Equipo mecanico para compactacion.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No Incluida Xl Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones del Estudio de Suelos y/o Estudios de Pavimentos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metros cubicos (m3) de rellenos compactados; incluye suministro
trasiego colocacién compactacion, el célculo se hara con base en los levantamientos topograficos
o espesores de disefio realizados antes y después de la ejecucion de la actividad.

El pago se hara de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye:

Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

[ )
[ ]
[ ]
e Material descrito en el numeral 8.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA

1. ITEM No 2.6 2. LLENOS CON ARENA CANCHA VOLEYPLAYA
2.7 LLENOS CON GRAVILLA DE RIO CANCHA SINTETICA

3. UNIDAD DE MEDIDA m3-Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a los Rellenos en material seleccionado importado de arena y/o gravilla
de rio, que se deben efectuar alrededor de las instalaciones hidro-sanitarias y otros sitios asi
sefalados dentro de los Planos Arquitecténicos, Planos Hidro-Sanitarios o Estudio de Suelos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los
planos generales.

e Aprobar métodos para colocacién y compactacion del material.

e Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cms.

e Compactar por medio de equipos manuales 6 mecanicos.

¢ Verificar condiciones finales de compactacion y niveles definitivos.
6. TOLERANCIA PARA ACEPTACION:

o Granulometria compactacion a nivel.

7. ENSAYOS A REALIZAR:
. Prueba Calidad material compactacion.

e Ensayos de compactacion material granular.

8. MATERIALES
e Material arena que permita la practica del deporte sin lastimar a los jugadores.
e Material gravilla de rio

9. EQUIPO
e Equipo manual para llenos.
e Cinta métrica
e Mangueras transparentes

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Xl Si ] No Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Recomendaciones del Estudio de Suelos.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metros cubicos (m®) de rellenos compactados; incluye suministro
trasiego colocacion compactacion, el calculo se hara con base en los levantamientos topograficos
o espesores de disefio realizados antes y después de la ejecucion de la actividad.

El pago se hara de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye:

e Equipos descritos en el numeral 9.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.
e Material descrito en el numeral 8.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA

1. ITEM No 2.8 2. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CARGUE MANUAL.

3. UNIDAD DE MEDIDA m3-Metro Cubico

4. DESCRIPCION

Corresponde al retiro de los escombros y material sobrantes de las excavaciones, taludes,
brechas, etc, durante la ejecucion de los trabajos desde el inicio hasta el final de la obra.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Se retirara todos aquellos residuos que van quedando durante la construccidon desde la
fase inicial hasta la fase final de las obras.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Limpieza de las zonas donde se han depositado estos residuos

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Inspeccién de las zonas de almacenajes de residuos

8. MATERIALES

Los provenientes de sobrantes de las excavaciones, taludes ,brechas, etc

e 9. EQUIPO
e Herramienta menor para trasiego y cargue en volquetas.
e Volquetas para el correspondiente retiro del sitio de obra.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos ] Si X No |Incluida X Si ] No
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

o N/A

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se medird y se pagard por Metro ciibico (m®) a satisfaccién por la Interventoria;

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

1. ITEM No. 3.1 |2.SOLADO DE LIMPIEZA. E=0.05M

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a los Concretos de limpieza de 2500 PSI que se aplica al fondo de las
excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacion y el refuerzo de cualquier tipo de
contaminacién o alteracién de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de
5cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Cimentacién en Planos.
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentacion.
Limpiar fondo de la excavacion.
Retirar materias orgénicas.
Cubrir el fondo de la excavacién con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancia elementos en concreto.

e Recubrimientos del refuerzo NTC 2289

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28
dias a la compresion

8. MATERIALES
e Concreto de 2500 PSI

9. EQUIPO
e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
e Equipo para vaciado del concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (mz) de concreto debidamente ejecutado y aprobado
por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
e Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9
Mano de Obra
Transporte dentro y fuera de la obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

1. ITEM No 3.2 | 2. CAJA DE INSPECCION 0,5 X 0,5 X 0,5.
3.3| CAJA DE INSPECCION 0,6 X 0,6 X1,5.

3. UNIDAD DE MEDIDA UN - UNIDAD

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a las cajas de inspeccion segun disefio y construidas en lo sitios
indicados en los planos o por la interventoria. El concreto empleado en su construccion tendra una
resistencia a la compresién de 3000psi. El material de la tapa movible en concreto 3000psi e: 0.07

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Localizar en los planos
e Verificar niveles
e Instalar formaleta
e Vaciar concreto

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancia elementos de concreto.
e Recubrimientos del refuerzo NTC 2289

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto NSR 10. Asentamientos y cilindros para ensayos a 7, 14 y 28
dias a la compresién.

8. MATERIALES
e Madera para formaleta
e Concreto de 3000psi

9. EQUIPO
e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
e Equipo para vaciado del concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Ssi ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera unidad (un). El pago sera por precio unitario establecido en el formulario
de la propuesta e incluye todos los costos para la construccion de la caja acorde con las
especificaciones.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
e Materiales descritos en el numeral 8
e Equipos descritos en el numeral 9
e Mano de Obra
Transporte dentro y fuera de la obra




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su construccion o a su
terminacién,las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

1. ITEM No 3.4 2. BASE Y CANUELA PARA CAMARA DE INSPECCION D=1,2.

3. UNIDAD DE MEDIDA UN — Unidadl

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a los Concretos de 3000 PSI que se aplican en el piso donde van las
diferentes camaras de inspeccion que integran las diferentes redes hidro-sanitarias del proyecto.
Espesor capa de concreto de 10 cm. Ademas se fabricaran las diferentes cafuelas que permitan
una buena circulacién y/o direccionamiento de los caudales que se proyectan que circularan por
alli.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Hidro-sanitarios
Verificar excavaciones.
Verificar cotas de cimentacién.
Limpiar fondo de la excavacion.
Retirar materias organicas.
Cubrir el fondo de la excavacién con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancia elementos en concreto — concreto NTC 3318.

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28
dias a la compresién

8. MATERIALES
e Concreto de 3000 PSI

9. EQUIPO
e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
e Equipo para vaciado del concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Ssi ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un) de base y cafuela en las camaras de inspeccién,
debidamente ejecutadas y aprobadas por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de
los ensayos y al cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos en su
terminado.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Hidro-Sanitarios. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8

Equipos descritos en el numeral 9

Mano de Obra

Transporte dentro y fuera de la obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

1. ITEM No 3.5 2. CUERPO CAMARA DE INSPECCION D=1,2.

3. UNIDAD DE MEDIDA ml- Metro Lineal

4. DESCRIPCION

Este item corresponde a la construccion de los cuerpos de las camaras de inspeccion en concreto
de 3000 psi, que integran las diferentes redes Hidro-sanitarias del proyecto. Incluye refuerzo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Se ejecutaran siguiendo estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los planos.
e Verificar excavaciones.
e Verificar y controlar espesores de la capa de concreto..
e  Fundir por tramos completos de la longitud de la formaleta empleada.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancia elementos en concreto
. Recubrimientos del refuerzo NTC 2289

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28
dias a la compresién

8. MATERIALES
e Concreto de 3000psi resistencia indicada en los planos..
e  Formaleta.apropiada.
e Acero de refuerzo.

9. EQUIPO
) Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
o Equipo para vaciado concretadora de minimo 1 saco.
. Formaletas .
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [l No |Incluida X Si [] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

o Norma NSR 10.
. Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagaré por metro (m) de cuerpo de camara en concreto debidamente ejecutados y
aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento
de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Hidro-Sanitarios. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

2. LOSA SUPERIOR CAMARA DE INSPECCION D= 1.2. INCLUYE

U AN 36| REFUERZO Y TAPA DE POLIPROPILENIO

3. UNIDAD DE MEDIDA UN- Unidad

4. DESCRIPCION

Este item corresponde a la construccién de la losa superior de las camaras de inspeccion
integrantes de las redes Hidro-Sanitarias del proyecto en concreto reforzado de 3000 psi..Incluye
la respectiva tapa en polipropileno.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Se ejecutaran siguiendo estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los planos.
e Verificar y controlar espesores de la capa de concreto.
. El acabado de la superficie debera ser allanado liso con llana metalica.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancia elementos en concreto
. Recubrimientos del refuerzo NTC 2289

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28
dias a la compresién

8. MATERIALES
e Concreto de 3000psi resistencia indicada en los planos estructurales.
Soportes, atraques y distanciadores para el refuerzo.
Maderas para Formaleta.
Acero de refuerzo.
Alambre y Puntilla.
e Tapa de polipropileno.

9. EQUIPO
o Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
. Equipo para vaciado concretadora de minimo 1 saco.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

o Norma NSR 10.
o Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y se pagara por unidad (un) de losa superios de cdmara de inspeccién en concreto,
debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de
los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.
La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Hidro-Sanitarios. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos descritos en el numeral 9.

e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

3.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

1. ITEM No 3.7 |2. CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO 0,30 X 0,35 E= 0,1M

3. UNIDAD DE MEDIDA ml - Metro Lineal

4. DESCRIPCION
Este item corresponde a la construccion de cunetas en concreto reforzado de 3.000 psi, en los
sitios indicados en los planos del disefio hidro-sanitario. No incluye el refuerzo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Se ejecutaran siguiendo estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los planos.
El acabado de la superficie debera ser allanado liso con llana metalica.
Verificar y controlar el espesor de la capa de concreto.
Verificar excavaciones.
Nivelar superficie.
Limpiar fondo de excavacién
Retirar materias organicas
Cubrir el fondo de la excavacién con concreto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

o Tolerancia elementos en concreto
. Recubrimientos del refuerzo NTC 2289
7. ENSAYOS A REALIZAR
. Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28

dias a la compresion

8. MATERIALES
e Concreto de 3000psi resistencia indicada en planos.
e Maderas para Formaleta.

9. EQUIPO
) Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
o Equipo para vaciado concretadora de minimo 1 saco.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Ssi ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro (m) de cuneta en concreto debidamente ejecutados y aceptados
por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos y el cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Hidrosanitarios. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

1. ITEM No 3.8 2. CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO .

3. UNIDAD DE MEDIDA gl - Global

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a la construccidon del cabezal en concreto de 3.000 psi reforzado, segun
localizacion y dimensiones expresadas en los Planos Hidro-sanitarios. NO INCLUYE EL
REFUERZO.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Hidro-Sanitarios..

Replantear ejes, verificar niveles.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Preparar formaletas para estructura..

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Vaciar el concreto.

Vibrar el concreto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Tolerancia elementos en concreto — concreto NTC 3318
e Recubrimientos del refuerzo NTC 2289
e Cimbras y Encofrados NSR 10.

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28
dias a la compresién

8. MATERIALES

Concreto 3.000 psi determinado en los Planos.
Soportes y distanciadores y atraques para el refuerzo.
Madera sajo para Formaleta.

Puntilla para formaleta.

Alambre negro para amarrar la formaleta.

Material para curado.

9. EQUIPO

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
e Equipo para vibrado del concreto.

e Equipo para vaciado del concreto.

e Formaletas para concreto.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por el global (gl) del cabezal en concreto debidamente ejecutados y
aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos y el
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

4.0 ACERO
1. ITEM No 4.1 |2. ACERO DE REFUERZO
3. UNIDAD DE MEDIDA Kg- kilogramos

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo al Suministro, corte, figuracion, amarre y colocacion de acero de refuerzo
60000 PSI para elementos en concreto reforzado segun las indicaciones que contienen los Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y
deformaciones.

e Consultar refuerzos de acero en Planos.

e Verificar medidas, cantidades y despieces.

e Cumplir con las especificaciones de los Planos, en cuanto a figura, longitud, traslapos,
calibres y resistencias especificadas.
Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.
Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del
concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancias para colocacién del refuerzo.
e Diametros minimos de doblamiento.

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Ensayo de traccién para productos de acero. NTC 2289

8. MATERIALES

e Barras y chipas de acero para refuerzo de 60000 psi
e Alambre negro No 18.

9. EQUIPO
e Equipo menor para corte, figuracion y amarre del refuerzo.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [l  No |Incluida X Si [] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e NormaNSR 10
e Normas NTC y ASTM

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a
satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara sobre los Planos y los pesos se
determinaran de acuerdo con tabla anexa en las normas generales. El valor serd el precio unitario
estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.
e Equipos descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

4.0 ACERO
1. ITEM No 4.2 |2. MALLA ELECTROSOLDADA 5.5mm
3. UNIDAD DE MEDIDA Kg — kilogramos

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo al suministro y colocacién de malla electro soldada de 5.5mm@ 0.15m
se utilizara como refuerzo en las losas de canchas multiples, andenes y cunetas revestidas.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos vy
deformaciones.

e Consultar refuerzos de acero en Planos.

e \Verificar medidas, cantidades.

e Cumplir con las especificaciones de los Planos en cuanto a separaciones, diametros,
longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.

e Colocar y amarrar las malla por medio de alambre negro para mantener el refuerzo en
su lugar.

e Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos
estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de
anticipacién al vaciado de concreto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Diametros minimos de para los traslapos de la malla NTC2289

7. ENSAYOS A REALIZAR
e Ensayo de traccién para productos de acero.

8. MATERIALES

e Malla especificada.
e Alambre negro para amarre.

9. EQUIPO
e Equipo menor para corte, figuracion y amarre del refuerzo.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [] No |Incluida X Si [] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e NormaNSR 10
e Normas NTC 2289

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por kilogramos (kg) de malla debidamente colocada y recibida a
satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara sobre los Planos y los pesos se
determinaran de acuerdo con la norma NSR 10. El valor serd el precio unitario estipulado dentro
del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

ESPECIFICACIONES GENERALES HIDROSANITARIAS

e OBJETIVO GENERAL
Disenar los sistemas separados de manejo de aguas lluvias y residuales asi como
el empalme y distribucién de agua para las Canchas Multiples de la Universidad
Tecnolégica de Pereira, teniendo en cuenta todos los requerimientos técnicos
especificados en el marco normativo vigente.

e METODOLOGIA ESPECIFICA (ACTIVIDADES)

La metodologia para desarrollar los presentes estudios y disefios esta enmarcada
en la ejecucién de las siguientes actividades:

a) Identificacion de la conformacién y parametros técnicos basicos de la
implantacion del proyecto en la topografia del predio de su localizacion y la
relacionada con la infraestructura basica existente para la prestacién de estos
servicios.

b) Evaluacién de los consumos de agua potable.

c) Evaluacién hidrolégica del aporte esperado de aguas lluvias.

d) Determinacién de los puntos de empalme de las conducciones: acometida de
acueducto domiciliaria de aguas residuales y entrega de aguas lluvias.

e) Definicién de los trazados de las tuberias de alcantarillado y acueducto, tanto
internas como externas.

f) Determinacion de los volumenes de almacenamiento.
g) Diseno del sistema de presion.

h) Disefio de los descoles de aguas lluvias y la entrega de las aguas residuales al
interceptor existente en el cano de la UTP.

i) Determinacién de las cantidades de obra y presupuestos.
e LOCALIZACION
El proyecto Canchas Multiples Etapa 1 de la Universidad Tecnolégica Pereira se

encuentra ubicado en lote de terreno adyacente al parqueadero frente de la
biblioteca ROA Alma Mater de la ciudad de Pereira, en el barrio los Alamos.



CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

e DISENO DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES
.1 Diseno de la red interna de aguas residuales

e Para la red de manejo de aguas residuales, se utiliz6 el Método Racional
Modificado para estimar el caudal de desagiie, para el dimensionamiento
apropiado de los componentes de la red.

e Se tuvo en cuenta una pendiente minima de los ramales horizontales de 0.5%,
y un diametro @4” (DN 110 mm).

.2 Calculo de la red interna de aguas lluvias

El caudal que puede desaguar una bajante es funcion de la relacién del area del
anillo de agua pegado a las paredes y el area total de la seccion, cuando esta
relacion se encuentra entre 1/4 y 1/3 no se producen fluctuaciones de presion
peligrosas por sifonamiento.

Nota: En documento aparte se anexa la totalidad de las especificaciones, tanto de
las redes a desagulies, Aguas lluvias, los disefios de las redes hidrosanitarias, el
suministro del Agua Potable, sistema de Rociadores, Etc.

Las cantidades de obra se encuentran relacionadas en el formato de cantidades
de obra del presupuesto y los analisis de precios unitarios conjuntamente con
los demas analisis.

En el Capitulo 7. 0 Se encuentra la informacién de las redes hidraulicas, y la red
de distribucion de Agua lluvias.

e SISTEMA DE DESAGUES
.1 Tuberia PVC sanitaria 4, 6”

Las bajantes y tramos horizontales de aguas negras y los tramos horizontales de
aguas lluvias iran en tuberia y accesorios de PVC Sanitaria. Las uniones se
sellaran con soldadura liquida PVC, aplicada después de limpiar perfectamente las
superficies a soldar con liquido limpiador removedor PVC.
La ejecucion de los cortes y cuidados en la instalacibn deberan cumplir
estrictamente con las recomendaciones de los fabricantes.

.2 Tuberia PVC liviana
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Las reventilaciones de aguas negras iran en tuberia de PVC linea LIVIANA, con
accesorios de PVC Sanitarios. Para las uniones y ejecucién, se seguiran las
recomendaciones del numeral anterior.

.3 Rejillas piso

Las rejillas de los sifones del piso serdn de acuerdo a los diametros de las tuberias
y caracteristicas de los planos.

.4 Rejillas corridas en pies de escalera o caminos peatonales

Los muros seran construidos en concreto de 3000 psi, sentados sobre la base de
fondo de la caja la cual sera en concreto de 3000 psi

La tapa seran una rejilla metalica por 30 centimetros de ancho con travesafnos de
angulo de 1"x1”x1/8” y 1 V2"x1 2”x1/8 separados 1.5 centimetros entre si. La tapa
sera protegida con dos manos de pintura anticorrosiva.

.5 Tragantes

En las bocas de desaglie de la cubierta se instalaran tragantes tipo cupula del
diametro indicado en el plano de cubierta, construidas en aluminio, tipo Colrejillas
La base tendra sosco de 7 cm. para entrar en la bajante y aro de 5” de diametro.
La cupula ira atornillada a la base con tornillos de bronce.

Para recibir la tragante, se rematara la bajante con una unién de PVC de tal
manera que el borde de la campana quede medio centimetro por debajo del nivel
de las canales.

En la cubierta transitable, se instalaran rejillas con sifén incorporado, construidas
en aluminio, tipo colrejillas, en los sitios y diametros indicados en los planos.

.6 Desaglies PVC 2”, 37, 4”

Seran instalados en tuberia y accesorios PVC sanitaria con uniones soldadas con
soldadura liquida PVC. La localizacién de los puntos sanitarios debera hacerse de
acuerdo con los planos de detalles arquitectonicos correspondientes. Los tramos
incrustados en las losas iran apoyados sobre soportes construidos en varilla de
hierro de 3/8” con alturas tales que permitan el pendientado de las tuberias
especificado en los planos. Estos soportes se aseguraran a la formaleta con
puntillas y el tubo se asegurara al soporte con alambre negro calibre 18.

.7 Suministro e instalacion de canaletas
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La presente especificacion técnica se refiere al suministro, transporte e instalacion
de las canaletas en lamina de calibre 1/8”.

La canaleta se debe construir en lamina y se debe recubrir totalmente con pintura
plastificante.

El interventor verificara tanto niveles como correcta colocacion de las canales.

.8 Pruebas

Las pruebas se efectuaran en presencia del delegado de la INTERVENTORIA
quien las aprobara. Estas pruebas deberan hacerse en:

* Redes de desaglies: Una vez tendidas las tuberias se llenaran con agua con
una cabeza estatica de 2 metros la que se mantendra por un lapso de dos
horas comprobando que el nivel del agua no sufra variacion alguna.

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS EN TUBERIAS Y
ACCESORIOS DE PVC

Trata del suministro, cargue y transporte a la Obra, almacenamiento en Obra,
instalacién, prueba y entrega en perfecto estado de una Red o Colector de
Alcantarillado construida en Tuberia PVC tipo Novafort o similar (Diametros
menores o iguales a 20 pulgadas), Novaloc o similar (Diametros mayores de 20
pulgadas) o en sus similares de PVC corrugado vigentes, que sean nuevas y de
primera calidad.

Las tuberias de PVC y sus accesorios deberan fabricarse siguiendo la norma las
Normas ICONTEC NTC 3721 (Métodos de Ensayo), 3722-1 (Especificaciones), y
5070 y ASTM C-443-65 (Sellos o Empaques).

La red sera construida de acuerdo con lo establecido en los Planos y Esquemas
del Proyecto (Diametros, pendientes, camaras, empalmes, etc.), con lo incluido en
estas Especificaciones Técnicas, con las directrices de la interventoria y con lo
consignado en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Bésico de 2000 - RAS-2000.

.9 Inspeccion de la tuberia y tolerancia aceptable de dimensiones:

El CONTRATISTA, éste sera el responsable de tomar todas las precauciones
necesarias y suficientes para que estos materiales sean debidamente cargados,
transportados y descargados en la Obra sin que sufran ningun deterioro.

Previo a su instalacion y directamente en Obra, la interventoria revisara, entre
otros, los siguientes aspectos:
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= El didmetro, espesor de paredes y longitud de cada Tubo deberan estar dentro
de los rangos aceptados por las Normas Técnicas vigentes.

= La Tuberia no podra tener fisuramientos ni roturas en el vastago o la campana.

» No se admitirdn Tubos con deformaciones ni abolladuras.

» Los Sellos 0 Empaques suministrados con la tuberia deberan ser nuevos, de
primera calidad y estar en perfecto estado, sin que presenten cizalladuras o
estrechamientos.

= El didmetro y espesor en las campanas de la Tuberia deberd cumplir con las
mismas Normas exigidas para el didmetro y espesor del vastago de la Tuberia.

» Las demés especificaciones y tolerancias establecidas en las Normas
ICONTEC NTC 3721y 3722, y en la ASTM C-443-65.

» Cuando se autorice que el suministro de la Tuberia lo realice el
CONTRATISTA, la interventoria podra ordenar los muestreos y ensayos que
considere pertinentes como requisito para la aprobacién y autorizacién de uso
de la Tuberia propuesta. Todos estos ensayos deberan ser pagados por el
CONTRATISTA y la aprobacion que de ellos se derive, no aminora o exime la
responsabilidad de éste por la calidad, estabilidad y durabilidad de la Obra
construida.

» Las Tuberias que no cumplan con lo arriba citado seran rechazadas y no
podran ser instaladas en la Obra.

.10 Especificaciones generales de construcciéon de red principal de
alcantarillado:

El CONTRATISTA debe instruir a su Personal para que el proceso de instalacion
de la Tuberia se realice atendiendo, entre otros, los siguientes criterios:

= Previo a la instalacion de la Tuberia, se debe verificar el replanteo de hilos,
niveles y pendientes, de acuerdo con lo definido en los Planos, Esquemas y
Disefrios del Proyecto o con lo definido por la interventoria. Esta revision
incluye los hiladeros, Mojones y Referencias que se propone utilizar el
CONTRATISTA para la correcta instalacion de la Tuberia.

= Con base en lo anterior, se revisara el alineamiento, perfilacién y capacidad
portante del fondo de la brecha. La interventoria ordenara las correcciones a
que haya lugar, incluyendo alguna eventual sustitucién con material granular
compactado o arena, si estima objetable el suelo de fundacién existente.
Cuando el suelo de fundacion sea un Conglomerado o Roca, se excavaran
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0.10 m adicionales y se sustituiran con arena fina, de manera que se garantice
un correcto apoyo al tercio inferior de la Tuberia.

Cuando se trata de la optimizacibn de una Red de Alcantarillado en
funcionamiento, el CONTRATISTA, antes de demoler la Tuberia existente,
debera disenar, suministrar e instalar, a satisfaccion de la interventoria, una
conduccién alterna que sirva para el desvio provisional de las aguas mientras
se instala y confina parcialmente la nueva Tuberia.

Esta conduccion alterna debera ser estable y estar capacitada para evacuar
caudales combinados en el momento de las lluvias y descolarlos
adecuadamente en la Camara de Inspeccién mas cercana.

Bajo ninguna circunstancia se autorizara la demolicién de Tuberias existentes
sin que haya sido aprobado el sistema de desvio de aguas por parte de la
interventoria. Tampoco se autorizara la instalacién de Tuberias en Zanjas
saturadas, inadecuadamente drenadas o sin conduccion para desvio de
aguas.

En caso de que se presenten afloramientos de agua en la brecha, el
CONTRATISTA, previo a la instalacién de la Tuberia, realizard todas las
acciones que solicite la interventoria a fin de establecer su origen (Revision de
Redes aledanas, Ensayos Fisicoquimico/ bacteriolégico, etc.) y determinar la
manera mas adecuada de controlarlos (Filtros, lechos filtrantes, etc.) y/o
eliminarlos (Deteccién y reparacién de dafnos).

Con la previa autorizacion de la interventoria, se iniciara la instalacion de la
Tuberia desde la Camara de Inspeccion de aguas abajo y siempre con las
campanas hacia aguas arriba, utilizando para ello el Acondicionador y Pegante
recomendados por el Fabricante de la Tuberia PVC. Se debe tener especial
cuidado en la limpieza de la campana y espigo de cada Tubo, en evitar la
instalacién de Tuberias sobre fundaciones saturadas o con flujos de agua y en
taponar y proteger adecuadamente los extremos de la Tuberia instalada al
finalizar cada jornada laboral.

Una vez se haya producido el fragle del Concreto de Solado o base, se
iniciara la instalacién de la Tuberia desde la Camara de Inspeccion de aguas
abajo y siempre con las campanas hacia aguas arriba. Se debe tener especial
cuidado en la limpieza de la campana y espigo de cada Tubo, en evitar la
instalacién de Tuberias sobre fundaciones saturadas o con flujos de agua y en
taponar y proteger adecuadamente los extremos de la Tuberia instalada al
finalizar cada jornada laboral.

La Unién entre Tubos es del tipo mecanica de campana y espigo, con Sellos
flexibles debidamente ubicados y lubricados, que cumplan con lo especificado
por el Fabricante y por la Norma ASTM C-443-65.
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Bajo ninguna circunstancia se permitiran Tuberias "puenteadas” o levantadas
con cunas; el CONTRATISTA esta en la obligacion de verificar que cada Tubo
(Vastago y campana) quede correcta y totalmente apoyado sobre el suelo de
fundacion.

"Durante todo el proceso de instalacién de la Tuberia, debe existir un estricto
control por parte del CONTRATISTA, de manera que se garantice la
estanqueidad de la Red y que en toda su longitud, incluyendo los ramales para
Domiciliarias, se cumplan los alineamientos y pendientes disefiados o
definidos por la interventoria.

En atencion a lo anterior, el CONTRATISTA sera el responsable de realizar, a
su costo, las correcciones, reparaciones o incluso reconstrucciones a que haya
lugar por causa de la instalacién defectuosa de la Tuberia y/o de sus
empalmes, sin que ello dé lugar a ampliaciones del plazo y/o pagos
adicionales al CONTRATISTA.

“1Cuando lo exijan las condiciones del suelo de fundacién, la alta pendiente y/o
la velocidad del agua, la interventoria podrd ordenar la construccion de
Anclajes o Empotramientos de la Tuberia instalada, en Concreto simple de
21Mpa (210 Kg/Cm2), segun disefio, especificacion y ubicacion definidas por
EMPRESA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA y/o la interventoria.

Sin desmedro de todo lo anterior, el CONTRATISTA debe garantizar el
cumplimiento de todos los requerimientos de instalacion recomendados por el
Fabricante de la Tuberia.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES, GENERALES RED HIDRO-SANITARIA

3. INTRODUCCION Y GENERALIDADES

4. DESCRIPCION

El presente estudio comprende todas las especificaciones para la distribucién y suministro de las
redes hidro-sanitarias, para el proyecto Canchas Multiples Universidad Tecnologica Pereira
ubicado en la ciudad de Pereira

ESTUDIOS Y DISENOS HIDROSANITARIOS

Comprende el estudio y disefio de las redes hidraulicas, sanitarias, de drenaje superficial y
subterraneo y demas estructuras, necesarias para el éptimo suministro de agua potable; el sistema
de tratamiento; la evacuacion y disposicion de las aguas negras y lluvias de todas las estructuras y
del proyecto en general. Para la elaboracion de los disefios hidraulicos y sanitarios se deberé tener
en cuenta las conexiones internas, externas y las redes principales del municipio. También se debe
tramitar la aprobacién del proyecto Hidrosanitario ante la Empresa de servicios publicos respectiva.
Los disenos Hidrosanitarios incluyen los disefios de las redes de distribucion de agua potable y de
alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras, con sus respectivos empates con las tuberias
existentes.

En general se establecen como Normas de disefio las de la empresa prestadora del servicio de
acueducto y alcantarillado, el Codigo Colombiano de Fontaneria (NTC-1500) y la NSR98 de
Colombia.

Ademas de lo anterior, el EJECUTOR debera:

= Entregar las memorias de calculo de la verificacién, de los sistemas de desagles de aguas
negras, lluvias y drenajes, sistema de suministro de agua potable, indicando los criterios,
normas y metodologia de disefo seguida.

= El EJECUTOR debera evaluar La red y el sistema de disposicién final de Aguas Lluvias y
Aguas negras con que cuentan los predios y en caso de requerirse una intervencion de los
mismos, presentar los disefios y recomendaciones constructivas correspondientes.

= Cuantificacion de las cantidades de obra, involucrando todas las actividades que se requieren
para la construccién del proyecto. Se debe adjuntar memorias de calculo.

= Elaboracion de especificaciones técnicas.

= Elaboracion de los planos de disefios, de acuerdo con lo indicado en el presente capitulo.

PROPOSITO DE LAS ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones pretenden hacer una resefia de los materiales, equipos, mano de obra y
servicios necesarios para acometer cabalmente las obras hidrosanitarias objeto del contrato, las
cuales, junto con los disefios finales ejecutados por el EJECUTOR previa aprobacion de la
INTERVENTORIA, haran parte integral y complementaria de la documentacion relacionada para el
desarrollo y construccién del sistema hidrosanitario requerido.
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DESCRIPCION BREVE DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar comprende todas las actividades, materiales, equipos y tramites
necesarios para instalar y dar el servicio de agua y sanitario requerido para el cabal funcionamiento
del proyecto; Incluye todos los elementos necesarios y suficientes para dar una correcta
funcionalidad a las actividades que alli se desarrollen, ademas debera ajustarse y dar cumplimiento
a las normatividad vigente y a las disposiciones sobre redes que requiera las Empresa de
Distribucion de agua y alcantarillado local.

GENERALIDADES.

Todos los materiales deberan ser nuevos, de la mejor calidad y deberan cumplir con las normas
ICONTEC y A.S.T.M.

= Tuberias

Las tuberias deberan ser rectas, alineadas, sin curvas y sin dobleces. Unicamente se usaran
uniones cuando la longitud del trayecto sea superior a la longitud de fabricacion del tubo.

= Desvios
Cualquier cambio de direccién de los tramos de tuberia debera hacerse mediante accesorios.

= Pendientes

Las pendientes seran las indicadas en los planos. En donde no aparezcan explicitamente
indicadas, se inferird que son de 2% en tuberias de desagties y de 0.5% en redes de drenaje.
= Bocas

Las bocas para conexion de los aparatos deberan taponarse con tapones soldados, los cuales
deberan permanecer hasta cuando no sea montado el aparato.
= Pruebas

Las pruebas se efectuaran en presencia del delegado de la INTERVENTORIA quien las aprobara.
Estas pruebas deberan hacerse en:

- Redes hidraulicas: Las tuberias de suministro de agua se llenardn con agua a una presion
de 120 libras por pulgada cuadrada, la que se mantendra durante cuatro horas sin que se
registre variacién en la lectura manométrica.
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5.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

1. ITEM No g; 2. TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" PERFORADA. INCLUYE ACCES
22| TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" PERFORADA. INCLUYE ACCES
3| TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" PERFORADA. INCLUYE ACCES.
3. UNIDAD DE MEDIDA ml- Metro Lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de tuberias PVC sanitaria perforada,
incluyendo los diferentes accesorios para un correcto funcionamiento de la red Hidro-
Sanitaria acorde a los respectivos planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Hidro-Sanitarios y verificar localizacion.
e Acordar las medidas finales en obra 6 tomarlas en sitio antes de ejecucion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e \Verificacion de niveles de acuerdo a planos Hidro-Sanitarios.

7. ENSAYOS A REALIZAR

o Ensayos de pendientes.

8. MATERIALES
e Tuberia PVC Perforada.
e Accesorios de PVC

9. EQUIPO
e Herramienta menor
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro lineal (ml) tuberia perforada de PVC con sus respectivos accesorios
debidamente instalada y recibida a satisfaccion por la interventoria. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.
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5.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

1. ITEM No 5.4 | 2. TUBERIA SANITARIA NOVAFORT 8.
5.5| TUBERIA SANITARIA NOVAFORT 10°.
5.6| TUBERIA SANITARIA NOVAFORT 12”
5.7| TUBERIA SANITARIA NOVAFORT 14"

3. UNIDAD DE MEDIDA ml- Metro Lineal

4. DESCRIPCION

e Corresponde al suministro e instalacion de tuberia sanitaria tipo Novafort para un
correcto funcionamiento de la red Hidro-Sanitaria acorde a los respectivos Planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Hidro-Sanitarios y verificar localizacién.
e Acordar las medidas finales en obra 6 tomarlas en sitio antes de ejecucién.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Verificacion de niveles de acuerdo a planos Hidro-Sanitarios.

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos de pendientes.

8. MATERIALES

e Tuberia Sanitaria Novafort.
[ )

9. EQUIPO
e Herramienta menor
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro lineal (ml) de tuberia sanitaria Novafort debidamente instalada y
recibida a satisfaccién por la interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.
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5.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

2. FILTRO FRANCES SIN TUBERIA , INCLUYE PIEDRA Y GEOTEXIL

1. ITEM No 5.8 NT 1600.

3. UNIDAD DE MEDIDA m3-Metro Cubico

4. DESCRIPCION

e Corresponde al suministro construccion e instalacién de filtro frances, de acuerdo con
la localizacion y especificaciones contenidas dentro de los Planos Hidro-Sanitarios y
de detalle. No incluye tuberia PVC perforada.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Hidro-Sanitarios y verificar localizacién.
e Acordar las medidas finales en obra 6 tomarlas en sitio antes de ejecucién.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e \Verificacion de niveles acorde a los planos Hidro-Sanitarios

e 7.ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos de pendientes

8. MATERIALES
e Piedra filtro
e Geotextil NT 1600

9. EQUIPO
e Herramienta menor
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Ssi ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por metro cubicol (m3) de filtro Frances debidamente elaborado y recibido a
satisfaccion por la interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

6.0 PISOS

1. ITEM No 6,1 2. PISO EN CONCRETO DE 3500 PSI PARA CANCHAS Y ANDENES.

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucién de placas macizas para la superficie de las canchas multiples y/o
andenes en las zonas exteriores en concreto de 3500 PSI, escobiado y acolillado de espesor
0.10M sobre terreno, fundidas sobre una capa de afirmado de 15cm previamente compactado,
localizada en los sitios establecidos en el proyecto segun indicaciones de los Planos
Arquitecténicos y detalle.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
e Los concretos se vaciaran sobre la losa espesor 0.10mts, y se dilatara o cortara cada
4mts.
e Cargar y retirar los sobrantes.
e Verificar niveles finales.
e Vaciar concreto.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Verificacidon de niveles de acuerdo con los planos arquitecténicos .
e Tolerancia elementos en concreto NTC 3318.

7. ENSAYOS A REALIZAR.
e Ensayos para concreto ( NSR 10). Asentamientos y cilindros para ensayos a 7, 14,y 28
dias a la compresion.

8. MATERIALES
e Concreto 3.500psi
e Formaleta de soporte
e Material para curado

9. EQUIPO

e Herramienta menor

e Equipo para transporte horizontal del concreto.
e Equipo para vaciar el concreto.

e Mezcladora minimo de 1 saco.

10. DESPERDICIOS 10. DESPERDICIOS
Incluidos X Si ] No |Incluidos X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Normas NSR 10- NTC-ASTM.
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por metro cuadrado (m2) debidamente instalados y aceptados por la
interventoria. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:
e Materiales descritos en el numeral 8.
e Equipos descritos en el numeral 9
e Mano de obra.
e Transporte fuera y dentro de la obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




6.0 PISOS

CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

1. ITEM No 6.2

2. GRAMA SINTETICA PARA CANCHA FUTBOL.

3. UNIDAD DE MEDIDA

m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde al suministro y colocacion de grama sintetica con procesos de fabricacion certificados
y Licenciatarios de la FIFA en polietileno verde tipo monofilamento de 50mm con proteccién UV de
un peso aproximado de la fibra de 1350 g-m2 y total de la grama de 2730 g-m2. Incluye caucho
granulado 8 kg-m2 y arena silice 22 Kg-m2 acorde a norma FIFA, pegante bicomponente de

poliéster , cinta union de

polipropileno y demarcacion .Teniendo en cuenta el pendientado hacia los

desaglies respectivos de acuerdo con lo previsto en los planos Arquitectonicos e Hidro-Sanitarios.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos. e Hidro-Sanitarios.

Verificar pendientes y alineamientos para aceptacion.

Determinacion de los despieces.

Verificacion de la base compactada al 95% del Proctor, completamente lisa, sin huecos

ni irregularidades.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.

e Verificar pendientes.

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos de pendientes y desagles.

8. MATERIALES

Arena silice.

Grama en polietileno verde tipo monofilamento de 50 mm
Caucho granulado.

Pegante bicomponente de poliéster.
Cinta unién de polipropileno.
Demarcacion de lineas insertadas. (No pintadas).

9. EQUIPO

e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS
Incluidos X

11. MANO DE OBRA
Si ] No |Incluida X Si ] No




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (m?® de grama sintetica suministrada e instalada y
aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento
de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos de acabados.

La medida serd el resultado de célculos realizados sobre los Planos Arquitectonicos. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

6.0 PISOS

1. ITEM No 6.3 2. GEOTEXIL NT 1600.

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION
Corresponde al suministro y colocacién de Geotextil NT 1600, teniendo en cuenta el pendientado
hacia los desaglies respectivos de acuerdo con lo previsto en los planos Arquitectonicos y detalle.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos.
e Verificar pendientes y alineamientos para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.

e \Verificar pendientes

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos de pendientes y desagles.

8. MATERIALES
e  Geotextil NT 1600.

9. EQUIPO
e Herramienta menor
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Ssi ] No |Incluida X Si ] No

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (mz) de geotextil NT 1600 instalados y aceptados por
la Interventoria, previa verificacién de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida serd el resultado de calculos realizados sobre los Planos Arquitectonicos. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8
e Equipos descritos en el numeral 9.

e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

6.0 PISOS

1. ITEM No 6.4 2. ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI SOBRE TERRENO

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde a la ejecucién de placa maciza para escalera peatonales sobre terreno en concreto
de 3500 PSI, reforzado con malla electro soldada escobiado y acolillado de espesor 0.10m,
fundidas sobre una capa de afirmado de 15cm previamente compactado, en los sitios
determinados en los planos arquitectonicos. El refuerzo en malla electro soldada se pagara en el
item respectivo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos.
Consultar y verificar niveles en los Planos Arquitecténicos.
Verificar niveles inferiores de excavacion y coordinar con niveles de cimentacién.
Cargar y retirar los sobrantes.
Verificar niveles finales.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Verificacion de niveles de acuerdo con los planos arquitecténicos

7. ENSAYOS A REALIZAR Norma NSR-10

8. MATERIALES
e Concreto 3.500psi
e Formaleta de soporte

9. EQUIPO

e Herramienta menor
e Equipo de retiro y disposicién final

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Normas NSR 10 NTC-ASTM

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por metro cuadrado (m2) debidamente instalados y aceptados por la
interventoria. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9
Mano de obra.

Transporte fuera y dentro de la obra

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

7.0 CARPINTERIA METALICA

2. PORTERIA MICROFUTBOL, INCLUYE MALLAS DE NYLON NO. 4

1. ITEM No 7.1 BLANCAS.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de Porteria metalica en tuberia negra de 3 y 2 pulg., de 3.0x2.0x0.5
pintados de blanco anclados al piso, de acuerdo con la localizacion y las especificaciones
contenidas dentro de los Planos Arquitectonicos y de Detalle. Incluye mallas de nylon No. 4
blancas.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
Localizar en lugares sefialados en planos.
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Verificar instalacién y funcionamiento para aprobacién.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Definir alturas de acuerdo con indicado en el detalle

7. ENSAYOS A REALIZAR Verificar anclajes y soldadura en la porteria suministrada.

8. MATERIALES
e Porteria de microfutbol de 3x2x0.5.
e Mallas de nylon No. 4 blancas.

9. EQUIPO
e Herramienta menor
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e \Verificar anclajes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por (Und) Unidad de porteria de microfutbol, debidamente instaladas y
recibidas a satisfaccién por la interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

7.0 CARPINTERIA METALICA

1. ITEM No 7.2 2. PORTERIA FUTBOL, INCLUYE MALLAS DE NYLON

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de porteria metalica en tuberia negra de 3 y 2 pulg ,de 5x2x0,5 , pintados
de blanco anclados al piso, de acuerdo con la localizacién y las especificaciones contenidas dentro
de los Planos Arquitecténicos y de Detalle.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
Localizar en lugares sefialados en planos.
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Verificar instalacién y funcionamiento para aprobacién.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Definir alturas de acuerdo con indicado en el detalle

7. ENSAYOS A REALIZAR Verificar anclajes y soldadura en la porteria suministrada.

8. MATERIALES
e Porteria de futbol de 5x2x0,5
e Mallas de nylon No. 4 blancas.

9. EQUIPO
e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida Xl Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e  Verificar anclajes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por (Und) Unidad de porteria de futbol, debidamente instaladas y recibidas a
satisfaccion por la interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor
serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

7.0 CARPINTERIA METALICA

2. TABLERO DE BALONCESTO, INCLUYE FIBRA DE VIDRIO,

1.ITEMNo 7.3 | A\RMAZON METALICO,ARO Y MALLA

3. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de tablero de baloncesto, incluye fibra de vidrio, armazon metalico y en
tuberia , pintados de blanco , de acuerdo con la localizacién y las especificaciones contenidas
dentro de los Planos Arquitectdnicos y de Detalle.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
Localizar en lugares sefialados en planos.
Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
Verificar instalacién y funcionamiento para aprobacién.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Definir alturas de acuerdo con indicado en el detalle

7. ENSAYOS A REALIZAR Verificar anclajes y soldadura en la porteria suministrada.

8. MATERIALES
e Tablero de baloncesto

e Fibra de vidrio
e Armazon metalico
e Aro
e Mallas de nylon No. 4 blancas.
9. EQUIPO
e Herramienta menor
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e  Verificar anclajes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por (Und) Unidad de tablero de baloncesto, debidamente instaladas y
recibidas a satisfaccién por la interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento.
El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

7.0 CARPINTERIA METALICA

1. ITEM No. 7.4 2. REJILLA METALICA PARA CUNETA A= 0,3M

3. UNIDAD DE MEDIDA ml — Metro Lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a la fabricacion e instalacién de rejilla metalica en angulos de 1x1x1-8 y
1,5x1,5x1-8, de acuerdo con la localizacién y especificaciones contenidas dentro de los Planos
Arquitectonicos y de detalle. .

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Estudiar y aplicar normas sobre manejo del espacio publico.
e Pintura anticorrosiva y esmalte de acabado gris

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Debidamente alineados los angulos y varillas.

8. ENSAYOS A REALIZAR

e Espaciamiento entre los angulos, varillas , alturas y alineamiento.

8. MATERIALES
e Angulos de 1x1x1-8 y 1,5x1,5x1-8
e Acero de refuerzo

9. EQUIPO
e Herramienta menor.
e Equipo de soldadura

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Ssi ] No |Incluida Xl Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e  Verificar anclajes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por Metro Lineal (ml) de rejilla metalica, debidamente instalada y recibida a
satisfaccion por la interventoria. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

7.0 CARPINTERIA METALICA

1.ITEMNo 7.5 |, pARALES CANCHA DE VOLEYPLAYA, INCLUYE MALLA

3. UNIDAD DE MEDIDA par- PAR

4. DESCRIPCION

Suministro e instalacidon de parales metalicos en tuberia , pintados de blanco anclados al piso, de
acuerdo con la localizacion y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectonicos y
de Detalle.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacién.
e Localizar en lugares sefialados en planos.
¢ Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
e Verificar instalacién y funcionamiento para aprobacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Definir alturas de acuerdo con indicado en el detalle

7. ENSAYOS A REALIZAR Verificar anclajes y soldadura en la porteria suministrada.

8. MATERIALES
e Parales metalicos para cancha de voleyplaya
e Malla de nylon No. 4 blancas.

9. EQUIPO
e Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Ssi ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Verificar anclajes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagard por (PAR) par de parales cancha de voleyplaya, debidamente instalados y
recibidos a satisfaccién por la interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento.
El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

8.0 VARIOS
1. ITEM No. 8.1 |2. CERRAMIENTO EN NYLON LATERAL.
3. UNIDAD DE MEDIDA m2- Metro cuadradol

4. DESCRIPCION

Corresponde este trabajo a la ejecucién de cerramientos en Nylon 100% Proteccion UV Calibre
No.4 huecos de 12 cmt, instalada con guayas encauchetadas, grilletes y tensores. La cual se
colocard verticalmente como cerramiento perimetral en el proyecto, 7.00 m de altura, de acuerdo
con la localizacién y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectonicos y de detalle.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Estudiar y aplicar normas sobre manejo del espacio publico.
e lLamalla se sujetara a los postes en concreto correspondientes a la red Electrica y-o de
lluminacion de la cancha.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Debidamente tensionadas respetando la verticalidad en el perimetro de la cancha.

7.ENSAYOS A REALIZAR

e Alturas y alineamiento.

8. MATERIALES
¢ Malla de cerramiento en nylon 100% proteccion UV
¢ Guayas encauchetadas

e  (Girilletes
e Tensores
9. EQUIPO

e Herramienta menor.
e Andamios

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Verificar anclajes.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por Metro Cuadrado (m2) de cerramiento en malla de nylon 100% proteccion
UV, incluye guayas encauchetadas, grilletes, tensores, etc. Debidamente instalado y recibida a
satisfaccion por la interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

8.0 VARIOS

1. ITEM No 8.2 2. EMPRADIZACION

3. UNIDAD DE MEDIDA m? — metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Corresponde al suministro, colocacién y construccion de material vegetal prado trenza que se
colocara en las zonas especificadas como verdes en el proyecto. Se cuidard de complementar con
una capa de tierra negra de espesor 0.10 m para efecto de renivelar las superficies y poder asentar
los prados respectivos. El contratista por su cuenta completara las diferencias en tierra comuan para
llegar a los niveles definitivos de los planos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Preparacion del terreno. Se nivelard adecuadamente con una capa de material vegetal
tierra de 10 cms de espesor y se sembraran cuadros de 0.30x0.30 en prado tipo trenza,
junto y bien nivelado.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Renivelacién de las superficies

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Nivelacion del terreno con base en los niveles de empalme de los pisos con tierra de
llenos externa por cuenta el contratista, para alcanzar los niveles definitivos.

8. MATERIALES
e Material vegetal tipo grama
e Tierra negra
e Arendn

9. EQUIPO
e Se suministrardn todas las herramientas como son pala, pico, barretén y pala draga,
requeridas para llevar a cabo el establecimiento de la empradizacion.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e No se permiten huecos, se deben tener en cuenta las escorrentias del terreno.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagard por metro cuadrado (m2) de empradizacién debidamente dispuestos y
aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos. El valor seré el precio unitario
estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.




CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

8.0 VARIOS

1. ITEM No 8.3 2. TRINCHO CON VERTICAL EN PINO Y GUADUA TRATADAH=1,0 M

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro Lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde al suministro, colocacion y construccion de trincho con verticales en pino d= 0,1 my
guaduas previamente tratadas para soportar la intemperie y resistente a los insectos y/o otras
especies. Incluye geotextil NT 1600 y alambre galvanizado.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Preparacion del terreno. Se nivelard adecuadamente y se hincaran los verticales en
madera pino, se instalaran las guaduas debidamente amarradas con el alambre
galvanizado. Se instalara el geotextil en tal forma que se garantice una optima
conformacion y contencién del respectivo lleno.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Renivelacion de las superficies

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Nivelacién del terreno y lleno de conformacién del trincho.

8. MATERIALES
e Vertical en pino d=0,1m
e Guadua inmunizada
e Geotextil NT 1600
e Alambre galvanizado

9. EQUIPO
e Se suministrardn todas las herramientas menores requeridas para llevar a cabo la
fabricacién del trincho.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si ] No |Incluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e No se permiten huecos, se deben tener en cuenta las escorrentias del terreno.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de trincho de h=1,0m debidamente dispuestos y
aceptados por la Interventoria.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de Obra.

Transportes dentro y fuera de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.
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8.0 VARIOS

1. ITEM No 8.4 2. DEMARCACION CANCHAS MULTIPLES
8.5 DEMARCACION CANCHA DE VOLEYPLAYA

3. UNIDAD DE MEDIDA m — metro Lineal

4. DESCRIPCION

Corresponde la demarcacién de las respectivas canchas multiples y/o cancha de voleyplaya segun
normas y especificaciones de Coldeportes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Preparacion de la superficie de las canchas a demarcar. Deben estar completamente
limpias.
Consultar planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
Localizar en lugares sefialados en planos.
Realizar procedimiento siguiendo las indicaciones en planos.
Verificar procedimiento y funcionamiento para aprobacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Demarcacion uniforme y tonalidad pareja en la
pintura, acorde a dimensiones y sitios indicados en el detalle.

7. ENSAYOS A REALIZAR

e Verificacion ancho uniforme en la respectiva demarcacion y colores acorde a planos
Arquitectonicos y de Detalle.

8. MATERIALES

. Pintura en esmalte segiin norma Coldeportes para canchas multiples
o Banda de piso en nylon sintetico de a= 0,08 m para cancha de voleyplaya.
9. EQUIPO
. Se suministraran todas las herramientas y equipo requeridos para llevar a cabo la
demarcacion en las canchas.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si [l  No |lIncluida X Si ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e No se permiten irregularidades. El color de la pintura debe permanecer constante en la
superficie de las canchas multiples. Asi como también el correspondiente al nylon sintetico
de la cancha de voleyplaya.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (m) de demarcacién aceptadas por la Interventoria, previa
verificacion de los requisitos minimos de acabados.

El valor seré el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8
e Equipos descritos en el numeral 9.

e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.
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ESPECIFICACIONES GENERALES
A. REDES ELECTRICAS

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

. GENERALIDADES
Las presentes especificaciones, suministran las normas minimas de construccion, que junto con
los planos eléctricos de la obra, forman parte integral y complementaria para la ejecucion de la
obra eléctrica.
Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figure en las especificaciones 6 que se
muestre en estas pero no aparezca en los planos, tendra tanta validez como si se presentase en
ambos documentos.
Todo cambio o modificacién a los planos o especificaciones particulares que se pacten en los
contratos, debera hacerse con la aprobacion previa de la Universidad o del interventor designado
para la obra, registrandose en los mencionados documentos o en la bitdcora de la obra.
Para la ejecucién, montaje, pruebas y energizacién de este trabajo sera aplicable las Normas 2050
del Codigo Eléctrico Colombiano, Resolucién (RETIE), Resolucién (RETILAP), la norma de EEP y
lo establecido en los estandares internacionales de la ANSI TIA 568 A, 569 A y 568 B 2.1 para las
redes de cableado estructurado.

Il. PLANOS Y DOCUMENTOS

A. El contratista debera familiarizarse con los planos de la obra eléctrica con el fin de que
pueda coordinar correctamente la ejecucion de la misma.

B. El plano eléctrico de la obra es un indicativo en cuanto se refiere a la localizacién y trabajos
de la obra; el contratista podra hacer cambios menores en los trabajos disefiados para
ajustarlos a las exigencias de construccion y terreno.

C.Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no
eximira de responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones,
pues se entiende que el profesional dirigente de la obra este técnicamente capacitado y
especializado en la materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente ha
examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las
condiciones que puedan afectar la obra, su costo y su plazo de entrega.

lll. SIGNIFICADO DE TERMINOS EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES

A. CANALIZACION: Se consideran a todos los ductos eléctricos seglin planos, incluyendo
uniones, pegantes, grapas, tiros, soportes, terminales, zanjas, cuya finalidad es la conduccion
del cableado eléctrico.
B. ALAMBRADO: Significa el suministro e instalacién de todos los conductores para las
lineas de fases, neutros y tierra, con sus respectivas conexiones, uniones, terminales,
aislantes y cintas y todos elementos necesarios para que las instalaciones eléctricas queden
correctamente ejecutadas, sin cortocircuitos y con niveles de aislamiento minimos exigidos
por la norma 2050 del Cddigo Eléctrico Colombiano (RETIE). Se debe respetara la siguiente
codificacion de colores para los cables eléctricos a instalar.
C. RED NORMAL:

NEUTRO: Conductores de color Blanco

TIERRA : Conductores en color Verde

CONTINUIDAD : Conductores desnudos Calibre 14 AWG
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FASES:Circuitos de lluminacién Amarillo, Azul, Rojo
Circuitos de Tomas Amarillo, Azul, Rojo

D.SALIDA ELECTRICA: Dentro de este término, se involucra tanto la canalizacién como el
alambrado y su respectivo aparato de control (interruptor, tomacorriente, plafén).

E.PUESTAS DE TIERRA: Significa el suministro e instalacion de acuerdo con el disefio del
sistema de aterrizaje al cual estaran referidos y conectados los equipos y sistemas del
proyecto.

F.CONDUCTOR DE CONTINUIDAD: Cable eléctrico utilizado para dar continuidad eléctrica
a todo elemento metélico, de forma que su potencial sea cero, este conductor debe
garantizar la continuidad eléctrica de todos los elementos metalicos por esta razén debe
sebe ser conectado siempre que exista una derivacién o cambio de sentido de las
canalizaciones o estructuras metalicas.

G. EQUILIBRIO DE FASES: Se deben equilibrar cuidadosamente las cargas de las fases al
conectar los circuitos de los diferentes tableros y subestaciones. El desequilibrio, no podra
exceder del 10 %. Cada salida eléctrica, debe ser conectada al tablero indicado por los
planos y los circuitos no deben presentar una regulacion superior al 3%

H.PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO: Antes de la puesta en servicio, se deben efectuar
las pruebas a que haya lugar para la comprobacién de la integridad de los trabajos y el
correcto funcionamiento de la instalacion.

Deben ser desarrolladas como minimo las siguientes pruebas bajo responsabilidad del
director de la obra:

[0 De continuidad.

I De aislamiento con meger de 500 V, fase - fase, fase - tierra, fase-nutro.

[0 De correspondencia de circuitos de acuerdo a los cuadros de carga en los planos.

[1Medidas de niveles de voltaje.

L1 De equilibrio de fases.

[0 De secuencia de fases, en los casos donde involucre la conexion de motores.

[0 De comprobacion de valores nominales: Calibres, diametros, voltajes, de tipo de conexion,
puesta a tierra, amperaje.

[0 Capacidad interruptiva.

I De resistencia de puesta a tierra

De las pruebas, deberan ser entregados al interventor los protocolos con los resultados de
dichas pruebas, con el fin que este apruebe las instalaciones.

Los equipos y materiales que suministre el contratista, deberdn ser aprobados por La
Interventoria en el momento de la entrega formal. A partir de este momento, los equipos y
materiales quedan bajo la responsabilidad del contratista, hasta la entrega final de la obra.
Antes de energizar un equipo o tablero, el contratista esta en libertad de solicitar por escrito al
interventor la presencia de un representante del fabricante o vendedor de dicho equipo para
que revise y apruebe el montaje de dicha instalacion y autorice su energizacion. Si la
solicitud no se efectla, la responsabilidad recae exclusivamente sobre el contratista.

Si antes de recibir una obra por parte del interventor, se llegare a producir dafio a la
instalacion por motivo de la energizacién para puesta en servicio, la responsabilidad seré del
contratista; El ingeniero designado como director de obra procedera de inmediato a realizar
las reparaciones y cambio del caso. El contratista correra con los costos que la reparacion
demande. El contratista tomara las precauciones para impedir que personas diferentes a su
propio personal opere el sistema eléctrico antes de ser entregado oficialmente al interventor.
I. MARCACION: La totalidad de las instalaciones debera identificarse con marquillas en
acrilico o resina. Todos los tomacorrientes, salidas de voz / datos, video, CCTV, patch
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panels de los rack de comunicaciones, tableros de distribucion de red normal, tableros de
red regulada y tableros generales de subestacion deberan identificarse. La marcacién de los
tomas se hard de acuerdo al numero de circuito, al tipo de red (Normal o Regulada) y al
tablero al que pertenezca. De igual manera se identificaran las salidas de voz y datos, para
esta marcacion sera necesario el criterio del personal de sistemas de la Universidad con el
fin de dar continuidad a la marcacién que maneja la Universidad. Todos los tableros de
distribucion y generales tendran el la puerta o bolsillo su respectivo diagrama de conexiones
y cada breaker debera identificarse con el numero de circuito o nombre de la carga que
protege. La subestacion debe quedar sefializada con avisos de alto voltaje y precaucion de

acuerdo con las normas de seinalizacion.

J. PLANOS RECORD: Al finalizar las obras el contratista debera entregar los planos
actualizados de acuerdo a los cambios que se hayan autorizado previamente e igualmente
entregara los manuales y catalogos de los equipos suministrados y un manual de
funcionamiento de las redes instaladas. También entregara tablas de administracién de las
redes de voz y datos y de los tableros de distribucion.

IV. MARCAS Y CALIDADES DE MATERIALES

Los materiales a utilizar seran los siguientes:

MATERIAL

Aparatos (Interruptores y
Tomacorrientes)
Breakers y totalizadores

Cables y Alambres

Cajas de paso y empalme
(RETIE)

Cajas para aparatos y tomas
Luminarias led
Luminarias HID

Plafones

Tableros de alumbrado
Tuberia Conduit metalica
Tuberia Conduit PVC
Varillas de Cobre
Terminales de Compresion

MARCA
LEVITON, LUMINEX (RETIE)

GENERAL ELECTRIC, LUMINEX
MERLIN GERIN- SQUARE D (RETIE)
CENTELSA, PROCABLES, (RETIE)

MERLIN GERIN-CODEL,

REBRA,

INDELPA

PVC PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC (RETIE)

PHILIPS
PHILIPS
DE LOZA

MERLIN GERIN, LUMINEX (RETIE)

COLMENA, SIMESA

PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC (RETIE)
DYNA, CENTELSA 6 SIMILAR

3M, PANDUIT

Los productos utilizados en las instalaciones eléctricas deberan acogerse a las disposiciones del
RETIE y a la NTC 2050. y deberdan demostrar su conformidad con el RETIE, mediante un

certificado de producto.

V. PRECIOS UNITARIOS

El proponente en su oferta, sefiala precios unitarios y totales para cada item, que cubren todos los
gastos directos e indirectos, por concepto de mano de obra, equipos y materiales hasta la entrega

a satisfaccion de la obra.
Estos precios incluyen:

A.Materiales necesarios para que la instalacion funcione adecuadamente. (incluye obras civiles

de ser necesarias)

B. Costos por concepto de utilizacion de equipos de trabajo.

C.Valor de los salarios aumentados en las correspondientes prestaciones e indemnizaciones
sociales, el valor de los seguros y cualquier otro cargo que afecte el costo de la mano de

obra.
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D.Los gastos generales por concepto de administraciéon y direcciéon de obra, derechos de
cualquier clase, financiacion, gastos de oficina, movilizacion de personal y materiales, y en
general todo gasto imputable a la construccion de la obra.

E. Gastos imprevistos.

F. Honorarios y utilidad del contratista.

VI. NORMAS TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a las normas 2050 de Cédigo Eléctrico
Colombiano (RETIE y RETILAP), las normas de la Empresa de Energia de Pereira para
instalaciones eléctricas
1. Todo el sistema de red normal tendra cinco (5) hilos, tres (3) fases, un (1) conductor tierra
Aislada y un (1) conductor de neutro.

2. El calibre del neutro en la red normal y en la red regulada sera el mismo calibre de las
fases.

3. Elcolor de las fases dependera del circuito que se alimentan del tablero de distribucion, los
retornos para el sistema de iluminacion se tomara de un color diferente para evitar
confusiones.

4. El color del Neutro sera blanco.

5. Todos los conductores seran cables con aislamiento THHN / THWN, respetando el c6digo
de colores, con neutro y tierra independientes desde el tablero de distribucién. , los
conductores se llevaran entorchados en todo su recorrido para evitar interferencias
electromagnéticas.

6. Las derivaciones de los circuitos, se ejecutardn mediante conectores de desforre o de
resorte. en ningln caso se permitira el uso de cinta aislante.

7. Los circuitos deben ser considerados desde el tablero correspondiente hasta cada uno de
los salidas.

8. Se debe considerar el conductor desnudo para la equipontecializacion de las bandejas,
tuberia metalicas, cajas, canaletas y todo elemento metalico

ACOMETIDAS

Las acometidas de alimentacién de los tableros se tenderan desde la subestacion y se llevaran por
la canalizacion hasta cada tablero.

Las acometidas se cablearan de acuerdo a los calibres especificados en los planos y en el
diagrama unifilar.

Las acometidas se pagaran por metros con aproximacion al centimetro y se cancelaran en su
totalidad una vez se energicen, y se hayan realizado prueba de aislamiento, polaridad y cédigo de
colores.

Las acometidas deben ser continuas en todo su recorrido desde la subestacion hasta los tableros y
deben ser rematadas en ambos extremos con bornes ponchables tipo terminal

Las acometidas que alimenten determinado tablero o circuito, su cableado debe ir junto todo el
recorrido y amarrado. De tal forma que se eviten calentamientos por efectos electromagnéticos

INTERRUPTORES AUTOMATICOS
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Se utilizaran interruptores totalizadores del tipo industrial con capacidad de ruptura segun indica en
planos, y ajustables en su corriente de disparo, termo magnéticos , trifasicos de 600 Voltios, para la
proteccion de las acometidas principales de la instalacién.

Para las protecciones de los circuitos ramales, se utilizaran interruptores enchufables con C.I. de
10.000 Amp tipo monopolares, bipolares o tripolares, segun las necesidades consignadas en los
diagramas unifilares de los planos eléctricos.

SALIDAS ELECTRICAS

Las salidas eléctricas de 208/120 V. para distribucién de alumbrado y tomas, aéreas 6
subterraneas, se ejecutaran de acuerdo con la localizacién indicada en los planos eléctricos, en la
clase de material, en los diametros y con las seguridades que se especifican y acorde con las
normas de la Empresa de Energia de Pereira, la norma NTC 2050 y lo establecido en la resolucién
18 1294 del 6 de agosto de 2008 (RETIE).

Estos items, seran medidos por unidad y su pago se aproximara al centimetro, el que incluye la
canalizacion, alambrada, acometidas y sub-acometidas desde los tableros de distribucion hasta los
centros de carga.

CONDUCTORES

Todos los conductores que se utilicen deberan ser de cobre electrolitico, conductividad 98 %
temple suave, temperatura maxima 90°C, con aislamiento plastico tipo TW para 600 voltios hasta
el calibre 12 inclusive y tipo THHN en calibres superiores y deben cumplir las normas ICONTEC
36, 307, 359 y 613.

Todo el cableado a instalar sera conductor tipo cable (7 o mas filamentos por conductor)

En la tuberia para conexién entre cajas metalicas, se debe instalar un conductor No. 14 desnudo
como linea de continuidad, tanto en los circuitos de alumbrado como de tomas segin lo
establecido en el RETIE.

Los cables de los conductores deberan ser continuos entre tableros 6 entre tableros y bornes de
los aparatos o motores (Motobomba, Aire Acondicionado).

No se permitird en ningun caso la ejecucién de empalmes de cables 6 alambres dentro de la
tuberia conduit.

TUBERIA CONDUIT

La tuberia a instalar serda PVC empotrada en las placas o protegidas por cielos rasos, saldra del
techo en curva a 90 grados y terminara en una conduleta LB del diametro adecuado con adaptador
terminal para conectarse al ducto porta cables instalada en el cuarto eléctrico.

Cuando sea necesario tender tuberia sobrepuesta esta debera asegurarse a los techos y paredes,
por medio de grapas metélicas de doble ala, de didmetros apropiados y colocadas a distancias no
mayores a 1.2 mts.

Al hacer un doblez, el tubo debe quedar perfectamente liso, y en caso de tubos PVC, este no debe
presentar indicios visibles de quemaduras. Los empalmes de los tubos en cajas, tableros y
gabinetes, deben hacerse firmemente con terminales tipo boquilla y tuerca.

La para realizar empalmes de tuberia con accesorios 0 con otros tubos debe realizarse con
soldadura

CONDUIT RiGIDO METALICO

Sera de acero del tipo EMT al igual que sus accesorios como uniones, entradas a caja (boquillas
terminales y sus curvas) y deberd cumplir la norma ICONTEC 105. Esta clase de tuberia, debe
soportarse en las estructuras de concreto, placas de pisos, muros de carga, 6 divisorios, salvo en
los casos de muros en bloques huecos o donde la instalacion requiera que su ubicacién sea a la
vista.

Los diferentes tramos de tuberia, deben empatarse con uniones adecuadas para este tipo de
tuberia. Esta tuberia, debe asegurarse a las diferentes cajas de salidas por medio de boquillas y
contratuercas roscadas y las curvas en ningln caso deben ser fabricadas en obra; en este caso
siempre se hara uso de curvas comerciales aun para diametros desde '2”. Se exime de esta
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restriccion aquellos casos donde se remonten tuberias y se haga necesario efectuar “offsets” con
herramientas dobla tubos adecuadas al calibre del material, en cuyo caso no debe presentar la
tuberia muestras de maltrato, ralladuras o dobleces.

CONDUCCIONES

Todas la ducteria para las redes eléctricas (alumbrado, tomas) y de comunicaciones (voz, datos,
sonido, video) se realizaréan en tuberia conduit PVC y EMT. La ducteria iniciara en el ducto porta
cables con tuberia EMT y la conexién entre los dos se realizara a través de una conduleta LB con
sus respectivos adaptadores terminales. Cuando la tuberia ingrese a los cielos se realizara la
transicion EMT a PVC mediante una caja de paso 4x4” u octogonal. Para las salidas de
comunicaciones se realizara el mismo procedimiento utilizando tuberia de %4”, las caja octogonales
se utilizaran para el sistema de iluminacion y las cajas de 2x4” para las salidas tomas eléctricos o
de sonido.
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9 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

9.1 PRELIMINARES

9.1.01 Desmonte de trasformador tipo poste 25 KVA un

Antes de iniciar el movimiento de tierras del proyecto se debe realizar el desmonte del
trasformador existente, el cual se realizara una vez este dispositivo este desenergizado. El
poste donde se encuentra instalado el poste debe quedar completamente desvestido y los
herrajes y accesorios entregados a la interventoria

El trasformador debe ser desmontado y trasladado al parqueadero Jorge Roa, y entregado
a la interventoria mediante acta.

En la actualidad el trasformador esta en operacién y en buenas condiciones segun la uUltima
revision de mantenimiento realizada, por esta razén la interventoria no recibira el
transformador si este presenta algin dafo al momento de ser desinstalado.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida sera por unidad (UN), una vez el trasformador se encuentre en el sitio
destinado y sin presentar dafos.

9.1.02 Desmonte de cable ACSR calibre 1/0 ml

La red de media tensién aérea que alimenta en la actualidad la zona deportiva debe ser
desinstalada, una vez la red este desenergizada. Los ascesorios de los postes también
deben ser desmontados.
Todos los elementos de la red de ACSR deben ser entregados a la interventoria

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera por metro (Ml) de acometida trifasica desinstalada.

9.1.03 Desmonte y reinstalacion poste de ferroconcreto 510x12 metros un

En la actualidad existen seis (6) postes de ferroconcreto 12 metros x 510 kgf los cuales
deben ser reubicados. Por esta razén el contratista debe tener en cuenta el desmonte y
la reinstalacion de los seis (6) postes. El cual deben ser instalados donde indican los
planos para la nueva iluminacion de la cancha de futbol de la universidad.

Antes de reubicar los postes el contratista debe desmontar los reflectores, los cuales se
pagaran en el item correspondiente.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida sera por unidad (Un) desmontada y reubicada.
9.1.04 Desmonte y reinstalacion de reflectores 400 W un

En la actualidad existen 30 reflectores de 400 W encargados de iluminar la actual
cancha de Rugby de la universidad, dichos reflectores deben ser desmontados y
reinstalados en los nuevos postes en los postes reubicados indicados en planos.

El contratista debe tener el mayor cuidado en el almacenamiento de los reflectores
durante el proceso de desmonte y posterior reinstalacion.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera por unidad (Un) desmontada y reubicada.

9.2 REDES DE MEDIA TENSION
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9.2.01 Suministro e instalacién de trasformador tipo jardin 75 kVA, incluye pararrayos tipo
codo y codos de conexidn para alimentador primario. Un

Para la alimentacion de las cancha se suministrara e instalara un trasformador tipo pestal
de 75 KVA radial trifasico, voltaje de entrada 13200 v y salida 220/127, conexién Dys5,
refrigeracion en aceite, el cual debe contar con: Buje tipo pozo de 200 A 15KV, Buje inserto
200A 15 Kv, Aisladores y terminales para baja tension, seccionador tripular 4 posiciones
200 A 35 KV, portafusibles tipo bayoneta, fusible bayoneta sensor de corriente, Eslabén de
aislamiento LINK, Conmutador de derivaciones para operacion sin tensién desde el
exterior, indicado de liquido refrigerante, valvula de sobrepresion, orejas de izaje, valvula
de drenaje liquido refrigerante, Nlple y tapén de llenado, Puesta a tierra del terminal de
neutro, Puesta a tierra del tanque, juego de Codos de desconexion 200 A 15 KV para cable
No,2, Juego de pararrayos tipo codo. marca MAGNETRON

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida sera por unidad (UN), una vez el trasformador se encuentre instalado
y energizado.

9.2.02 Construccion de Pedestal en concreto para transformador tipo jardin de 75 KVA.
un

El trasformador se ubicara sobre una base o pedestal en concreto de 3000 psi y hierro de
3/8. Es de anotar que las dimensiones del pedestal deben replantearse con las
suministradas por el fabricante del trasformador. La base o pedestal de concreto sobre la
gue se anclara el trasformador estara colocada sobre una capa de suelo compactado y
rodeado de una capa de grava para contener el 100% del aceite del trasformador, las
dimensiones de la franja de grava son de 50 cm de ancho y 20 cm de profundidad. El
trasformador se anclara sélidamente a la base mediente penos de 3/8 instalados para tal
fin. La malla de refuerzo estructural de la base del pedestal se debe unir a la malla de
puesta a tierra del trasformador esta se debe realizar mediante una varilla roscada de 3/8”
soldada a la malla de refuerzo y conectada mediante un conector terminal de compresién
No 2/0.
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MINIMAS DISTANCIAS DE SEPARACION O DE DESPEJE

PARA REFRIGERACION Y TRABAJOS
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FIGURA 1
NOTAS

1. Dentro del d4rea demarcada no podran exisfir estructuras perma
cercas fjas o plantaclones de arbustos o flores. Em:onladhw\chs
minimas para la existencla de cuaiquiera de ellas.

2. Un metro y medio ibres como minimo son requeridos desde la parte frontal de
la puerta del transformador pedestal, para su operacién.

3. Un metro Ibre es [a distancla minima a cualquier pared combustible.

4, Sl el encerramiento es sdlido (no eslabonado) la distancia minime perimetral
88 podra reduclr 2 80 cm.
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DISTANCIAS MINIMAS DEL TRANSFORMADOR A VENTANAS
O PAREDES DE EDIFICACIONES

FIGURA 2

NOTAS

1- Dos metros es la distancla Ibre que debe existir entre el transformador
pedestal y puertas o ventanas.

2. Cuatro metros es 2 minima distancia [bre que debe existir enire el
transformador padestal y escaleras de accseo.

3. Los transformadores pedestal no deben estar localzados directaments
en frente o debajo de ventanas, puertas o escaleras.

4. Las medidas son en miimetros (mm).



CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.

Pereira-Risaralda

PEDESTAL EN CONCRETO

VISTA EN PLANTA

FIGURA 3

NOTAS
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MONTAJE PEDESTAL EN CONCRETO Y DIQUE CONTENCION
DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR

Transformacdor - eoee R
o pedutel woLOuB e ..
Pedestal
—— 2;‘
=
. % 2 o]
Wadis : Conector
Teralén | Tz"‘ - mn:n
§ Yo e Bsctrodo de
_/ puests a tlerra
Concreto
VISTA EN CORTE FRONTAL
Transformador -
9o pedestal — =N
Pedestal en

1O IIE

¢ |
‘_m&
puests a ferra

VISTA EN PLANTA VISTA EN CORTE LATERAL
FIGURA 4

NOTAS

1. La estructura, dimensiones y ublcacién de los pernos de anclaje del pedestal
de concreto, deben ser acordadas con el fabricante del transformador

2. La capa de grava y el volumen que la contiene debe ser de una capacidad del transformador.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera por unidad (Un), una vez el pedestal se encuentre construido y con las
medidas y requerimientos exigidos.

9.2.03 Canalizacion en tuberia PVC tipo DB de 2x4" de didmetro. Incluye excavacion,

tuberia PVC, lecho de arena de 10 cm, cinta de proteccién y relleno de la
canalizacién con material de sitio. Mi

Consiste en la excavacion de zanjas de 0.5 m de ancho y 0.85 m de profundidad, donde
las paredes deberan ser totalmente verticales, evitando de este modo ampliar la seccién de

la excavacién. Todas las sobreexcavaciones que no obedezcan a dificultades técnicas
deberan ser asumidas por el contratista



CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

Para la instalacion de las tuberias, en el fondo de la zanja se adecuara un lecho de arena
de 10 cm, el lleno de la excavacion se realizara con el mismo material del sitio,
compactado este de manera manual o mecanica. La instalacion de la tuberia se debe
realizar tal como lo muestran los detalles y se debe colocar de manera uniforme y pareja,
de tal forma que al colocar el ducto, éste se apoye en toda su longitud y no trabaje a
flexion.

Ductos.

El ducto de PVC es un protector de la clase monotubular, compuesto por un material
termoplastico (policloruro de vinilo rigido). Tanto la tuberia como los accesorios deberan
cumplir la norma ICONTEC 1630, o en su defecto, con las especificaciones de la
designacion TC 6 del NEMA en sus ultimas versiones o revisiones.

Para la construccién de las canalizaciones se utilizaran tubos de PVC rigidos - Tipo pesado
(DB), disefiados para instalaciones subterrdneas sin protecciones y/o revestimientos
especiales.

Las canalizaciones tendran tubos tipo DB de 4”, segun se muestra en el plano de detalles.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera el metro lineal (ML) de canalizacién, debe incluir la excavacion,
en cualquier tipo de material (tierra, conglomerado o similares) y a cualquier profundidad,
estan incluidas todas las actividades necesarias para ejecutar las zanjas de
canalizaciones, camaras, cajas, galerias subterraneas, drenes, empotramientos, sobre
excavaciones, estructuras de proteccién, etc. Incluira, ademads, suministro, acarreo,
suministro e instalacién de ductos, lleno de las zanjas, retiro total de escombros. Incluye
también los costos de equipos, materiales y mano de obra, y cuanto sea necesario para
ejecutar este item a satisfacciéon de la Universidad.

Canalizacion Electrica
en Prados
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9.2.04 Caja de paso red de media tension 1,2x1,2. Incluye excavacion, bloques
estructurales 40x20x20 cm, concreto, acero de refuerzo y tapa aro tipo manhol.
Un

Esta actividad consiste en la construccion de camaras en los sitios que sefialen los planos
y de acuerdo con las instrucciones de la Interventoria observando los detalles que se
muestran en las figuras respectivas. En la ejecucion de las camaras eléctricas se tendran
en cuenta las especificaciones siguientes:
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Excavaciones

Es una condicion indispensable que la excavacion de cada camara esté completamente
terminada, para iniciar la colocacion de hormigones para las cimentaciones y la losa de
fondo. A medida que avance la excavacion se deben ejecutar retiros parciales de
escombros y material sobrante, en forma tal, que cuando se terminen los bordes
superiores de los muros para el apoyo de la losa de cubierta, sélo hayan quedado al
rededor de ellas los suficientes escombros como protecciones adicionales.

Hormigones

Para iniciar la construccion de las cimentaciones y el vaciado de la losa de fondo, es
necesario que esté terminada la zanja de la canalizacion que conecta las camaras
consecutivas del tramo.

La losa de fondo y las cimentaciones se construiran con profundidades minimas mostradas
en los planos, utilizando hormigones de 210kg/cm2 con tamafos maximos de 3/4" para el
agregado grueso, nivelando adecuadamente las cimentaciones y dando a la losa de fondo
una ligera pendiente hacia el desagle. Su ejecucion se llevard a cabo previa autorizacion
de la Interventoria.

El hormigén para la losa de cubierta sera de 245kg/cm2 en andén y 280 Kg./cm en via y
debe ser en concreto premezclado (Para esos poquitos es casi imposible conseguir
concreto premezclado, es mejor exigir prueba de resistencia con cilindros de concreto,
especialmente para las tapas en vias vehiculares). La formaleta para esta losa so6lo podra
retirarse después de 14 dias del vaciado, garantizando la resistencia solicitada.. La losa se
construira con la misma pendiente del terreno conservando la profundidad nominal libre de
la cdmara en su centro de tal manera que queden correctamente niveladas, estables y
enrasadas con el nivel de acabado de la via existente.

Paredes

Los muros de las camaras se construirdan con bloques de hormigén. Las dimensiones
nominales de los bloques serd 20 cm x 20 cm x 40 cm. y refuerzo en varilla de '4” dovela
de por medio.

La colocacién de los bloques en las diferentes hiladas debe ejecutarse con la "traba" que
figura en los respectivos disefios. La pega se ejecutara con un mortero de arena y
cemento, de 1 cm, dosificado por peso o por el volumen seco correspondiente y se puliran
las juntas horizontales y verticales, tanto en el interior como en el exterior de los muros. La
dosificacion de la mezcla por peso debera tener una relacién minima 1:3.

Durante la construccién de las paredes y a medida que los morteros colocados vayan
fraguando, los bloques se rellenaran en concreto de 210 kg/cm2.

Tapas y Aros

Las tapas y los aros de la recamara deben ser en hierro fundido y aptos para ser instalados
en andenes peatonales, ademas deben contar con elementos de seguridad (Tornillos,
platinas etc) que no permitan la remocién. La tapa debe identificarse con las inscripciones
que aparecen en los detalles.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida ser& la unidad (UN), terminada bajo los términos y especificaciones
de la interventoria y recibida a satisfaccion por la misma.



CANCHAS MULTIPLES UTP. ETAPA 1.
Pereira-Risaralda

El costo incluira el suministro de todos los materiales, excavaciones, mano de obra,
equipos, barreras de proteccion concretos, tapas, aros etc y demas elementos necesarios
para la construccién de las mismas.
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9.2.05 Afloramiento primario en tuberia IMC 4". Incluye tuberia IMC de 4 ", cinta banit de
3/4 con sus hebillas ml

9.2.06 Suministro e instalacion de bota premoldeada para afloramiento. un
Para el afloramiento de la red de media tension, se debe instalar tuberia IMC de 4” de

diametro, desde la base del poste hasta una altura de 6 metros. La tuberia debe ser fijada
al poste, mediante cinta banit y hebillas de %a.
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En la cima de la tuberia IMC y una vez se encuentre instalada el alimentador de media
tension se debe instalar una bota premoldeada termoencogible.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La tuberia se pagara por metro (ml) instalado y la bota se pagara por unidad instalada
una vez se realice el proceso termoencogible

9.2.07 Suministro e instalacion de alimentador en cable XLPE al 133% 2 AWG ml

Se deben suministrar e instalar un alimentador trifasico primario en cable seco monopolar
con aislamiento XLPE, clase 15 kv al 133 %, en ningln caso se permitira la instalacion del
cableado si la canalizacién no se encuentra instalada en su totalidad. La configuracion del
alimentador es 3F#2 AWG XLPE.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera por metro lineal instalado (ML), Debidamente instalado en las
cajas primarias. Bajo los términos y especificaciones de la interventoria y recibida a
satisfaccion por la misma.

9.2.08 Suministro e instalacion de terminales premoldeados tipo exterior clase 15 KV
un

Para la conexion del cable XLPE a los cortacircuitos primarios se deben instalar tres (3)
terminales premoldeados tipo exterior clase 15 Kv, para cable No. 2 AWG.

Los terminales deben ser termoencogibles en frio y la instalcion debe ser realizada por
personal calificado.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera por unidad (un) suministrada y debidamente instalada

9.2.09 Construccion de apoyo en retencion sencillo triangular TST2. Incluye Poste de
concreto 12m x 750 kg, Aisladores tipo retencion, collarines, crucetas, diagonales
espigos, pernos, tornillos. Un

Para poder realizar la derivacién de la red de media tension y que la red aérea continte
hasta el edificio de medicina, se debe realizar la instalacién de un apoyo tipo TST2
(Retencidn sencillo triangular). De forma que la linea se levante en el punto de derivacion.
Para la realizacién de este item se deben considerar todos los elementos indicados en la
norma de Pereira, como los aisladores tipo retencién, los collarines, las crucetas,
diagonales Poste de concreto de 12mx750kg y todo lo necesario para que el apoyo quede
correctamente instalado
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida sera por unidad (un) instalada y con todos los elementos indicados en
la norma de EEP.

9.2.10 Construccion de derivacion de red aérea a subterranea en media tension. Incluye,
Cajas primarias 100 Amp, Pararrayos poliméricos, cruceta de 2 metros, collarines,
diagonales, pernos, tornillos y cable de aluminio aislado desde la red aérea
existente hasta la caja primaria. un

En el apoyo TST2 se instalara la derivacién de la red aérea a subterranea en media
tensién. La construccién de la derivacion el contratista debe tener en cuenta las cajas
primarias clase 15Kv 1002, los pararrayos poliméricos, la cruceta, cableado de aluminio
aislado para la derivacion y los demas herrajes y tornillos necesarios para la puesta en
funcionamiento.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida sera por unidad (un) instalada y con todos los elementos indicados en
la norma de EEP.
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9.2.11 Bajante de puesta a tierra desde los pararrayos hasta electrodo de puesta a tierra
en cable No. 4 AWG. un

9.2.12 Suministro e instalacion de varilla de puesta de 2.4 metros Cu-Cu. Un

Para la conexion de puesta a tierra de los pararrayos y del cable XLPE se realizara un
bajante en cable No. 4 AWG Cu. El cual debe llegar a una caja con una varilla de puesta
a tierra Cu-Cu de 2.40 metros.

La conexidn del cable con la varilla debe realizarse mediante soldadura exotérmica.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de ambos elementos sera por unidad (un) instalada y con todos los
elementos indicados en la norma de EEP.

9.2.13 Suministro e instalacién de Templete primario tipo guitarra TG2. Un

Para sostener los apoyos una vez se realice el desmonte de la linea de media tension es
necesario construir sobre estos y segun indican los planos templetes primarios tipo
guitarra. Los templetes deben incluir aisladores tensor, collarines, varillas de alclaje
guitarra, grillete, guarda cabo, anlcaje tipo vigueta de concreto, cable de acero
galvanizado de 3/8” segin norma EEP.

¢ REDES AEREAS DE MEDIA TENSION: 13.2 kV
TEMPLETE EN GUITARRA
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La unidad de medida sera por unidad (un) instalada y con todos los elementos indicados
en la norma de EEP.

REDES DE BAJA TENSION

9.2.13 Canalizacién en tuberia PVC 3x3", incluye excavacién y tuberia. ml

9.2.14 Canalizacién en tuberia PVC 6x2", incluye excavacion y tuberia. ml

9.2.15  Canalizacion en tuberia PVC 3x2", incluye excavacion y tuberia. ml
9.3.04 Canalizacién en tuberia PVC 2x2", incluye excavacién y tuberia. ml

Consiste en la excavacién de zanjas de 0.5 m de ancho y 0.85 m de profundidad, donde
las paredes deberan ser totalmente verticales, evitando de este modo ampliar la seccién de
la excavacién. Todas las sobreexcavaciones que no obedezcan a dificultades técnicas
deberan ser asumidas por el contratista

Para la instalacion de las tuberias, en el fondo de la zanja se adecuara un lecho de arena
de 10 cm, el lleno de la excavacion se realizara con el mismo material del sitio,
compactado este de manera manual o mecanica. La instalacion de la tuberia se debe
realizar tal como lo muestran los detalles y se debe colocar de manera uniforme y pareja,
de tal forma que al colocar el ducto, éste se apoye en toda su longitud y no trabaje a
flexion.

Ductos.

El ducto de PVC es un protector de la clase monotubular, compuesto por un material
termoplastico (policloruro de vinilo rigido). Tanto la tuberia como los accesorios deberan
cumplir la norma ICONTEC 1630, o en su defecto, con las especificaciones de la
designacion TC 6 del NEMA en sus ultimas versiones o revisiones.

Para la construccién de las canalizaciones se utilizaran tubos de PVC rigidos - Tipo pesado
(DB), disefados para instalaciones subterrdneas sin protecciones y/o revestimientos
especiales.

Las canalizaciones tendran tubos tipo DB de 3”, 27, en las cantidades indicadas y segun se
muestra en el plano de detalles.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera el metro lineal (ML) de canalizacién, debe incluir la excavacién,
en cualquier tipo de material (tierra, conglomerado o similares) y a cualquier profundidad,
estan incluidas todas las actividades necesarias para ejecutar las zanjas de
canalizaciones, camaras, cajas, galerias subterraneas, drenes, empotramientos, sobre
excavaciones, estructuras de proteccién, etc. Incluira, ademads, suministro, acarreo,
suministro e instalacién de ductos, lleno de las zanjas, retiro total de escombros. Incluye
también los costos de equipos, materiales y mano de obra, y cuanto sea necesario para
ejecutar este item a satisfacciéon de la Universidad.
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9.3.05 Alimentador cafeteria 2F#4+1N#4+1T#8. MI
9.3.06 Alimentador cancha de rackqueboll 2F#6+1N#6+1T#8. Ml

Se suministrara e instalara un alimentador en cable No. 2F#4AWG+1N#4AWG+1T#8 AWG
y 2F#6+1N#6+1T#8 desde el trasformador hasta la caja existente indicada en planos. En la
caja se empalmara el alimentador instalado con la acometida existente de la cafeteria y la
cancha de raquetbol. EI empalme se debe realizar utilizando conectores GHFCI-2 los
cuales deben estar contemplado en la propuesta

El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° THHN / THWN, no debe
presentar uniones ni empalmes durante su recorrido, la conexién al tranformador debe
realizarse mediante Bornes ponchables 3m.

Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el codigo de colores (Amarillo, Azul, Rojo,
Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrio del alimentador y deben ser visibles en la
recamara.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera por metro lineal (ML) medido desde bornes del trasformador
hasta el tablero, siguiendo la ruta del cable.

9.3.07 Alimentador cancha de futbol 3F#1/0+1T#8. Ml

Se suministrara e instalara un alimentador en cable No. 3F#1/0AWG+1T#8 AWG desde el
trasformador hasta el tablero TCAN. Se debe tener encuenta que para la conexién del
alimentador al transformador se deben usar bornas ponchables 3m

El alimentador debe estar construido en cable de cobre de 90° THHN / THWN, no debe
presentar uniones ni empalmes durante su recorrido.

Se deben marcar las fases teniendo en cuenta el codigo de colores (Amarillo, Azul, Rojo,
Blanco), y Tierra Verde en todo el recorrio del alimentador y deben ser visibles en la
recamara.

9.3.08 Camaras de 60x60 en piso. Un
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Se deben construir las cdmaras de paso segun ubicacion en los planos y detalles
mostrados en esta especificacion.

TAPA: En concreto de 60x60 cm con refuerzo en hierro de 2, la tapa debe poseer un
elemento de sujecion para su facil remocion.

Paredes: En concreto de 3000 PSi
Fondo: En gravilla
Excavaciones

Es una condicién indispensable que la excavaciéon de cada camara esté completamente
terminada, para iniciar la colocacion de hormigones para las cimentaciones y la losa de
fondo. A medida que avance la excavacion se deben ejecutar retiros parciales de
escombros y material sobrante, en forma tal, que cuando se terminen los bordes
superiores de los muros para el apoyo de la losa de cubierta, sélo hayan quedado al
rededor de ellas los suficientes escombros como protecciones adicionales.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera por unidad (UN), las excavaciones se debe incluir en este item y
se pagara independiente del tipo de material encontrado (conglomerado, o tierra comun)
terminada bajo los términos y especificaciones de la interventoria y recibida a satisfaccion
por la misma.
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9.3.09 Tablero general para iluminacién cancha de futbol 24 circuitos espacio para
totalizador. Incluye totalizador 3x63 amp. Un

Se debe suministrar e instalar los tableros eléctricos segun indican los planos y las
siguientes especificaciones, el item debe incluir un breaker totalizador en caja moldeada
referencia TM63D, de 100 Kamp marca Schneider.

La marca del tablero y del breaker deben ser las mismas para evitar inconvenientes en el
momento de la instalacion.

Los tableros de distribucién de carga seran del tipo Trifasico de 5 Hilos, cada uno de ellos
debe contar con puerta y chapas, el amperaje debe estar acuerdo con el nimero de
circuitos.

Los circuitos de los tableros de distribucién, deben quedar perfectamente identificados en
los tarjeteros.

Todos los tableros, seran conectados al sistema de puesta a tierra, mediante un cable de
cobre segun la norma NTC-2050 del Codigo Eléctrico Colombiano.

La altura de los bordes inferiores al nivel del piso terminado, seran de 1.30 mts. ; deben
quedar nivelados en todos los sentidos y perfectamente anclados en su sitio.
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Medida y forma de pago: La forma de pago para los tableros sera el 100% una vez estos
estén energizados y se les haya hecho la prueba de resistencia a tierra, polaridad, de la
cual se levantara el acta respectiva con el interventor, incluye breaker totalizador.

9.3.10 Breakers 2x30 de incrustar. Un

Para la proteccion de los circuitos ramales de las luminarias de la cancha de futbol se
instalaran breaker’s bipolares de incrustar en el tablero TCAM, los breakers se instalaran
en la cantidad indicada en los planos y en el cuadro de cantidades, y el tablero debera
quedar rotulado, indicando que circuito protegen.

Los breakes deben ser marca Legrand o Scheneider

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida sera por unidad (UN) instalada y debidamente marquillada.

9.4 ILUMINACION CANCHAS

9.4.01 Suministro e instalacién de poste de ferroconcreto de 12 m x 510 Kgf para
iluminacién. Incluye, suministro trasporte e incada, aplomado, crucetearia y
angulos en V, la cruceta debe tener una longitud de 3 metro.  Un

Para la instalacion del sistema de iluminacién de las canchas se deben suministrar e
instalar cuatro (4) postes de ferroconcreto de 12 metros y 510 Kgf. Dichos postes deben
ser incados y aplomados ademas orientados como indican los planos para dar el mismo
sentido de las luminarias.

Cada uno de los postes debe estar vestido con una cruceta metalica galvanizada en
caliente de 3 metros, con los herrajes y accesorios para su correcta instalacién.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida sera por unidad (UN) instalada, y debidamente aplomado con las
crucetas para el montaje de las luminarias.

9.4.02 Suministro e instalacién de reflectores 400 w. Un

Reflector HID 400 w, tipo exterior IP 65, referencia RVP351 -T400W o similar com
bombillo.

Se debe tener en cuenta la tornilleria para la fijacién del reflector a la cruceta.
Los reflectores se conectaran a la red usando cable encauchetado 3x12, los cuales se
pagaran en el correspondiente item
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida sera por unidad (UN) instalada y fijada en la cruceta.

9.4.03 Alimentador postes de iluminacién 2F#10+1T#10 en tuberia EMT de 3/4". MI

Para la alimentacion de los circuitos de cada uno de los postes se deben instalar un
alimentador en cable 2F#10+1T#10, desde la caja indicada en los planos hasta la
punta del poste canalizado en tuberia EMT de %a.

El cableado se empalmara en la caja indicada con conectores GHFC-1, los cuales se
pagaran en el item correspondiente.

En la punta del poste se realizara un empalme usando conectores tipo resorte los
cuales se alojaran en una caja 4x4 doble fondo. Dicha caja debe estar incluida en el
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida sera por metro (ml) instalado y canalizado.

9.4.04

Cable encauchetado 3x12. Ml

Para la conexién de las luminarias al alimentador se utilizara cable encauchetado
3x12 el cual debe venir desde el interior de la luminaria hasta la caja 4x4 en el
poste.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

9.4.05

La unidad de medida sera por metro (ml) instalado.
Conectores GHFC-1. Un

Para la realizacién de los empalmes en las cajas de piso se emplearan conecotres
GHFC-1 los cuales se encargaran de conectar el cable No. 10 AWG de cada uno
de los postes con la red de alumbrado de cada una de las canchas en cable No. 6
AWG.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida seréa por unidad (un) instalado y debidamente ponchada.

9.5 APANTALLAMIENTO Y MALLA DE PUESTA A TIERRA

9.5.01

9.5.02

9.5.03

Varilla de puesta atierra 2,4 Cu-Cu para bajante de pararrayos. El item incluye

varilla, soldadura exotérmica y caja de inspeccion de 30x30 cm. Un
Punta tipo franklin de 1 metro de longitud. Un
Bajante en alambron 8mm. Incluye tuberia EMT de 3/4. Mi

Para cada uno de los postes indicados en los planos se instalara una (1) punta
tipo franklin, una (1) varilla de cobre de puesta a tierra y un bajante en alambrén
de 8mm.

La punta franklin debe estar suplementada con tubo galvanizado que la eleve 1
metro de altura sobre la punta del poste.

El alambro debe ir desde la punta, hasta la varilla y estara canalizado mediante
un (1) tubo EMT de 3"x3 metros. La conexion del alambrén con la varilla se
realizara utilizando conectores de compresion, dicha conexion puede realizarse a
la varilla o al cable de cobre como muestra el detalle en los planos.

La varilla de cobre debe quedar en medio de una caja en concreto de 30 cm de
lado con su correspondiente tapa.

Para la malla de puesta atierra del transformador, se realizara una malla
cuadrada de 5 metros de lado con puntas en cada vértice, en uno de los vértices
se realizara la derivacién para conectar el neutro del transformador y el tanque
del mismo y en el otro vértice se realizara la conexién de con el cable de cobre
que equipontecializa las diferentes mallas y bajantes

Las conexiones cable Cu y Varilla Cu-Cu deben realizarse utilizando soldadura
exotérmica.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de las varillas se realizara por unidad (un) e incluye la caja y
la soldadura exotérmica. Las puntas tipo franklin el pago se realizara por unidad
(un) e incluye el elemento de suplemento. El alambron se pagara por metro e
incluye un (1) tubo EMT %4”x1metro

9.5.04 Cable de cobre 2/0 para malla de puesta a tierra e interconexién de bajantes de

pararrayos. Mi
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Para la conexion de los diferentes bajantes de los pararrayos y la malla de
puesta a tierra se utilizara cable de cobre nimero 2/0. El cual debe enterrarse
directamente. La profundidad de enterramiento es de 30 cm y la excavacion del

cableado debe estar incluida en el item

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida es metro lineal (ml) incluida la excavacion.



