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1. DEFINICION DE LA NECESIDAD 
 
 
El edificio de Ciencias de la Salud existente cuenta con dos niveles edificados, en el primero se 
encuentran 3 aulas de clase, 8 cubículos y en el segundo 1 oficina y 19 cubículos, además de las áreas 
de servicios como baños y circulaciones.   
 
Actualmente el programa de Ciencias de la Educación cuenta con 50 docentes de planta, 100 
transitorios y 70 catedráticos, en las modalidades de pregrado, maestría y doctorado, los cuales no 
tienen un sitio donde realizar sus actividades: adicionalmente los 3 salones de clase, no satisfacen la 
cobertura actual.   
 
Este edificio, ubicado en el bloque 7; requiere su ampliación en la infraestructura, con el objeto de 
mejorar las condiciones físicas de los estudiantes y el personal administrativo garantizando las 
circulaciones y salidas de emergencia. 
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Planta piso 1 existente. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
Planta piso 2 existente. 
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2. FORMA DE SOLUCION DE LAS NECESIDADES 
 

El proyecto de ampliación del edificio de Ciencias de la educación ubicado en el bloque 7 del 
campus universitario, se encuentra dentro del  componente Desarrollo Físico y Sostenibilidad 
Ambiental del  plan de desarrollo institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira PDI 
2009-2019, el cual comprende las intervenciones físicas y urbanísticas de la planta física y del 
campus universitario, de acuerdo con las necesidades académicas, administrativas, de 
investigación, extensión, de servicios complementarios y bienestar, bajo la normatividad 
vigente en temas relacionados con vulnerabilidad sísmica, accesibilidad al medio físico, redes, 
POT Municipal, protección ambiental, entre otras. 
 

La propuesta de diseño surge para dar respuesta a las necesidades actuales de espacio, 
diagnosticadas y las proyectadas. El proyecto de ampliación consta de un nuevo nivel 
construido soportado en estructura metálica externa sin afectación considerable sobre la 
edificación existente.  
 
El nuevo nivel 3 albergará 8 aulas de clase, es decir, se generan 5 nuevos salones, para un 
total de 8, los cuales contarán los requerimientos actuales según el estándar de espacios 
educativos para la formación universitaria.   
 
En los pisos 1 y 2 se generarán los espacios administrativos requeridos mediante adecuación 
funcional del espacio existente sin intervención de estructura. Además de lo anterior, el edificio 
contempla la configuración de una serie de espacios para personas en situación de 
discapacidad visual, auditiva y motriz, ya que contará con una (1) sala audiovisual especial, 
cinco (5) baños PMR Y una (1) plataforma elevadora que conectará los 3 niveles del edificio.  
 
De igual forma, se garantiza el cumplimiento de los requerimientos normativos dada la nueva 
capacidad del edificio mediante la construcción de cuatro (4) nuevas baterías sanitarias y dos 
(2)  escaleras ubicadas en los costados laterales de la estructura acorde  a la NSR-10 títulos  
J y K.  
 
También se prevén las actualizaciones de las redes eléctricas, de telecomunicaciones y redes 
hidrosanitarias y de incendio.  
 
En el diseño del proyecto participaron los siguientes diseñadores: 
 

 Diseño Arquitectónico: Arq. Beatriz Eugenia Salazar Carvajal.   
 Diseño Estructural: Ing. William Sánchez y Santiago Ramírez.  
 Interventoría Estructural: Ing. John Alexander Vásquez  
 Coordinación de presupuestos: Arq. Julián Andrés Cárdenas Morales.  
 Diseño Hidrosanitario: Ing. Gonzalo Andrés Morales Duque.  
 Diseño Eléctrico y de Datos: Ing. Giovanny Flavio Rivas Giraldo.  
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3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

3.1   Objeto 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas económicas para  
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., según especificaciones técnicas, cuadro de 
cantidades, pliego de la Licitación y planos. 
 
La intervención del edificio está prevista en 2 etapas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la 
Universidad.  
 
La etapa 1 se divide en dos fases, ejecutadas de manera independiente.  
 
En la fase 1 se tiene previsto la construcción del nuevo nivel 3, el cual contempla la ejecución de obras 
civiles de cimentación, construcción de muros y acondicionamiento de redes hidrosanitarias, eléctricas 
y de comunicaciones.  
 
En la fase 2 se ejecutará la fabricación y montaje de la estructura metálica requerida en la ampliación 
del nuevo piso, la cual comprende las columnas de soporte, vigas de entrepiso del nivel 3, cubierta, 
fachada y demás elementos según plano estructural.  
 
Dicha construcción se hará con la coordinación entre los diferentes contratistas, la interventoría y la 
Universidad; donde debe tenerse en cuenta la programación de las actividades inherentes a los 
contratos de obra respectivos, ajustando los aspectos necesarios de ejecución para el inicio de las 
instalaciones. 
 
En la segunda etapa se ejecutarán las adecuaciones funcionales requeridas para los pisos 1 y 2 además 
de la compra de los diferentes suministros tales como ascensor, recubrimiento de fachada y pisos 
vinílicos entre otros.  
 
 

3.2   Plazo De Ejecución De Las Obras 
 
El contrato tendrá un plazo de NOVENTA (90) días calendario a partir del acta de inicio, de los cuales 

OCHENTA (80) días calendario son para la ejecución de la obra y DIEZ (10) días calendario para la actividad 

de planeación, dentro de los cuales se deben entregar los resultados de las actividades descritas 
dentro del numeral 1.2, so pena de incurrir en incumplimiento, en cuyo caso se podrá aplicar la 
sanción prevista por incumplimiento, solo con el cumplimiento de la documentación solicitada se 
permitirá el  acceso de trabajadores para el inicio de cualquier construcción o montaje. 
 

3.3  Lugar De Ejecución 
 
La localización del objeto del presente contrato es el campus de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
en la zona donde está construido el edificio de Educación denominado bloque 7. 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

 
Los comités de la Licitación (Financiero, Jurídico y Técnico) deberán ceñirse íntegramente al documento de 
pliegos de condiciones, examinarán las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados para 
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presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los 
requisitos exigidos. 

 

La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo la inspiración del principio de transparencia 
y objetividad que asegure una selección objetiva, conforme al Artículo 36 del Estatuto de contratación 
de la universidad Tecnológica de Pereira, Capítulo II CONTRATACION A TRAVES DE LICITACION 
PUBLICA. 
 
 

4.1 Criterios para la adjudicación 
 

La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad y selección objetiva. 
 
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicación se hará en forma integral 
al proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido 
la mejor calificación. 
 

4.2 Evaluación Jurídica 
 

El Comité Jurídico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos legales (numeral 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) para determinar si los proponentes y las propuestas 

se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el Estatuto Contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 
y acuerdo 46 de 2015) y el Acuerdo 14 de 2016 y a las condiciones del proceso de Licitación. 

 
La falta de uno de los documentos jurídicos exigidos y que son subsanables, si no es subsanado en un término 

máximo de 24 horas, inhabilita al proponente para continuar en el proceso. 

 
4.3 Evaluación Financiera 

 
El Comité Financiero analizará los índices de liquidez, endeudamiento y rendimiento de los proponentes, los 

cuales determinan la solvencia económica para contratar con la Universidad. Es necesario tener en cuenta que 

el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo siguiente:  
 

 Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente  

 
El capital de trabajo debe ser positivo y como mínimo equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial 

establecido para el proceso.  

 
NOTA: Para los consorcios y/o uniones temporales, la suma de los capitales de trabajo de cada uno de sus 

integrantes debe ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial.  
 

 Razón corriente =   Activo corriente ≥ 1.1  

     Pasivo corriente 
 

 Nivel de endeudamiento =  Total Pasivo ≤ 60%  

    Total Activo 

 
Los índices se calcularán con base en el RUP entregado. 

 
Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) índices; en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos se 

descalifica al Proponente para continuar en el proceso.  
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En caso de consorcio o unión temporal los índices se calcularan teniendo como referente los porcentajes de 
participación declarados en el documento de constitución. 

 

  
4.4 Evaluación Técnica 

 
Se revisarán y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y el Comité 
Técnico verificará el cumplimiento de los requisitos y los documentos técnicos solicitados en el 
pliego.  
 
No habrá puntaje alguno para la evaluación técnica. 
 

4.5 Evaluación Económica 

 

4.5.1 Procedimiento de calificación 
 

El Comité Técnico desarrollará el siguiente procedimiento de calificación de las propuestas: 
 

a) Confrontar los valores de los análisis de precios con los del cuadro de cantidades de obra, en caso que no 
coincida se tomarán como ciertos los valores de los análisis, corrigiendo el valor final de la propuesta y 

tomando este como el valor definitivo de la propuesta. 

 
b) La evaluación de las propuestas económicas se harán con la siguiente fórmula: 

 
 

Paso Procedimiento Indicador 

1 
Retirar propuestas que estén por encima del presupuesto oficial (P.O.)  y  

10% por debajo del P.O. 
PO 

2 

Se suman los valores totales de las propuestas restantes con el presupuesto 
oficial, multiplicado este por la raíz cuadrada de “n” aproximada siempre al 

dígito entero superior, siendo “n” el número de propuestas en consideración. 
El total así obtenido se divide por el número de propuestas en concurso, más 

el número de veces que el presupuesto oficial haya participado. 

PPA 

3 

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté por encima más de un 

5% o por debajo en más de un 10%, respecto al Promedio de primera 

aproximación (PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo aquellas 
propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo expuesto en el paso “1”, se 

encuentren dentro de los límites establecidos aquí. 

  

4 

Se calcula el PSA (Promedio segunda aproximación) así:  a la primera 
aproximación se le suman nuevamente las propuestas que continúan en el 

proceso más el presupuesto oficial multiplicada por raíz de “n1” aproximada 

siempre al dígito entero superior  siendo n1 todas las propuestas que 
continúan en el proceso y el resultado se divide por el número total de 

sumandos. 

PSA 

5 
Se retiran las propuestas cuyo valor esté más de un 2% por encima y más 
de un 5% por debajo del PROMEDIO DE SEGUNDA APROXIMACION (PSA); 

las propuestas restantes se consideran como elegibles. 
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6 
Se calcula el Promedio aritmético con las propuestas que se encuentren en el 

rango indicado en el paso 5 y este se denominará promedio definitivo. 
PD 

7 
Para determinar el puntaje por precio se resta de cada propuesta el PD y se 
adjudicara el mayor puntaje a la propuesta que tenga menor diferencia. 

 

 

Asignación de puntaje 
 

Se hará teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales se 

determinará la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los 
intereses de la UNIVERSIDAD. 

 
Para la puntuación de la propuesta se tendrá en cuenta: 

 

1. El valor definitivo de la propuesta del numeral 4.4.1 literal a) incluido IVA. 
2. El puntaje se establecerá de la siguiente forma: 

 
a) Puntaje máximo 90 puntos 

 
b) La propuesta económica tendrá el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de 

calificación de la  fórmula: 

 
La propuesta ubicada en primer lugar tendrá 90 puntos, y se descontarán sucesivamente 2 puntos a las 

propuestas siguientes hasta llegar a 80 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto lugar hacia adelante 
tendrán 80 puntos al precio. 

 

3. El proponente que presente el cuadro de cantidades sin ninguna modificación en la descripción de las 
actividades, ni en las cantidades, obtendrá un puntaje de 3 puntos, de lo contrario no se le asignará 

puntaje.  
 

4. El proponente que presente completa la documentación técnica, legal y financiera de manera correcta 
y sin haberle solicitado aclaraciones obtendrá un puntaje de 2 puntos, de lo contrario no se le asignará 

puntaje. 

 
5. El proponente que certifique tener su domicilio, sucursal, u oficina localizada en la ciudad de Pereira, 

para lo cual debe presentar la evidencia correspondiente; Tener Registro Mercantil o el Certificado de 
Existencia y Representación Legal de la Empresa o el RUP para personas naturales no comerciales, 

con domicilio registrado en Pereira; obtendrá un puntaje de 5 puntos, de lo contrario no se le asignará 

puntaje. 
 

Criterios de desempate 
 

En caso de empate se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 
a) Hora de entrega de la oferta, se adjudicará al proponente que cumpla con todos los requisitos y 

de acuerdo a su hora de llegada. 
b) Si las propuestas empatadas se presentaron a la misma hora se desempatará por sorteo.  

 
 
5. PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONTRATACION 

 
Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, un 

presupuesto de SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 
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($700.547.207), incluido el valor del AIU y el IVA. 

 
 
6. GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL 

DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir póliza de cumplimiento a favor de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos 

 
 

Cumplimiento 
 

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duración y cuatro (4) meses más. 

Expedida a favor de entidades oficiales.   Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado 

en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios 
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su 

cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. 
Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula 

penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. 

En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del 
contrato. 

 
Salarios y prestaciones 

 

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años más. 
 

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 

laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado 

para la ejecución del contrato amparado. 
 

Responsabilidad civil extracontractual 
 

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. 
 

Buen manejo de anticipo 

 
Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo de duración del contrato y dos (2) meses más. 

 
Calidad (Instalaciones arquitectónicas, estructurales y equipos) 

 

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) año más. 
 

Estabilidad de la obra 
 

Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración y cinco (5) años más. Su 
vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad y no será inferior a cinco 

(5) años. El contratista deberá informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a 

satisfacción firmada por las partes.  
 

El contratista debe entregar la póliza modificada a la universidad a más tardar en quince (15) días calendario 
después de firmada por el interventor. 
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Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con 
oficina en la ciudad de Pereira.   

 

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA VIGENCIA. 

 
 
 
7. CRONOGRAMA 
 

 

 

MES
Marzo 

2.017

LOC A LIZA C ION  

Y  HOR A
OFIC IN A  R ESPON SA B LE

 No               DÍA    ACTIVIDAD 2 3 4 9 11 18
21 a 

25

28 a 

30
1 a 2 5 5 a 7

 7 a 

16

16 a 

26
27 17

1
Envío de pliegos para 

publicación
X X Oficina de Planeación

2 Convocatoria y apertura X Oficina de Gestión de la contratación

3
Publicación de pliegos en 

página Web de la UTP
X Oficina de Gestión de la contratación

4 Visita no  obligatoria X

Oficina de 

Planeación  

9A.M.

Oficina de Planeación

5
Audiencia de aclaración de 

dudas 
X

Oficina de 

Planeación  

9A.M.

Oficina de Planeación

6 Límite de consultas X

Oficina de 

planeación  o 

correo 

eléctrónico          

6 P.M

Oficina de Planeación

7
Cierre de LICITACIÓN y 

entrega de propuestas
X

Secretaria 

General, 9 A.M

Las propuestas deben ser depositadas en urna 

cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el 

segundo piso del Bloque 1 Edificio 

Administrativo de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, oficina 1- A 301

8
Evaluación, calificación y 

adjudicación
X

Comités de la Licitación (Financiero, Jurídico y 

Técnico) 

9 Publicación de resultados X Página Web Oficina de Gestión de la contratación

10 Respuesta a objeciones X Oficina de Planeación

11 Adjudicación de contrato X Rector

12 Elaboración del contrato X Secretaría General 

13
Perfeccionamiento y 

legalización contrato
X Oficina de Gestión de la contratación

14 Planeación de la obra X Contratista

15 Inicio de construcción X Contratista

16 Fin de construcción X Contratista

 ANEXO 6

CRONOGRAMA   LICITACIÓN 07 DE 2016

Construcción de la estructura metálica del tercer piso en el edificio de Educación, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnológica de Pereira

Noviembre 2.016 Diciembre 2.016


