



CONVOCATORIA PÚBLICA N° 14 DE 2020

“Construcción de la infraestructura educativa para la facultad de ingenierías de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)”

En la ciudad de Pereira (Risaralda), siendo las 9:00 a.m. del día 29 de enero de 2021, se reunieron en el Auditorio del Edificio de Mecánica de la Universidad Tecnológica de Pereira, las siguientes personas:

- 1- Por parte de la Oficina Jurídica:
ABOGADO Luis Alberto Álvarez Gómez
ABOGADA Nathaly Velásquez Duque
- 2- Por parte de la Oficina de Planeación:
INGENIERO Juan David Patiño Valencia
INGENIERA Gloria Grajales López
INGENIERO Rubén Darío García Agudelo
- 3- Por parte de seguridad y salud en el trabajo:
PROFESIONAL Karina Cardona Ospina

Con el objeto de adelantar la diligencia de apertura de sobres que contienen las propuestas técnica y económica correspondientes a la CONVOCATORIA PÚBLICA N°14 DE 2020.

Cantidad de Propuestas Presentadas: VEINTIUNA (21)

Hora oficial de cierre:

LA HORA LEGAL PARA COLOMBIA
UTC Tiempo Universal Coordinado -5 horas

VIERNES, 29 DE ENERO DE 2021

09:00:01

La exactitud del tiempo que se visualiza depende de las características de su equipo y la comunicación de Internet que se encuentra instalada en su computador

De acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 6 del Decreto número 4175 de 2011, el Instituto Nacional de Metrología mantiene, coordina y difunde la hora legal de la República de Colombia.



Esta hora es tomada de los patrones de referencia del Laboratorio de Tiempo y Frecuencia del Instituto Nacional de Metrología.

Posición actual aproximada del Sol respecto a Colombia



Se procede hacer apertura de los sobres que contienen las propuestas presentadas en el orden en que fueron recibidas así:

Prop. No	Nombre del Proponente	Clasificación Participante	Nombre Representante Legal	Valor de la propuesta	No de folios	Observaciones
1	Consorcio éxito 2021	Consorcio o Union Temporal	Miller Suarez Guzmán	\$ 7.972.120.850	521	Original, Copia, USB
2	Consorcio FG Pereira	Consorcio o Union Temporal	Federico Estrada Jarmillo	\$ 7.952.471.939	517	
3	Consorcio infraestructura Educativa	Consorcio o Union Temporal	Oscar Tamayo Peralta	\$ 8.033.693.056	487	
4	Consorcio ingenierías	Consorcio o Union Temporal	Neilson Moreno Álvarez	\$ 8.074.107.683	373	separadas propuesta económica y propuesta
5	MRB ingenieros y arquitectos S.A	Persona Jurídica	Mario Alfonso Rubio Gómez	\$ 8.103.327.608	188 + 3 polizas	
6	Consorcio ZC edificaciones 14	Consorcio o Union Temporal	Josue Zapata Orozco	\$ 8.050.482.069	253	
7	Germán Torres Salgado	Persona natural	Germán Torres Salgado	\$ 8.057.566.088	282	
8	Consorcio Alfa	Consorcio o Union Temporal	Hoover Fernando Ortiz Montoya	\$ 8.114.415.839	489	
9	TENCO S.A	Persona Jurídica	Julio Humberto Ortiz Erazo	\$ 8.130.044.567	302	
10	Unión temporal infraestructura educativa 2021	Consorcio o Union Temporal	Flaminio Sanchez Sanchez	\$ 8.147.461.530	821	
11	Consorcio obras infraestructura UTP	Consorcio o Union Temporal	Daniel Horacio Lesmes Osorio	\$ 8.059.225.778	484	Solo contiene original
12	Constructora Polibras S.A.S	Persona Jurídica	Augusto Moreno Murcia	\$ 7.968.886.957	289	
13	Consorcio infraestructura LA	Consorcio o Union Temporal	Augusto Acuña Arango	\$ 8.079.680.911	417	
14	Consorcio UTP Ingenierías 2021	Consorcio o Union Temporal	Mary Luz Quintana Ruiz	\$ 8.046.386.993	642	
15	Consorcio Alcalá	Consorcio o Union Temporal	Katherine Arevalo Montaña	\$ 8.138.017.885	561	
16	Alvaro de Jesús Ossa López	Persona natural	Alvaro de Jesús Ossa López	\$ 8.118.915.051	334	
17	Consorcio Ingeniería Aplicada 2021	Consorcio o Union Temporal	Rodrigo Cárdenas García	\$ 8.104.744.074	558	
18	Consorcio MJYP	Consorcio o Union Temporal	Milton Ricardo Herrera Posada	\$ 8.071.858.900	392	
19	Consorcio JAOM-EUG 14-2020	Consorcio o Union Temporal	James Alberto Orozco Marín	\$ 8.063.450.769	282	
20	Consorcio M4 UNIVERSIDAD	Consorcio o Union Temporal	Beatriz Eugenia Ramírez Restrepo	\$ 7.964.213.041,53	310	
21	Constructora Canaan S.A	Persona Jurídica	Hector Adalber Ordoñez Ortiz	\$ 8.096.001.658	372	Propuesta en sobre original carpeta con 275 folios, adicional hojas sueltas en su gran mayoría dicen análisis de precios unitarios sin orden lógico, sin foliar, se continuará la numeración a partir del 276 En la carta informa 372 folios

OBSERVACIONES:

Sin observaciones por parte de los proponentes _____



Siendo las 10:14 A:M se da por terminada la audiencia de apertura de sobres y para constancia, se firma en Pereira al 29 de enero de 2.021, por quienes en ella intervinieron.

NOMBRE DE ASISTENTE

FIRMA

ABOGADO Luis Alberto Álvarez Gómez


ABOGADA Nathaly Velásquez Duque

INGENIERO Juan David Patiño Valencia

INGENIERA Gloria Grajales López

INGENIERO Rubén Darío García Agudelo

PROFESIONAL Karina Cardona Ospina



The right side of the document contains five handwritten signatures, each corresponding to one of the attendees listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background. The first signature is a stylized cursive script. The second signature is more legible, appearing to read 'Nathaly Velásquez Duque'. The third signature is a cursive script. The fourth signature is a cursive script. The fifth signature is a cursive script.

CONVOCATORIA PÚBLICA No 14-2020
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA FACULTAD DE
INGENIERIAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA (UTP)

Fecha de cierre : 29 de enero de 2021

Hora de cierre: 9 A:M

Observación: Gestión documental solo recibe propuestas hasta el 28 de enero de 2021

No	PROPONENTE	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FECHA	HORA	OBSERVACIÓN
1	consorcio EXIÑO 2021	José Robinson Sánchez Luna 14222685	29/01/2021	7:55	Dos sobres Original y copia.
2	consorcio TG PEREIRA	MARY OSPINA GARCIA	29/01/2021	7:59	Dos sobres Original Copia y usb. Dos sobres Original
3	consorcio Infraestructura Educativa	Juan Felipe Pardo	29/01/2021	8:03	1 copia. Dos sobres original
4	consorcio Ingenierías	Nelson Moreno M	29/01/2021	8:09	Copia con USB
5	MRB Ingenieros - Arquitectos	Jean Carlos Jarama H. NOBOA	29/01/2021	8:10	Original - copia
6	consorcio de Edificaciones	Juan Esteban Espada J.	29/01/2021	8:15	Original - Copias USB
7	BERNARDO SANCHEZ	MILANOS J. JIMENEZ J	29/01/2021	8:16	ORIGINAL - COPIA
8	consorcio ALFA.	Alejandra Muñoz P.	29/01/2021	8:16	Original - copia.
9	TENCON S.A.	Bertha Fuentes	29/01/2021	8:20	Original - Copias.
10	Union Temporal Infraestructura Educativa 2021	William Avendaño	29/01/2021	8:21	Original - copia y Folder

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 14-2020
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA FACULTAD DE
INGENIERIAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA (UTP)

Fecha de cierre : 29 de enero de 2021

Hora de cierre: 9 A.M

Observación: Gestión documental solo recibe propuestas hasta el 28 de enero de 2021

No	PROponente	NOMBRE DE QUIÉN ENTREGA	FECHA	HORA	OBSERVACIÓN
11	CONSORCIO Obras Infraestructura VIII	Jorge Ivon Carruyo F	29-01-2021	8:26	Solo Original y Memoria.
12	CONSTRUCTORA POLIGRAM	JOHANNA GABRIEL RAMIREZ	29-01-2021	8:31	ORIGINAL Y COPIA.
13	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VA	JUAN DAVID SANCHEZ GARCIA	29/01/2021	8:33	ORIGINAL Y COPIA Y MEMORIA
14	CONSORCIO UTP Ingeniería Civil	José Miguel Morfins Correa	29/01/2021	8:37	Original y copia, Memoria
15	CONSORCIO Alcalá	DANA MICHALLE ARIOLA SANCHEZ	29/01/2021	8:37	Original, copia y memoria.
16	ALVARO DE JESUS OSSALDIER	CESAR CAMARCO PALAVER	29/01/2021	8:39	Original, copia
17	CONSORCIO ingeniería APICADA ²⁰²¹	Laura Gomez Morales	29/01/2021	8:41	Original y copia
18	CON, MUY P	Leon Osorio	29/01/2021	8:47	Original y copia
19	CONJ. JAHON-EUGENIA	DAZ	29/01/2021	8:47	Original y copia
20	CONSORCIO KU UNIVERSIDAD	DAZ RAMIREZ	29/01/2021	8:59	ORIGINAL Y COPIA.

CONVOCATORIA PUBLICA No 14-2020

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA FACULTAD DE INGENIERIAS DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE PEREIRA (UTP)

Fecha de cierre : 29 de enero de 2021

Hora de cierre: 9 AM

Observación: Gestión documental solo recibe propuestas hasta el 28 de enero de 2021

No	PROPONENTE	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FECHA	HORA
21	Constanza Cavaca	Franco Rodriguez	29-01/21	8:58:21
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				