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SOLICITUD DE DOCUMENTOS A 

SUBSANAR 
 

 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No 12 DE 2020 
 

 
 
 

OBJETO: 
 
 
 
 
 

Construir la estructura de un edificio de 4 pisos, para albergar los 
espacios requeridos de laboratorios a nivel de infraestructura como 

soporte físico al proyecto Centro de Desarrollo Tecnológico con 
enfoque en agroindustria para el departamento de Risaralda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA: marzo 18 de 2.021
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Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS A SUBSANAR 

 

 

De acuerdo con los requisitos exigidos, se tienen las siguientes observaciones, para que los proponentes se permitan subsanar, allegando 
la respectiva documentación o  requerimiento  faltante  al correo licitacionesplaneacion@utp.edu.co , a más tardar el martes 23 de marzo 
de 2021 a las 10:00 am. 

 
 

1. INFORME JURÍDICO PRELIMINAR 
 
Revisada la totalidad de documentos solicitados por la Universidad como requisito obligatorio de participación, se concluye que los proponentes 
habilitados para continuar en el proceso son aquellos que hicieron entrega de los siguientes documentos exigidos como obligatorios para la 
evaluación jurídica, así: 
 

ITEM DOCUMENTACIÓN LEGAL 

PROPONENTES 

1. 
CONSORCIO CENTRO 

TECNOLÓGICO 

2. 
AITOR MIRENA DE 

LARRAURI 

3. 
CONSORCIO 

LABORATORIO UTP 2021 

4.  
CONSORCIO PRO-MC-LFE 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Cumple 

No 
Cumple 

No 
Aplica 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Cumple 

No 
Cumple 

No 
Aplica 

1 
Certificado de Existencia o 
representación legal 

X     X X   X   

2 Acta de autorización para contratar X     X   X   X 

3 
Póliza de seriedad de la propuesta  X   X   X   X   

4 
Recibo de pago de la garantía  X    X  X    X  

5 Documento de conformación de 
Consorcios o Uniones Temporales 

X     X X   X   

6 
Fotocopia de la cédula X   X   X   X   

7 Antecedentes Disciplinarios, 
Fiscales y Judiciales y RNMC 

X   x   X   X   

 OBSERVACIONES 

2.AITOR MIRENA DE LARRAURI:  No cumple con el numeral 2.2.2.5 Recibo de pago de la garantía, por consiguiente, se solita adjuntar el 

recibo de pago de la póliza de seriedad de la oferta. 
4. CONSORCIO PRO-MC-LFE No cumple con el numeral 2.2.2.5 Recibo de pago de la garantía, por consiguiente, se solita adjuntar el recibo de 
pago de la póliza de seriedad de la oferta. 

 
 
 

mailto:licitacionesplaneacion@utp.edu.co
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ITEM DOCUMENTACIÓN LEGAL 

PROPONENTES 

5. 
CONSORCIO ZC 

EDIFICACIONES 12 

6. 
FERNANDO ARTURO ANGEL 

PELAEZ 

7. 
GERMAN TORRES 

SALGADO 

8. 
CONSORCIO CDTA 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Cumple 

No 
Cumple 

No 
Aplica 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Cumple 

No 
Cumple 

No 
Aplica 

1 
Certificado de Existencia o 
representación legal 

  X   X   X   X 

2 Acta de autorización para contratar   X   X   X   X 

3 
Póliza de seriedad de la propuesta  X   X   X   X   

4 
Recibo de pago de la garantía  X   X   X   X   

5 Documento de conformación de 
Consorcios o Uniones Temporales 

X     X   X X   

6 
Fotocopia de la cédula X   X   X   X   

7 Antecedentes Disciplinarios, 
Fiscales y Judiciales y RNMC 

x   X   X   X   

 OBSERVACIONES  
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ITEM DOCUMENTACIÓN LEGAL 

PROPONENTES 

9. 
ALVARO DE JESUS OSSA 

LOPEZ 

10. 
CONSORCIO M4 UTP 

11. 
MRB INGENIEROS 
ARQUITECTOS S.A 

12. 
SOLUCIONES 

INTEGRALES UNION SAS 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Cumple 

No 
Cumple 

No 
Aplica 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Cumple 

No 
Cumple 

No 
Aplica 

1 
Certificado de Existencia o 
representación legal 

  X X   X   x   

2 Acta de autorización para contratar   X   X X     x 

3 
Póliza de seriedad de la propuesta  X   X   X   X   

4 
Recibo de pago de la garantía  X   X   X   X   

5 Documento de conformación de 
Consorcios o Uniones Temporales 

  X X     X   X 

6 
Fotocopia de la cédula X   X   X   X   

7 Antecedentes Disciplinarios, 
Fiscales y Judiciales y RNMC 

X    X  X   x   

 OBSERVACIONES 

10 CONSORCIO M4 UTP. En razón que los documentos no son legibles para la verificación del numeral 2.2.2.8 Antecedentes 

disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro Nacional de Medidas Correctivas, solicitamos que por parte del consorcio se adjunten 
los antecedentes solicitados 
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ITEM DOCUMENTACIÓN LEGAL 

PROPONENTES 

13. 
WVG 

CONSTRUCOES E 
INFRAESTRUTURA 
LTDA SUCURSAL 

COLOMBIA 

14. 
GRUPO QUALITAS 
CORP SUCURSAL 

COLOMBIA 

15. 
CONSORCIO EZV 

16. 
INGEBYP S.A.S 

17. 
CONSORCIO 

CANAAN-OEHG 

1 
Certificado de Existencia o 
representación legal 

X   X     X X   X   

2 Acta de autorización para contratar   X   X   X   X   X 

3 
Póliza de seriedad de la propuesta  X   X    X  X   X   

4 
Recibo de pago de la garantía  X   X   X   X   X   

5 Documento de conformación de 
Consorcios o Uniones Temporales 

  X   X X     X X   

6 
Fotocopia de la cédula X   X    X  X   X   

7 Antecedentes Disciplinarios, 
Fiscales y Judiciales y RNMC 

X   X    X  X   X   

 OBSERVACIONES 

15. CONSORCIO EZV. Si bien el proponente presento la póliza de seriedad de la oferta, la misma esta expedida para entidades 

estatales, por consiguiente y con el fin de cumplir con el numeral 2.2.2.4 Póliza de seriedad de la propuesta, solicitamos que se 
ajuste la póliza a entidad pública con régimen privado de contratación. 

 
 

                               
Evaluación Jurídica:  __________________________   

Abog. Luis Alberto Álvarez Gómez   Abog. Nathaly Velásquez Duque   
Oficina Jurídica     Oficina Jurídica 
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2. INFORME FINANCIERO PRELIMINAR: 
 

 
 
 
PROPONENTE 

 
DOCUMENTO  A SUBSANAR 

 
2 

DE LARRAURI  

ECHAVARRIA AITOR  

MIRENA 

 
El proponente debe de presentar el RUT con una fecha más reciente, con el fin de 

cumplir con el numeral 2.2.3.3 del pliego de condiciones. 

 
4 

 
CONSORCIO  PRO-MC-

LFE 

 
El consorciado  Escobar Martinez Luis Fernando debe de presentar planillas de 

pago correspondiente al último mes, con el fin de cumplir con el numeral 2.2.3.2 

del pliego de condiciones. 

 
 
5 

 
 

CONSORCIO  ZC 

EDIFICACIONES 12 

El consorciado  Escobar Cárdenas Jaramillo Jaime debe de presentar el RUP, con 

vigencia no mayor a 30 días contados desde la fecha de cierre de la presente 

convocatoria,  hasta la fecha de cierre de la presente convocatoria,  con el fin de 

cumplir con el numeral 2.2.3.31 del pliego de condiciones. 

El consorciado  Zapata Orozco Josué debe de presentar planillas de pago 

correspondiente al último mes, con el fin de cumplir con el numeral 2.2.3.2 del 

pliego de condiciones. 

 
15 

 
CONSORCIO  AFRZ 

 

El consorciado  Fonnegra Jaramillo Álvaro debe de presentar planillas de pago 

correspondiente al último mes, con el fin de cumplir con el numeral 2.2.3.2 del pliego 

de condiciones. 

 
17 

 
CONSORCIO  CANAÁN - 

OEHG 

El consorciado  Hernández Gaviria Oscar Eduardo debe de presentar planillas 

de pago correspondiente al último mes, con el fin de cumplir con el numeral 

2.2.3.2 del pliego de condiciones. 
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3. INFORME TECNICO: 
 

 
 

 

 

 

 

22/02/2021

No. 

PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE INTEGRANTES CONSORCIO O UNION TEMPORAL

CLASIFICACION 

PROPONENTE 

 FECHA TARJETA 

PROFESIONAL O DE 

CONSTITUCION 

EMPRESA

EXPERIENCIA OBSERVACION

HACER DE COLOMBIA LTDA Persona juridica 14/09/1987 33 Cumple

GUSTAVO ADOLFO TORRES - CONSORCIADO Y REP. LEGAL Persona Natural 24/08/1983 38 Cumple

2 Persona Natural 22/05/1986 35 Cumple

GOARCO S.A.S Persona juridica 07/05/1997 24 Cumple

FAWCETT S.A.S Persona juridica 29/02/1984 37 Cumple

JOHANNA FAWCETT VARGAS - REP. LEGAL Persona Natural

LINA MARIA FAWCETT VARGAS - AVAL Persona Natural 22/04/2002 19 Cumple

PROMACO INGENIERIA S.A.S. Persona juridica 29/07/2010 11 Cumple

LUIS FERNANDO ESCOBAR M. Persona Natural 16/11/2000 20 Cumple

MC ARQUITECTOS S.A. Persona juridica 20/02/2004 17 Cumple

JUAN ALEJANDRO RIVERA PINILLA - REP. LEGAL Persona Natural 22/02/2001 20 Cumple

JAIME CARDENAS JARAMILLO Persona Natural 14/12/1973 47 Cumple

JOSUE ZAPATA OROZCO - CONSORCIADO Y REP. LEGAL Persona Natural 21/09/1982 38 Cumple

6 Persona Natural 29/09/1994 26 Cumple

7 Persona Natural 18/05/1982 39 Cumple

NELSON MORENO ALVAREZ - CONSORCIADO Y REP. LEGAL Persona Natural 30/01/1986 35 Cumple

JUAN CARLOS ORTIZ BEJARANO Persona Natural 15/12/1994 26 Cumple

9 Persona Natural 12/12/1985 35 Cumple

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GARANTIVA LIMITADA I.C.G. LTDA Persona juridica 07/09/1995 25 Cumple

PATRICIA CORTES MARIN Persona Natural 20/04/1995 26 Cumple

BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO - CONSORCIADA Y REP. LEGAL Persona Natural 15/12/1994 26 Cumple

Persona Jurídica 11/12/1984 36 Cumple

Persona Natural 30/04/1982 39 Cumple

Persona Jurídica 23/02/1993 28 Cumple

Persona Natural

Persona Natural 21/06/2007 14 S1
Persona Jurídica 28/06/2011 10 Cumple

Persona Natural

Persona Natural 04/11/2016 4 S1
Persona Jurídica 28/06/2011 10 Cumple

Persona Natural

Persona Natural 24/05/2018 3 Cumple

RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO CASAS Persona Natural 14/05/1980 41 Cumple

ALVARO FONNEGRA JARAMILLO - CONSORCIADO Y REP. LEGAL Persona Natural 06/11/1978 42 Cumple

Persona Jurídica 21/05/2003 18 Cumple

Persona Natural 18/10/2001 19 Cumple

CONSTRUCTORA CANAAN S.A. Persona Jurídica 28/05/1987 34 Cumple

OSCAR EDUARDO HERNANDEZ GAVIRIA Persona Natural 09/12/1982 38 Cumple

HECTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ - REP. LEGAL Persona Natural 12/02/1982 39 Cumple

SUBSANAR

S1 Subsanar contrato y seguridad social de profesional que avala la propuesta

1 CONSORCIO CENTRO TECNOLOGICO

CONSORCIO PRO-MC-LFE4

CONSORCIO LABORATORIOS UTP 20213

WVG CONSTRUCOES E INFRAESTRUCTURA LTDA SUCURSAL COLOMBIA

GRUPO QUALITAS CORP SUCURSAL COLOMBIA

INGEBYP SAS

15 CONSORCIO AFRZ

GERMAN TORRES SALGADO

ALVARO DE JESUS OSSA LOPEZ

MRB INGENIEROS ARQUITECTOS S.A 

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

5 CONSORCIO ZC EDIFICACIONES 12

8 CONSORCIO CDTA

10 CONSORCIO M4 UTP

11
MARIO ALFONSO RUBIO GOMEZ - REP. LEGAL

1.6.1. EXPERIENCIA GENERAL - EVALUACION TECNICA

KATERINE DEL CARMEN CASTRO VELASQUEZ - REP. LEGAL

VIVIAN ANDREA PRADA CAMACHO - REP. LEGAL

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES - REP. LEGAL

17

DANIEL RICARDO MEJIA ALMANZA - AVAL

13

14

BRAYAN ESTIVEN AYALA FORERO - AVAL

CONSORCIO CANAAN-OEHG

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ - REP. LEGAL12

EMERSON DOMINGO GONZALEZ FANDIÑO - AVAL

16

AITOR MIRENA DE LARRAURI

FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ
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No. 

PROPONENTE

NOMBRE DEL 

PROPONENTE

INTEGRANTES CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL
PROYECTO

AREA 

2.400M2

No. 

PISOS 

CIMENTACION 

(reforzamientos, 

ampliaciones, 

etc)

PISO 

TERRAZO O 

GRANITO 

489m2

ACERO 

270.000KG

RED 

ELECTRICA

RED VOZ 

Y DATOS

AIRE 

ACONC.

PILOTES 

DIAM. MIN 

0.40 - 160M3

OBSERVACIONES

GUSTAVO ADOLFO TORRES
Realizar la Construccion de los Despachos 

Judiciales de Ramiriqui - Boyaca
2,500 3 NA

Estudios Tecnicos, demolicion parcial y 

construccion de la infraestructura fisica de la 

Regional Norte de Santander, en predios 

localizados en la Calle 2N avenidas 4 y 5 

pescadero, de la Ciudad de Cucuta - Norte 

de Santander.

8,595 5 NA

Construccion por el sistema de precios 

unitarios fijos y sin formula de reajuste de 

alojamiento para el personal soltero en la 

Brigada Fluvial de I.M. No. 2 en Buenaventura 

- Valle.

NA ?
Contratar la construccion de la primera etapa 

de la institucion educativa Francisco 

Manzanera Enriquez en el municipio de 

Girardota - Cundinamarca

5,664 ? NA

Construccion bloque consulta externa y 

medicina especializada Hospital San Rafael, 

municipio de Espinal - Tolima

3,575 4 NA

Construccion y mejoramiento de la 

infraestructura turistica 
NA ?

GOARCO S.A.S

Ejecutar la obra denominada construccion de 

una infraestructura educativa tipo B 

denominada Cayenas en el municipio de 

Barranquilla

11,320 2 NA

FAWCETT S.A.S

Construccion fase 2 del centro de 

convenciones Neomundo en la ciudad de 

Bucaramanga departamento de Santander

26,598 4 NA

FAWCETT S.A.S

Diseño arquitectonico, estudios tecnicos, 

construccion y dotacion del Hotel Hilton 

garden INN de Santa Marta de 17 pisos

9,020 17 NA 1,365

PROMACO INGENIERIA S.A.S.

Construccion de edificaciones para el uso 

institucional de la policia nacional a nivel pais, 

item 1: Construccion de la estacion de policia 

del municipio de Subachoque - departamento 

de Cundinamarca, por la modalidad de precio 

unitario fijo sin formula de reajuste

837 3 NA

LUIS FERNANDO ESCOBAR M.

Construccion del parque comercial la 

Herradura del municipio de Yopal, 

departamento de Casanare

3,670 2 NA

MC ARQUITECTOS S.A.

Construccion de una edificacion de 8 pisos 

con terraza y un semisotano, para 160 

unidades de vivienda, con 160 cupos de 

estacionamiento para residentes 15, cupos 

de estacionamiento para visitantes 3 de ellos 

con condiciones de movilidad reducida. 

Proyecto denominado Balcones de Flor 

Amarillo- primera etapa

20,064 8 NA 345

1,263 471,066 X X X

5,761 486,054 X X X

4,215 436,273

HACER DE COLOMBIA LTDA

CUMPLE

CUMPLE

X X

3

4 CONSORCIO PRO-MC-LFE

CONSORCIO LABORATORIOS 

UTP 2021

2 AITOR MIRENA DE LARRAURI S2-S3

1
CONSORCIO CENTRO 

TECNOLOGICO

X X X

S2

4,583 273,037 X

SUBSANAR

S2

S3

Señalar claramente el sitio donde se encuentra demostrado el cumplimiento de la cimentacion profunda en el CERTIFICADO APORTADO.

Señalar claramente el sitio donde se encuentra demostrado el cumplimiento del numero de pisos en el CERTIFICADO APORTADO.
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No. 

PROPONENTE

NOMBRE DEL 

PROPONENTE

INTEGRANTES CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL
PROYECTO

AREA 

2.400M2

No. 

PISOS 

CIMENTACION 

(reforzamientos, 

ampliaciones, 

etc)

PISO 

TERRAZO O 

GRANITO 

489m2

ACERO 

270.000KG

RED 

ELECTRICA

RED VOZ 

Y DATOS

AIRE 

ACONC.

PILOTES 

DIAM. MIN 

0.40 - 160M3

OBSERVACIONES

JAIME CARDENAS JARAMILLO
Edificio Unidad integral de servicios en San 

Marcel
6,328 5 NA 1,201 S5

JOSUE ZAPATA OROZCO

Construccion del edificio para las areas 

administrativas y operacionales y 

complementarias asociadas a las actividades 

propias que la aerocivil desarrolla en el 

aeropuerto internacional matecaña de Pereira

744 2 NA

No cumple con area 

construida exigida 

minima para certificar.

Construccion del centro metropolitano de la 

ciudad de Armenia
7,772 4 NA 256.4

Construccion de 40 aptos en 2 bloques del 

proyecto Brisas de la secreta en la ciudad de 

Armenia ? 5 NA

Reforzamiento estructural y arquitectonico 

palacio municipal 2 etapa
11,900 9 ?

Construccion del colegio Hector Abbad 

Gomez y obras complementarias por el 

sistema de precios unitarios fijos reajustables 

en la ciudad de Medellin

5,280 4 NA

Mantenimiento de la carretera Cauya-

Riosucio-La pintada ruta 2508
Cumple 330

Construccion primera etapa de la nueva sede 

institucion educativa Jose Antonio Galan 

vereda Condina

4,980 5 NA 542

Construccion de la ESE Hospital Cristorey del 

municipio de Balboa Risaralda
1,492 2 NA

NELSON MORENO ALVAREZ
Reparacion edificio administrativo de la 

universidad tecnologica de Pereira
6,860 4 Cumple

Construccion comando departamental de 

Policia Quindio
10,759 4 NA

Construccion institucion educativa barrio 

Santa Margarita nueva sede Lucitania
11,172 7 NA

Construccion de una estacion de policia en 

San Antonio de Prado 
NA 1,300

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 

GARANTIVA LIMITADA I.C.G. LTDA 

Proyecto de vivienda multifamiliar de 6 pisos 

edificio Yosu
6,743 6 NA

PATRICIA CORTES MARIN

Construccion de aulas de clase, restaurante 

escolar y baterias sanitarias y obras 

complementarias para la institucion educativa 

Jose Antonio Galan de la vereda Alto Bonito 

del municipio de Manizales

? 3 NA 164

BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO

Construccion de 33 viviendas en el conjunto 

cerrado San Valentin, para viviendas 

unifamiliares de 2 y 3 plantas localizadas en 

el area urbana del municipio de Villamaria 

Caldas

3,100 3 NA

No se requiere esta 

certificacion, con las 

otras dos cumplen con 

todo

323,003

9

5,551 81,599 X X X

S6

5,336

893 281,228 X X X

CUMPLE

8,450 291,880 X X X

CUMPLE

CONSORCIO M4 UTP

S6X X X963

S4

X

ALVARO DE JESUS OSSA LOPEZ

JUAN CARLOS ORTIZ BEJARANO

456,930 X X X

6 FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

7 GERMAN TORRES SALGADO

1,799 328,334 X X

5
CONSORCIO ZC 

EDIFICACIONES 12

8 CONSORCIO CDTA

10

SUBSANAR

S2

S3

S4

S5

S6

S7 Señalar claramente el sitio donde se encuentra demostrado el cumplimiento de los metros cuadros de piso en terrazo o granito pulido en el CERTIFICADO APORTADO.

Señalar claramente el sitio donde se encuentra demostrado el cumplimiento de acero en el CERTIFICADO APORTADO.

Señalar claramente el sitio donde se encuentra demostrado el cumplimiento de los metros cuadros construidos en el CERTIFICADO APORTADO.

Señalar claramente el sitio donde se encuentra demostrado el cumplimiento de cimentacion para un proyecto de reforzamiento en el CERTIFICADO APORTADO.

Señalar claramente el sitio donde se encuentra demostrado el cumplimiento de la cimentacion profunda en el CERTIFICADO APORTADO.

Señalar claramente el sitio donde se encuentra demostrado el cumplimiento del numero de pisos en el CERTIFICADO APORTADO.
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No. 

PROPONENTE

NOMBRE DEL 

PROPONENTE

INTEGRANTES CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL
PROYECTO

AREA 

2.400M2

No. 

PISOS 

CIMENTACION 

(reforzamientos, 

ampliaciones, 

etc)

PISO 

TERRAZO O 

GRANITO 

489m2

ACERO 

270.000KG

RED 

ELECTRICA

RED VOZ 

Y DATOS

AIRE 

ACONC.

PILOTES 

DIAM. MIN 

0.40 - 160M3

OBSERVACIONES

Construccion, cimentacion y estructura en el 

sistema de losas postrensadas con formaleta 

metalica tipo mesas voladoras

9,900 7 NA 165

Construccion de la fabrica de alimentos 

morango en un edificio de 3 pisos y sotano
4,681 4 NA

Construccion de vivienda de interes 

prioritario, VIP Villa Marcela en el municipio 

de Acacias departamento del Meta ( un total 

de 500 viviendas en 25 torres de 5 pisos de 

20 aptos c/u)

22,474 5 NA

Actividades constructivas para las 

instalaciones para el centro de armas 

conbinadas fuerte militar de Buena Vista - 

Guajira (alojamiento de tropa 1)

4,374 ? NA

Construccion de los alojamientos para los 

soldados de la decima tercera brigada del 

ejercito, batallon de apoyo y servicios para el 

combate No. 13 "cacique Tisquesussa" del 

ejercito nacional

4,168 4 NA 462

13

Ejecucion de las obras para construccion de 

la PTAP, edificios administrativos y 

ampliacion de redes y alcantarillado de zona 

3 centro sur

5,572 8 NA ? 804,285 X X X 1,554 S7

14
Proyecto y construccion de residencias la 

Floresta, Maracay, estado Aragua
72,368 17 NA ? 296,224 X X X 3,145 S7

ALVARO FONNEGRA JARAMILLO

Contratar la construccion del Hospital de 3er 

nivel, con servicios de 4to nivel, en el 

municipio de Zipaquira del departamento de 

Cundinamarca (1ra etapa)

15,700 ? NA

RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO CASAS

Contratar por el sistema llave en mano a 

precio global y precio fijo (sin ajuste), la 

elaboracion de los estudios y diseños previos, 

los tramites ante las autoridades e instancias 

competentes, la obtencion de las licencias de 

construccion y ambiental y construccion del 

establecimiento de salud militar-ESM, ubicada 

en el sur occidente de la ciudad de Bogota 

6,529 ? NA

RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO CASAS
Construccion nuevo estadio Daniel Villa 

Zapata, del municipio de Barrancabermeja
NA 1,632

Ejecución de las obras de restitucion, 

demolicion total de las edificaciones 

existentes y construccion de la planta fisica 

del colegio Diana Turbay CDA, ubicado en la 

localidad 18 Rafael Uribe Uribe del distrito 

capital, identificado con el CPF 1810, de 

acuerdo con los planos y especificaciones 

entregados por la secretaria de educacion del 

distrito.

8,064 4 NA 2,332 CUMPLE

Construccion de alojamientos militares para 

suboficiales casados, obras de 

infraestructura y obras de urbanismo en el 

comando aereo de combate No. 6 (tres 

esquinas-Caqueta)

1,230 3 NA

No requiere esta 

certificacion, la primera 

cumple con todo

OSCAR EDUARDO HERNANDEZ GAVIRIA
Construccion bloque Norte del modulo 

interdisciplinario de la UTP
5,435 6 NA

CONSTRUCTORA CANAAN S.A.
Ampliacion y reforzamiento del colegio 

distrital Britalia
5,673 4 Cumple

CONSTRUCTORA CANAAN S.A.
Diseño y construccion de la estacion de 

integracion San Mateo
NA 270

SUBSANAR

S2

S3

S4

S5

S6

S7

X X

CUMPLE

Señalar claramente el sitio donde se encuentra demostrado el cumplimiento de los metros cuadros de piso en terrazo o granito pulido en el CERTIFICADO APORTADO.

15 CONSORCIO AFRZ

1,707 402,533 X X X

S3

CONSORCIO CANAAN-OEHG17

3,064 319,279 X

CUMPLE

S31,679 278,193 X X X

1,320 274,283 X X X

Señalar claramente el sitio donde se encuentra demostrado el cumplimiento de acero en el CERTIFICADO APORTADO.

Señalar claramente el sitio donde se encuentra demostrado el cumplimiento de los metros cuadros construidos en el CERTIFICADO APORTADO.

Señalar claramente el sitio donde se encuentra demostrado el cumplimiento de cimentacion para un proyecto de reforzamiento en el CERTIFICADO APORTADO.

X X X2,485 373,796

MRB INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.

Señalar claramente el sitio donde se encuentra demostrado el cumplimiento de la cimentacion profunda en el CERTIFICADO APORTADO.

Señalar claramente el sitio donde se encuentra demostrado el cumplimiento del numero de pisos en el CERTIFICADO APORTADO.

11

12 SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

INGEBYP SAS16

WVG CONSTRUCOES E INFRAESTRUCTURA LTDA SUCURSAL 

COLOMBIA

GRUPO QUALITAS CORP SUCURSAL COLOMBIA
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INFORME PRELIMINAR CP-12 
Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS A SUBSANAR 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

F-03
CARTA 

COMPROMISO

FECHA 

TARJETA 

PROFESIONAL

EXPERIENCIA
PMP/ESP. 

GERENCIA

AREA 

2.400M2

PISO 

TERRAZO O 

GRANITO 

489m2

RED 

ELECTRICA

RED VOZ Y 

DATOS
OBSERVACIONES

1 CONSORCIO CENTRO TECNOLOGICO Cumple Cumple Cumple Cumple 28/08/2000 21 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

2 AITOR MIRENA DE LARRAURI Cumple Cumple Cumple No se anexa 22/05/1986 35 Cumple ? Cumple Cumple Cumple S2 y NO CUMPLE

3 CONSORCIO LABORATORIOS UTP 2021 Cumple Cumple Cumple Cumple 18/05/2000 21 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

4 CONSORCIO PRO-MC-LFE Cumple Cumple Cumple Cumple 22/02/2001 20 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

5 CONSORCIO ZC EDIFICACIONES 12 Cumple Cumple ? Cumple 20/05/1977 44 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple S8

6 FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ Cumple Cumple Cumple No se anexa 21/03/1991 30 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple NO CUMPLE

7 GERMAN TORRES SALGADO Cumple Cumple Cumple Cumple 27/10/1994 26 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

8 CONSORCIO CDTA Cumple Cumple Cumple Cumple 13/05/1993 28 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

9 ALVARO DE JESUS OSSA LOPEZ Cumple Cumple Cumple Cumple 22/11/2001 19 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

10 CONSORCIO M4 UTP Cumple Cumple Cumple Cumple 13/05/1993 28 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

11 MRB INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. Cumple Cumple Cumple Cumple 27/04/1983 38 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

12 SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS Cumple Cumple ? Cumple 23/11/1998 22 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple S8

13
WVG CONSTRUCOES E INFRAESTRUCTURA LTDA 

SUCURSAL COLOMBIA
Cumple Cumple Cumple Cumple 11/06/2001 20 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

14 GRUPO QUALITAS CORP SUCURSAL COLOMBIA Cumple Cumple Cumple Cumple 18/10/2001 19 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

15 CONSORCIO AFRZ Cumple Cumple ? Cumple 16/06/1994 27 Cumple Cumple ? Cumple Cumple S7-S8

16 INGEBYP SAS Cumple Cumple Cumple Cumple 18/10/2001 19 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

17 CONSORCIO CANAAN-OEHG Cumple Cumple Cumple Cumple 09/12/1982 38 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

22/02/2021

SUBSANAR

S6

S7

S8 Subsanar el F-03 Relacion de Experiencia del personal profesional propuesto

Comité tecnico:

Ing. RUBEN DARIO GARCIA AGUDELO Arq. DIANA LUCIA CASTAÑO MARTINEZ

Señalar claramente el sitio donde se encuentra demostrado el cumplimiento de los metros cuadros de piso en terrazo o granito pulido en el CERTIFICADO APORTADO.

Señalar claramente el sitio donde se encuentra demostrado el cumplimiento de los metros cuadros construidos en el CERTIFICADO APORTADO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL - DIRECTOR DE OBRA

2.2.1. DOCUMENTOS TECNICOS  - EVALUACION TECNICA

No. 

PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE

CAPACIDAD 

RESIDUAL
RUP


